質　疑　回　答　書

工事名称　　令和８年度　受　第６号　川越町いきいきセンター給排水改修工事

川越町長　城田　政幸

令和8年度 受 第6号 川越町いきいきセンター給排水改修工事 質疑回答書

令和8年10月7日

番号	仕様書（項）	図面(No.)	設計書(項)	質　疑　事　項	回　　答
1				仮設計画の仮囲位置や工事関係者の駐車スペースが不明です。ご教授願います。	仮設計画の仮囲いは設計書には含んでおりませんが、作業管理上必要となれば施設管理者及び監督員と別途協議を行ってください。 工事関係者の駐車場は、1号線東側に町の所有する駐車場(川越町大字豊田一色字立長393-1)をご利用いただく予定をしております。
2		A－09		設計図A－02 仮設工事における特記仕様書⑤監督員事務所は構内建物内の一部を使用するとあります。どの部屋を利用できるかご教授願います。また、休憩所としても利用することは可能でしょうか。	3階の廊下を仮設間仕切壁にて区画し、その区画エリアを監督員事務所及び休憩所としてご活用ください。
3		A－01		いきいきセンターは運営をされての改修工事となっておりますが、騒音・振動や臭気の問題による作業禁止日があればご教授願います。	作業禁止日については、現状特にございませんが、騒音・振動等が発生する工種がある場合、事前に施設管理者及び監督員と別途協議を行い、作業日程を調整してください。
4		A－01		作業時間は8時から17時でよろしいでしょうか。また、祝日が作業日の場合の作業時間と施錠の管理についてご教授願います。	作業時間は基本的に8時から17時としてください。 祝日の作業時間と施錠管理については、施設の行事予定によって調整を行う必要がありますので、個別ごとに施設管理者及び監督員と別途協議を行ってください。