
現 場 説 明 書 

 

１．名 称  令和５年度 教受 第１号 

            上吉公民館長寿命化改修工事 

 

２．工 事 場 所   川越町大字 高松 地内 

 

３．規 模   設計図書による 

 

４．内 容   防水改修工事 一式、 外壁改修工事 一式、 

            建具改修工事 一式、 内部改修工事 一式 

            電気設備改修工事 一式、 機械設備改修工事 一式 

 

５．工 期    契約日より令和６年１月３１日 

 

６．工程表等の提出   受注者となられた方は、契約締結後所定の時期に次の書類を 

  監督員に提出のこと。 

                       ①着 工 届 

                       ②監理技術者（又は主任技術者）及び現場代理人等選任通知書 

                       ③工 程 表 

  ④A３版縮小図面（A４版折 ）２部 

                       ⑤上記以外、監督員の指示する書類 

 

７．質 疑 及 び 回 答  日       時   ：  入札公告に記載のとおり 

             提 出 場 所 ： 川越町役場 学校教育課 

※質疑のある場合のみ提出してください。また、質疑書はA４版サイ

ズで社名記名のうえ、電子メール、ＦＡＸ、郵送、窓口持参のいず

れかにて提出してください。（窓口持参以外の方法にて提出の場合

は、電話にて到達確認を行ってください。）（様式自由） 

 

８．設 計 図 書 の  ①現場説明書及び質疑回答書 

       優 先 順 位  ②特記仕様書 

                ③設計図面 

                ④共通仕様書 

 

９．設計図書について  入札公告 ４設計図書の入手方法のとおりとします。 

        

 



 

１０．そ の 他   ①共通費は、「改修建築工事」「電気設備改修工事」「機械設備改

修工事」にて算定しており、主たる工事は「建築工事」としてい

ます。また、経費率算定工期（T）については、８カ月としてい

ます。 

②当積算において、各経費は円単位まで計上した後、一般管理費に

て工事価格が千円止となるように端数処理をしています。 

③公共建築工事積算基準（令和３年度版）に基づき算出していま

す。 

④設計書数量は参考資料の為、各社の責任において積算してくださ

い。 

⑤工事による近隣の苦情については、受注者の責任において解決し

てください。 

⑥道路、公共物、私有物等に汚損、破損を生じた場合は、速やかに

修復してください。 

⑦発生材、残材等は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」、「三重県建設副産物処理基準」等関係法令に適合させてく

ださい。 

⑧工事車両等の進入路は、現状復旧してください。 

⑨仮設物設置、既存物改修等について、当局及び関係機関と十分打

合せしてください。 

⑩仕様明記のない使用材料については、監督員が決定するものとし

ます。 

⑪常時人がいる施設ではないが、基本的には使用しながらの改修工

事となるため、工程、施工計画の作成にあたっては、地区と十分

協議を行ったうえで作成するとともに、公民館利用者がいる場合

は、利用者の安全を最優先に作業を行うこと。 

⑫積算根拠となる設計内訳書を提出すること（設計書表紙に社名記

名のうえ押印し、表紙および№１、№２に積算金額を記入し入

札時に提出のこと）。提出なき場合は入札に参加出来ません。

なお内訳書は当町が発行する金抜設計書を使用し提出してくだ

さい。 

 

 

【問い合わせ先】    

                        川越町役場 学校教育課      

                        ℡０５９－３６６－７１２１ 


