
現 場 説 明 書 

 

１．名 称  令和４年度 教受 第５号 

            川越町中央公民館受電設備改修工事 

 

２．工 事 場 所   川越町大字 豊田一色 地内 

 

３．規 模   設計図書による 

 

４．内 容   屋外キュービクル改修工事 一式 

            

５．工 期    契約日より令和５年１月３１日 

 

６．工程表等の提出   受注者となられた方は、契約締結後所定の時期に次の書類を 

  監督員に提出のこと。 

                       ①着 工 届 

                       ②監理技術者（又は主任技術者）及び現場代理人等選任通知書 

                       ③工 程 表 

  ④A３版縮小図面（A４版折 ）３部 

                       ⑤上記以外、監督員の指示する書類 

 

７．質 疑 及 び 回 答  日      時   ：  入札公告に記載のとおり 

             提 出 場 所 ： 川越町役場 学校教育課 

※質疑のある場合のみ提出してください。また、質疑書はA４版サイ

ズで社名記名のうえ、電子メール、ＦＡＸ、郵送、窓口持参のいず

れかにて提出してください。（窓口持参以外の方法にて提出の場合

は、電話にて到達確認を行ってください。）（様式自由） 

 

８．設 計 図 書 の  ①現場説明書及び質疑回答書 

       優 先 順 位  ②特記仕様書 

                ③設計図面 

                ④共通仕様書 

 

９．設 計 図 書 の  入札公告 ４設計図書の入手方法のとおりとします。 

       に つ い て   

 

１０．そ の 他   ①共通費は、「改修電気設備工事」にて算定しており、経費率算定

工期（Ｔ）については、4.0カ月としています。 



②現在の社会情勢により資材供給が不安定なことから、契約工期内

に完成させることが困難な場合は、工期変更について柔軟に対応

します。 

②当積算において、各経費は円単位まで計上した後、一般管理費に

て工事価格が千円止となるように端数処理をしています。 

③公共建築工事積算基準及び公共建築工事共通費積算基準に基づ             

き算出しています。 

④設計書数量は参考資料の為、各社の責任において積算してくださ

い。 

⑤工事による近隣の苦情については、受注者の責任において解決し

てください。 

⑥道路、公共物、私有物等に汚損、破損を生じた場合は、速やかに

修復してください。 

⑦発生材、残材等は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」、「三重県建設副産物処理基準」等関係法令に適合させてく

ださい。 

⑧工事車両等の進入路は、現状復旧してください。 

⑨仮設物設置、既存物改修等について、当局及び関係機関と十分打

合せしてください。 

⑩仕様明記のない使用材料については、監督員が決定するものとし

ます。 

⑪新型コロナウイルス感染症防止対策に努めてください。また、作

業員の感染が疑われる場合は直ちに監督員に報告してください。 

⑫停電作業日の設定あたっては、施設管理者と十分協議を行い、で

きる限り速やかに決定すること。 

⑬公民館利用者の安全を最優先に作業を行うこと。 

⑭積算根拠となる設計内訳書を提出すること（設計書表紙に社名記

名のうえ押印し、表紙および№１に積算金額を記入し入札時に

提出のこと）。提出なき場合は入札に参加出来ません。なお内

訳書は当町が発行する金抜設計書を使用し提出してください。 

 

 

【問い合わせ先】    

                        川越町役場 学校教育課      

                        ℡０５９－３６６－７１２１ 


