
現 場 説 明 書 

１．名 称  令和４年度 南小工 第１号 

            川越南小学校洋式トイレ化工事 

２．工 事 場 所   川越町大字 高松 地内 

３．規 模   設計図書による 

４．内 容   洋式トイレ化工事 

５．工 期    契約日より令和４年１０月１４日 

６．工程表等の提出   受注者となられた方は、契約締結後所定の時期に次の書類を 

監督員に提出のこと。 

                       ①着 工 届 

                       ②監理技術者（又は主任技術者）及び現場代理人等選任通知書 

                       ③工 程 表 

④A３版縮小図面（A４版折 ）２部 

                       ⑤上記以外、監督員の指示する書類 

７．質 疑 及 び 回 答  日      時   ：  入札公告に記載のとおり 

             提 出 場 所 ： 川越町役場 学校教育課 

※質疑のある場合のみ提出してください。また、質疑書はA４版サイ

ズで社名記名のうえ、電子メール、ＦＡＸ、郵送、窓口持参のいず

れかにて提出してください。（窓口持参以外の方法にて提出の場合

は、電話にて到達確認を行ってください。）（様式自由）

８．設 計 図 書 の  ①現場説明書及び質疑回答書 

優 先 順 位  ②特記仕様書 

                ③設計図面 

                ④共通仕様書 

９．設 計 図 書 の  入札公告 ４設計図書の入手方法のとおりとします。 

に つ い て   

１０．そ の 他   ①共通費は、「改修建築工事、改修電気設備工事、改修機械設備工

事」にて算定しており、主たる工種は機械設備工事としていま



す。また、経費率算定工期（T）については、４．５月としてい

ます。 

②当積算において、各経費は円単位まで計上した後、一般管理費に

て工事価格が千円止となるように端数処理をしています。 

③公共建築工事積算基準及び公共建築工事共通費積算基準に基づ

き算出しています。 

④設計書数量は参考資料の為、各社の責任において積算してくださ

い。 

⑤工事による近隣の苦情については、受注者の責任において解決し

てください。 

⑥道路、公共物、私有物等に汚損、破損を生じた場合は、速やかに

修復してください。 

⑦発生材、残材等は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」、「三重県建設副産物処理基準」等関係法令に適合させてく

ださい。 

⑧工事車両等の進入路は、現状復旧してください。 

⑨仮設物設置、既存物改修等について、当局及び関係機関と十分打

合せしてください。 

⑩仕様明記のない使用材料については、監督員が決定するものとし

ます。 

⑪新型コロナウイルス感染症防止対策に努めてください。また、作

業員の感染が疑われる場合は直ちに監督員に報告してください。 

⑫学校活動に影響のある作業については原則夏季休暇期間（令和4

年7月21日(木)～8月31日(水)）に実施できる施工計画を作成して

ください。また、夏季休暇期間外に作業を実施する場合は、学

校、監督員と十分協議を行い施工すること。 

⑬夏季休暇期間中に改修が完了したトイレについては、２学期から

使用できるよう中間検査を受けること。 

⑭積算根拠となる設計内訳書を提出すること（設計書表紙に社名記

名のうえ押印し、表紙および№１に積算金額を記入し入札時に

提出のこと）。提出なき場合は入札に参加出来ません。なお内

訳書は当町が発行する金抜設計書を使用し提出してください。 

⑮本工事は、学校施設環境改善交付金の交付を受ける予定のため、

入札時点で交付決定がされていない場合は仮契約を締結し、交

付決定後に本契約に切り替えるものとする。 

【問い合わせ先】    

                        川越町役場 学校教育課      

                        ℡０５９－３６６－７１２１


