
鏡(金抜き指定)

参考資料
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505-344t010-00026-71(0)

令和5年度　国補　第１号                                     

見積用

                     川越町　上下水道課

川越中学校マンホールトイレ設置工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁



　



鏡(積算情報)

        年  月  日

2頁
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生     コ      ン

B01：四日市

B01：桑名・四日市

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

505-344t010-00026-71(0)

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

川越町　上下水道課

下水道工事（２）

設　　  計　　  書　　   番　　  号505-344t010-00026-71(0)設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

  令和 5年 6月 1日
  令和 5年 6月 1日歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

2023/06/28 12:05:44

一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

B00：四日市

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名

505-344t010-00026-71(0)

事業種別

No

2

令和5年度　国補　第１号

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

1

要

費　　目
川越中学校マンホールトイレ設置工事

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

令和 5年 6月

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

505-344t010-00026-71(0)

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

三重郡　川越町

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

３１：下水道工事（２）

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

金額増減

        1

　　管路土工

        1

当　初

　管きょ工(開削)＜管径450mm＞

工事区分

　　

　　
式

        1

数量増減

　

下水道

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

        1
　　管基礎工

設計総括表

　　貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　管布設工
式

単価数量

        1

式

505-344t01

単位

　　０号ﾏﾝﾎｰﾙ工

        1

        1

式

金額

　　管路土工

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　　

　　

        1

摘要

事業区分

        1

　

工事名

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

令和5年度　国補　第１号                                     
管路

505-344t010-00026-71(0)

　　

　

三重郡　川越町

川越中学校マンホールトイレ設置工事

- 1 -

        1

式

        1

　　

式

        1

式

式

　　管布設工

　管きょ工(開削)＜管径150・250mm＞

　　

　

式

管路
式

　　管基礎工

        1



　

金額増減

　　舗装版破砕工

        1

        1

当　初
工事区分

　　

　　
式

        1

数量増減

　　

下水道

        1

設計総括表

　

式

　　取付管布設工

単価数量

直接工事費

        1　

式

505-344t01

単位

　　         1

　取付管およびます工

        1

　　進入路工
式

金額

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　付帯工

　　交通管理工

　仮設工

　　管路土留工

        1

- 2 -

摘要

　　張りコンクリート工

事業区分

        1

工事名 令和5年度　国補　第１号                                     

　　

管路

505-344t010-00026-71(0)

三重郡　川越町

川越中学校マンホールトイレ設置工事

        1

式

　

　　ます設置工

        1

　　

　張りコンクリート工

式

        1

式

式

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

式

式

　　

        1



　

金額増減
共通仮設費

当　初
工事区分

工事価格

式

        1

数量増減

下水道

        1

- 3 -

設計総括表

式

単価数量

消費税相当額

        1

式

505-344t01

単位

        1

工事原価

        1

式

金額工事区分・工種・種別

　共通仮設費（率計上）
        1

工事費計

純工事費

摘要

事業区分

        1

工事名 令和5年度　国補　第１号                                     

505-344t010-00026-71(0)

共通仮設費

　

三重郡　川越町

　一般管理費等

川越中学校マンホールトイレ設置工事

式

式

        1

式

式

　現場管理費

　

式

        1



設計内訳書

　　　

当　初

単位

下水道工事（２）

式

　　　砂基礎

数量

　　
式

　　　

式

        1

式

　　　

式

        1

令和5年度　国補　第１号                                     

　　　

　　　管路掘削

　　　

　

        1　　

　　　発生土処理

　　

内-3号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

川越中学校マンホールトイレ設置工事

の有無　

　管きょ工(開削)＜管径450mm＞

規格　;管径250;支給

主たる工種

式

工事区分

　　管布設工

        1

　

        1

施工地域

内-5号

金額増減

下水道

　　管路土工

式

　　　管路埋戻

管路

        1

　　管基礎工

　　　

　　管路土工

　

        1

　管きょ工(開削)＜管径150・250mm＞

単価 数量増減

内-2号

　　

工事名

規格

505-344t010-00026-71(0)

        1

　　

　　　
式

事業区分

三重郡　川越町

　

管路

式

- 1 -

        1

補正無し

式

        1

　　

        1

摘要

規格　;形状　
　　

式

設計内訳書

　　         1

　　　

金額

内-1号

式

内-4号
　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管



　　管布設工

　　　

　　　

当　初

単位

下水道工事（２）

式

数量

　　
式

式

        1

式　　
　　

　　　発生土処理

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

式

        1

令和5年度　国補　第１号                                     

　　　

　　　

        1

　　　０号マンホール

工事区分・工種・種別・細別
川越中学校マンホールトイレ設置工事

　　
　　

主たる工種

式

工事区分

Φ600

        1

　

　　　

        1

　　　

規格　;形状　

　　管基礎工

　　　管路掘削

内-9号

施工地域

内-6号

金額増減

　　　リブ付塩化ﾋﾞﾆﾙ管

下水道

- 2 -

式

管路

        1

規格　;管径450;支給

　

        1
内-7号

　

単価 数量増減

　　　

　　０号ﾏﾝﾎｰﾙ工

工事名

規格

505-344t010-00026-71(0)

        1

　　

　　　
式

事業区分

　　　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

三重郡　川越町

式

内-8号

        1

　　　

補正無し

式

　

　　　管基礎工

　　貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ工

        1

　　　管路埋戻
　　　

　　

        1

の有無　

摘要

　　

式

設計内訳書

        1

　　　

内-10号

金額

内-11号

式



当　初

単位

下水道工事（２）

式

　　　

数量

　　舗装版破砕工

　　　ｱﾙﾐ矢板土留

式

　　　

式

殻種別舗装版破砕

        1

内-16号

　　　

内-17号

　　

式

　

        1

　　

令和5年度　国補　第１号                                     

　　　

- 3 -

50-200;深さ平均1.317

　

        1　　
　　

　取付管およびます工

　　　 箇所

工事区分・工種・種別・細別

　　　

川越中学校マンホールトイレ設置工事

　付帯工

主たる工種

式

工事区分

m

　　管路土留工

        1

        1

　　　

　

掘削深1.605

施工地域

　　ます設置工

　　　貯留弁付マンホール

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

金額増減

　　　
　　　殻処分

下水道

式

管路

        1

　　　

        1

単価 数量増減

　　

工事名

規格
H900-1200H

505-344t010-00026-71(0)

　　　取付管
        1

式

事業区分

三重郡　川越町

　

　　取付管布設工

式

　　　ます

内-14号

        1

補正無し

式

        1

　　　

　　　

内-15号

        1

ます材質塩ビ製;規格1

摘要

式

内-12号

設計内訳書

　　

　　

        1

内-13号

金額

式

　　　

　　
　　　殻運搬



　　　

当　初

- 4 -

　　　下層路盤(車道・路肩部)

単位

下水道工事（２）

式

　　　進入路工

3);舗装厚30mm;平均幅

数量

均幅員1.4m以上3.0m以

　　　

式

式

版;舗装版厚5cm・3cm

式
　　　

　　　

式

　　張りコンクリート工

　　

式

        1

　　

令和5年度　国補　第１号                                     

　　　

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

        1

　　　

        1　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

川越中学校マンホールトイレ設置工事

内-24号

　張りコンクリート工

主たる工種

　　　舗装版切断

式

工事区分

　　　

        1

　　　

内-19号

施工地域
金額増減

　　　表層(車道・路肩部)

下水道

内-18号

式

管路

内-22号

内-21号

下

　　　

内-23号

　　　不陸整正工

　

        1

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(1

505-344t010-00026-71(0)

        1

　　

式

事業区分

　　

三重郡　川越町

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　進入路工

員1.4m未満(1層当り平

補正無し

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ

        1

材料種類再生密粒度ｱｽ
均仕上り厚50mm以下)

ｺﾝ(13);舗装厚50mm;平

　　　
　　　舗装版破砕

版;舗装厚50mm

        1

m

摘要

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

        1

　　　表層(車道・路肩部)

        1

設計内訳書

　

        1

金額

式

式

　　　

ﾝ RC-40;仕上り厚150m

内-20号



当　初

　　交通管理工

単位

下水道工事（２）

　共通仮設費（率計上）

式

数量

工事価格
式

　現場管理費

　　　

式

        1

式

共通仮設費

式

　

        1

令和5年度　国補　第１号                                     

　

        1　　
　　

　一般管理費等

内-25号

　　　

工事区分・工種・種別・細別
川越中学校マンホールトイレ設置工事

主たる工種

式

工事区分

        1

　

        1

　　　

　

直接工事費

施工地域

内-26号

金額増減

下水道

式

管路

        1

　

　

        1

単価 数量増減

純工事費

工事名

規格

505-344t010-00026-71(0)

        1
式

事業区分

三重郡　川越町

　

式

工事原価

        1

補正無し

式

        1

- 5 -

　　　

　　　張りコンクリート工

        1

摘要

式

設計内訳書

　　　交通誘導警備員

        1

金額

　

式

　仮設工



当　初

単位

下水道工事（２）

数量

        1

令和5年度　国補　第１号                                     

工事区分・工種・種別・細別
川越中学校マンホールトイレ設置工事

主たる工種
工事区分 施工地域

金額増減

下水道

式

共通仮設費

- 6 -

        1

単価 数量増減

工事名

規格

505-344t010-00026-71(0)

事業区分

三重郡　川越町

補正無し

工事費計

摘要
消費税相当額

設計内訳書

金額

式



内訳書

- 1 -

単-1号

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m
規格／条件

管路掘削

基面整正

摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

CB210080

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

1.000-00000020
第1号内訳書

3)：

令和 5年 6月 1日

ｍ２
単-2号

       14.7

DGD10030

   　合　計

       23.9

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単-3号

       16.6

Z002122003

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m
規格／条件

3：
3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m

摘要数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

       19.9

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

再生クラッシャーラン

管路埋戻

   　合　計

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

ＲＣ－４０

- 2 -

第2号内訳書

DGD10130

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減

ｍ３



作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標

距離（実数入力）＝2.9km：DID区間＝DID
発生土運搬工(4t積級･2t積

単-4号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬
級) 機械積込み

規格／条件

発生土処理
第3号内訳書

8m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

摘要

CB210610

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

1.000-00000020

準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

令和 5年 6月 1日

単-5号

- 3 -

   　合　計

       23.9

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

       23.9

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

DGD10160

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.2

歩掛適用年月日

整地

金額増減

ｍ３



呼び径250mm硬質塩化ビニル管設置工(

第4号内訳書

規格／条件

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

摘要

   　合　計

数量増減

        5.65

単位

一式当たり内訳書

- 4 -

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

Q2G1010030
材工共) 管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：
DGD60040

クッション用砂
規格／条件

- 5 -

摘要

ｍ3

数量増減単位

市場単価)

一式当たり内訳書

        4.5

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

単-6号

砂基礎

砂基礎設置工(機械施工) (

   　合　計

m3

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

WYB00062

        5.4

施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける

単価適用年月日
第5号内訳書

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単-1号

       77.1

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m
規格／条件

管路掘削

基面整正

摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

CB210080

第6号内訳書

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

1.000-00000020

3)：

令和 5年 6月 1日

単-7号
ｍ２

DGD10030

   　合　計

       68.9

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

- 6 -

金額増減



単-3号

Z002122003

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m

       34.4

規格／条件

3：
3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m

摘要数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

再生クラッシャーラン

管路埋戻

   　合　計

- 7 -

管理費区分 無

       28.7

第7号内訳書

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

ＲＣ－４０

DGD10130

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減

ｍ３



作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標

距離（実数入力）＝2.9km：DID区間＝DID
発生土運搬工(4t積級･2t積

単-4号

       77.1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬
級) 機械積込み

規格／条件

発生土処理

8m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

摘要

CB210610

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

- 8 -

1.000-00000020

準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：
単-8号

令和 5年 6月 1日

   　合　計

       77.1

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

DGD10160

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.2

歩掛適用年月日

整地

第8号内訳書

金額増減

ｍ３



WYB00044T-14　鍵付　底板付　ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ含む

工 (市場単価)
：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場

受直管)

呼び径(mm)＝呼び径450mm：

単-10号

）

規格／条件

リブ付塩化ﾋﾞﾆﾙ管

       15

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設

- 9 -

m

摘要

φ450 ；PRP

以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無

ZV20005700

        5

数量増減

WYB00021

単位

組

一式当たり内訳書

同上

第9号内訳書

本

＝無：

1.000-00000020

単-9号

DGD10880

       60

令和 5年 6月 1日

Φ450

補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正

        5

DGD60100

管理費区分 無工

箇所

505-344t010-00026-71(0)

Φ270防護蓋　洋式（円形

       29

取付管布設および支管取付

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の

）

規格･仕様＝管径 200mm：施工規模＝5箇所

単価適用年月日

リブ受口-VU差口変換継手

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        5

歩掛適用年月日

リブ止水キャップ（受口用

ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管(ｺﾞﾑ輪差口片

WYB00022
管理費区分 無個

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



箇所

       29

規格／条件

リブ付塩化ﾋﾞﾆﾙ管

組
WYB00046

摘要

       19

        5

単-11号

蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)

数量増減

DGD10870

単位

   　合　計

一式当たり内訳書

第9号内訳書

組

形）

1.000-00000020

角型鉄蓋　和式用

令和 5年 6月 1日

- 10 -

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

T-14　鍵付　底板付　ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ含む

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

WYB00045

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

Φ270防護蓋　吸水口（円

歩掛適用年月日

T-14　底板付
金額増減

管理費区分 無



第10号内訳書

規格／条件

砕石基礎設置　機械施工

管基礎工

摘要
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

ｍ３

   　合　計

m3

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

Z002122003

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量

Q2G1040020

名称 単価

令和 5年 6月 1日

       44.4

- 11 -

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

砕石基礎工(手間のみ)

金額増減

       37



個

        2

Φ600　T-14　鍵付

WYB00037

組立マンホール設置工
規格／条件

        3

WYB00032

第11号内訳書

組

WYB00030

        3

摘要

750×1200

０号マンホール　調整金具

WYB00031

数量増減単位

組

一式当たり内訳書

箇所

有効高130mm

        1

- 12 -

０号マンホール　取付け壁

1.000-00000020

WYB00028

調整高45mmまで

        3

令和 5年 6月 1日

個

750×900

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

Q2G1070010

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

０号マンホール　取付け壁

０号マンホール

2m以下

マンホール蓋（町章入り）

単価適用年月日

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

管理費区分 無個

金額増減

管理費区分 無
０号マンホール　底版

管理費区分 無



個

        5

箇所

600×750×450

WYB00033

規格／条件

塩ビ管用　径150用

第11号内訳書

        3

マンホール削孔工

０号マンホール　調整リン

摘要
調整高25mmまで０号マンホール　調整金具

グ

数量増減

WYB00038

単位

一式当たり内訳書

組

600×750×300

1.000-00000020

        2

令和 5年 6月 1日

WYB00035

０号マンホール　斜壁

        2

管理費区分 無

- 13 -

箇所

505-344t010-00026-71(0)

WYB00036

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量

600×50mm

WYB00034

マンホール削孔工

名称 単価

令和 5年 6月 1日

WYB00039

個

管理費区分 無

０号マンホール 単価適用年月日

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

０号マンホール　斜壁

管理費区分 無個

金額増減

管理費区分 無

塩ビ管用　径250用
管理費区分 無



Φ150
規格／条件

個

可とう継手 WYB00051

第11号内訳書

        3

摘要

        5

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

可とう継手

令和 5年 6月 1日

Φ250

WYB00050

   　合　計

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

個

０号マンホール 単価適用年月日

- 14 -

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



        5

貯留弁付マンホール

Φ600-200　親子蓋　T-25　鍵付き　　弁付

組立マンホール設置工
規格／条件

個

貯留弁付マンホール

- 15 -

摘要

WYB00025

WYB00026

組

        5

数量増減

H=30

単位

H=50

一式当たり内訳書

箇所

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

       29

WYB00048

個

        5

H900-1200H

Φ200用

災害用トイレ専用マンホー

見積り

1号(900mm) 3m以下
管理費区分 無

WYB00024

505-344t010-00026-71(0)

塩ビ製内蓋

きマンホール用

労務調整-超過-規制

ル蓋（町章入）

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

個

管理費区分 無

人孔用調整リング

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        5

歩掛適用年月日

Q2G1070040

第12号内訳書

人孔用調整リング

        5

管理費区分 無個

金額増減

WYB00040
管理費区分 無

管理費区分 無



鉄蓋開閉専用バール

WYB00027
規格／条件

WYB00049

個

貯留弁付マンホール

摘要数量増減

貯留弁開閉ジグ

単位

   　合　計

一式当たり内訳書

- 16 -

本

1.000-00000020

        1

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

H=10

見積り×0.65

人孔用調整リング

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        2

歩掛適用年月日第12号内訳書

       10

WYB00058

金額増減

管理費区分 無



ます設置工(塩化ビニル製)
規格／条件

無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置

        3

摘要

WYB00020

DGD60090
数量増減

 (市場単価)

単位

汚水桝鉄蓋（台座込）

箇所

1.000-00000020

        3

令和 5年 6月 1日
第13号内訳書

   　合　計

ます

管理費区分 無

1箇所当たり内訳書

の有無＝有：

505-344t010-00026-71(0)

- 17 -

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

個

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

単-12号

T-25

金額増減

所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝
規格･仕様＝ます径 150mm：施工規模＝5箇



規格／条件

取付管

        3

摘要
Q2G1090080

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

箇所

1.000-00000020

管径150

令和 5年 6月 1日

取付管布設及び支管取付工

第14号内訳書

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

(材工共)

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

- 18 -

金額増減



)

- 19 -

DGD10370

段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式

規格／条件

ｍ

DGD10400

式

料補正＝標準（1.0）：

アルミ矢板建込工 (両側分 DGD10360
摘要

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：

土留支保工(軽量金属支保

単-15号

WYB00008

数量増減

工)

単位

一式当たり内訳書

掘削深＝掘削深2.0ｍ以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝

ｱﾙﾐ矢板土留

アルミ矢板引抜工 (両側分

        1

1.000-00000020

単-14号

        4.22

式

        1

令和 5年 6月 1日

掘削深＝掘削深2.0ｍ以下：使用機種＝ﾄﾗｯ

)

        4.22

腹起し賃料

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)： 管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

単-13号

WYB00060切梁賃料

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

WYB00059

ｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃

金額数量名称 単価

有効幅333mm　長さ2.0ｍ
式

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

        4.22

ｱﾙﾐ矢板賃料

ｍ

単価適用年月日
第15号内訳書

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

m

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無
作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1

管理費区分 無



        1

WYB00061
規格／条件

水圧ポンプ賃料
摘要

式

- 20 -

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書
ｱﾙﾐ矢板土留

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

第15号内訳書

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



- 21 -

規格／条件

３ｔ積級　良好　供用日　】

摘要数量増減単位

.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

一式当たり内訳書

第16号内訳書

殻運搬
機械積込（小規模土工）：DID区間の有無

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

ル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～

ｍ３
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝

＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3

CB227010
管理費区分 無

   　合　計

505-344t010-00026-71(0)

殻運搬

        0.7

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ

令和 5年 6月 1日
単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-16号

歩掛適用年月日

金額増減



第17号内訳書

規格／条件 摘要
廃棄物受入料金（As塊）

   　合　計

数量増減単位

殻処分

m3

一式当たり内訳書

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

管理費区分 T

505-344t010-00026-71(0)

        0.7

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

- 22 -

令和 5年 6月 1日

ZA10650120

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



規格／条件

第18号内訳書

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
摘要

       30.9

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日

CB430510

- 23 -

管理費区分 無

舗装版切断

505-344t010-00026-71(0)

単-17号

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

舗装版切断
ｍ

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



舗装版破砕

CB210720

規格／条件
費用の内訳＝全ての費用：

ｍ２

摘要数量増減単位

- 24 -

一式当たり内訳書

工）
同上

        6

1.000-00000020

単-18号

第19号内訳書

本復旧時t=3cm

令和 5年 6月 1日

ｍ２

舗装版破砕積込（小規模土

   　合　計

管理費区分 無

掘削時t=5cm

単-19号

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

工）

       9.9

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

CB210720

舗装版破砕積込（小規模土

金額増減



Ｈ＝1500　取り付け金具含む

Ｈ＝1500

        2

- 25 -

WYB00057

規格／条件

枚

本

式

フェンス撤去工事

Ｈ＝3000　基礎再利用

摘要

フェンス支柱撤去工事

数量増減単位

一式当たり内訳書

WYB00054

        1

1.000-00000020

枚

WYB00055

WYB00056

令和 5年 6月 1日

WYB00053Ｈ＝3000

        2

アスファルト撤去工事

第20号内訳書

管理費区分 無

フェンス設置工事

        6

505-344t010-00026-71(0)

アスファルト舗装工事

労務調整-超過-規制

進入路工

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

式

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

WYB00052

        1

        6

フェンス支柱設置工事

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

1ｍ×5ｍ　ｔ＝50

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

処分費含む

管理費区分 無



規格／条件 摘要数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日
第20号内訳書

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

進入路工

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

- 26 -

   　合　計

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区下層路盤（車道・路肩部）
規格／条件

ｍ２

摘要

分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：

下層路盤(車道・路肩部)

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日
第21号内訳書

管理費区分 無
単-20号

505-344t010-00026-71(0)

- 27 -

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

        6

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減
CB410030



規格／条件
不陸整正

の費用：
補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全て

ｍ２

摘要

不陸整正工

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

単-21号

1.000-00000020

CB410010

- 28 -

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

       9.9

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減

第22号内訳書



類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての

表層(車道・路肩部)

費用：

規格／条件

再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種
ｍ２

- 29 -

摘要

   　合　計

数量増減

第23号内訳書

単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

表層（車道・路肩部）

令和 5年 6月 1日

1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝
平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：

管理費区分 無
単-22号

505-344t010-00026-71(0)

CB410260

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

        6

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



表層(車道・路肩部)

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均
規格／条件

- 30 -

第24号内訳書

度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲ
ｍ２

摘要

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

ﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

表層（車道・路肩部）

令和 5年 6月 1日

管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

CB410260

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

       9.9

仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

単-23号

金額増減



   　合　計

規格／条件

ｍ２

摘要

分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：

向：
CB435940

数量増減単位

       12.3

一式当たり内訳書

アンカー

張りコンクリート工

費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

単-25号
搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

令和 5年 6月 1日

      123.4

単-27号

型枠

単-26号

CB410031
管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

単-24号

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄

全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区

労務調整-超過-規制

三重郡　川越町

金額数量

適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm以下：削孔方向＝下方

名称 単価

令和 5年 6月 1日

コンクリート

       16.2

単価適用年月日

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法
管理費区分 無

CB240210

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

：

本

筋･無筋構造物：

歩掛適用年月日第25号内訳書

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

下層路盤（歩道部）

管理費区分 無ｍ２

金額増減

- 31 -

CB240010
ｍ３

管理費区分 無

       96



交通誘導警備員Ｂ
規格／条件 摘要

第26号内訳書

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

令和 5年 6月 1日交通誘導警備員

人日 管理費区分 無

505-344t010-00026-71(0)

WB010212

単-28号

労務調整-超過-規制

- 32 -
三重郡　川越町

金額数量名称 単価

令和 5年 6月 1日

        6

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減
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