
一括発注共通費計算書

工事名：
主たる工事： 建築工事

工期（T)： 9.4カ月
工事種別 共通仮設費率 補正率 共通仮設費（率分） 共通仮設費（積上分） 共通仮設費計

一般工事（改修）
鉄骨工事
その他工事

一般工事（改修）

一般工事（改修）

補正率計算 鉄骨工事 無 ー
労務費著少 無 1.0 （電気・機械設備工事のみ対象）
監理事務所 無 0.9 （建築工事のみ対象）

工事種別 現場管理費率 補正率 現場管理費（率分） 現場管理費（積上分） 現場管理費計
一般工事（改修）
鉄骨工事
その他工事

一般工事（改修）

一般工事（改修）

補正率計算 労務費著少 無 1.0 （電気・機械設備工事のみ対象）
工事種別 一般管理費率 補正率 一般管理費（率分） 契約保証補正額 一般管理費計

一般工事（改修）
鉄骨工事
その他工事

一般工事（改修）

一般工事（改修）

発生材処分費
工事原価計

補正率計算
1.00 端数処理前の金額

契約保証　金銭的補償 有 0.04
※各経費率に補正率を乗じた数値については四捨五入等を行わない。

は入力セル。それ以外の場所は数式等が入っているので入力しない。

主たる工事に含む工種：

現
場
管
理
費

純工事費（処分費除く）

建築工事

電気設備工事

機械設備工事

機械設備工事

直接工事費（処分費除く）

共
通
仮
設
費

機械設備工事

前払金支出割合補正

一
般
管
理
費

亀須公民館長寿命化改修工事

建築工事

電気設備工事

工事原価

建築工事

電気設備工事


