
Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

Ｅ－０５

Ｅ－０６

Ｅ－０７

Ｅ－０８

Ｅ－０９

Ｅ－１０

Ｍ－０１

Ｍ－０２

Ｍ－０３

Ｍ－０４

Ｍ－０５

Ｍ－０６

Ｍ－０７

Ｍ－０８

機械設備工事　特記仕様書（１）

機械設備工事　特記仕様書（２）

配置図（改修後）

配置図（改修前）

衛生機器表、器具表

給排水設備平面詳細図

Ｍ－０９

給排水設備　1階・2階平面図（改修後）

給排水設備　1階・2階平面図（改修前）

Ｅ－０１

電気設備工事　特記仕様書（２）

凡例・配置図

照明器具姿図

単結結線図・弱電機器姿図

電気設備工事　特記仕様書（１）

1階　電灯設備図

2階　電灯設備図

1階　弱電設備図

2階　弱電設備図・照明器具撤去リスト

1階・2階　停電時電灯設備図 空調・換気設備　1階・2階平面図（改修前）Ｍ－１０

空調・換気設備　1階・2階平面図（改修前）Ｍ－１１

空調・換気機器表　計算書

【建築工事】 【電気設備工事】 【機械設備工事】

設　　計　　図

上吉公民館長寿命化改修工事

Ａ－０１

Ａ－０２

Ａ－０３ 改修工事特記仕様書３

Ａ－０４ 改修工事特記仕様書４

Ａ－０５

Ａ－０６

Ａ－０７

Ａ－０８

Ａ－０９

Ａ－１０

Ａ－１１

Ａ－１２

Ａ－１３

Ａ－１４

Ａ－１５

Ａ－１６

Ａ－１７

Ａ－１８

改修工事特記仕様書２

改修工事特記仕様書５

付近見取図・配置図・工事概要

改修工事特記仕様書１

Ａ－３１

Ａ－３２

Ａ－３３

Ａ－２１

Ａ－２３

Ａ－２４

Ａ－２５

Ａ－２２

Ａ－２６

Ａ－２７

Ａ－２８

Ａ－２９

Ａ－３０

仕上表

1階・2階平面図（改修前）

矩計図（改修前）

矩計図（改修後）

階段　矩計図（改修前）

階段　矩計図（改修後）

Ａ－１９

Ａ－２０

建具表①

建具表②

建具表③

建具表④

2階　集会室・ステージ・廊下　展開図（改修前・後）

防水改修詳細図

ポーチ改修詳細図

外構改修詳細図

雑詳細図

建具詳細図①（参考）

建具詳細図②（参考）

天伏図（改修前・後）

断面図（改修前・後）

立面図（改修前）

立面図（改修後）

1階・2階平面図（改修後）

Ａ－３４

仮設計画図（参考）Ａ－３５

1階　玄関・廊下　展開図（改修前・後）

1階　会議室・湯沸室　展開図（改修前・後）

1階　和室　展開図（改修前・後）

1階・2階　便所　展開図（改修前・後）

トップライト詳細図（参考図）

便所　平面詳細図（改修前・後）



図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

Ａ３　：
設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士
№332033

構造設計一級建築士
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井上貴智

設計代表者

一級建築士
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田端進也
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工事特記仕様書１

A-01

R5. 3

上吉公民館長寿命化改修工事

　 　 及び県内(管内)

Ⅰ． 工事名称

Ⅱ． 工事概要

　 １ 　 工事場所

　 ２ 　 敷地面積

　 ３ 　 工事内容

　 　 　 　 構造

　 　 　 　 棟名称

　 　 　 　 建築面積

　 　 　 　 延べ面積

　 　 　 　 工事項目

Ⅲ． 建築改修工事仕様

　 １ 　 共通仕様

　 ２ 　 特記仕様

　 　 　 (1)  項目は、 番号に○印の付いたものを適用する。

　 　 　 (2)  特記事項は、 ○印の付いたものを適用する。

章

１

項目 特記事項

一
 

般
 

共
 

通
 

事
 

項

２ ） 建築工事標準詳細図

 １ 　 適用基準等 　 １ ） 公共建築工事標準仕様書（ 建築工事編）

 ２ 　 施工条件
(1. 3. 5)

　 ・ 　 監督員と協議し決定する。

　 　 　 施工可能日　 　 　 ・ 　 指定なし

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 　 一部に土、 日曜日、 祝祭日施工あり

　 　 　 施工可能時間帯　 ・ 　 指定なし　 ・ 　 　 時　 ～　 　 時

　 　 　 概成工期　 　 　 　 ・ 　 指定なし　 ・ 　 　 年　 　 月　 　 日

 ３ 　 部分引渡し、 部 　 ・ 　 部分引き渡しあり　 ・ 　 部分使用あり

　 　 　 指定部分（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

 ４ 　 埋蔵文化財調査 　 埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。

　 　 ・ 　 発掘調査等の実施あり

　 　 ・ 　 発見された場合、 発掘調査等の実施あり

 ５ 　 発生材の処理等

(1. 3. 12)

造成等

基礎・ 基礎ぐい

上部構造部分・ 外装

屋根

その他

工程 作業の有無

・  有　 ・  無

・  有　 ・  無

・  有　 ・  無

・  有　 ・  無

・  有　 ・  無

・  有　 ・  無

・ 手作業

・ 手作業、 機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業、 機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業、 機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業、 機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業、 機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業、 機械作業の併用

分別解体等の方法

建築設備・ 内装等

（ 　 　 　 　 　 ）

　 　 分別解体等の方法

１ ４ 　 特別な材料の 　 　 改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

１ ５ 　 騒音・ 振動の 　 　 低騒音型・ 低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

１ ６ 　 工事写真

　 　 完成図作図範囲（ 配置図、 平面図、 立面図、 断面図、 仕上表等）

　 　 完成図はＣＡＤにより作成することとし、 著作権（ 著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む） にかかる

　 使用権は発注者に移譲するものとする。

１ ８ 　 完成写真 　 デジタルカメラで撮影し、 全てＬ 版相当サイズで印刷する。 （ Ａ４ 版用紙に１ ページあたり３ 枚） 　 １ 部

　 　 箇所数は外観４ 面各室２ 面程度とし、 規定の箇所数が確保できない場合には、 監督員と協議すること。

　 　 ・ 　 アルバム（ 大きさ335㎜×290㎜程度、 カラー） 　 １ 部

１ ９ 　 電子納品 　 　 工事写真は、 「 営繕工事に係る電子納品マニュアル（ デジタル工事写真編） 」 等に基づき電子媒体も提出すること。

　 　 （ 提出部数　 ・ 　 ３ 部　 ・ 　 　 部）

　 　 工事完成図書は、 「 営繕工事に係る電子納品マニュアル（ 工事完成図書編） 」 に基づき電子媒体も提出すること。

　 　 （ 提出部数　 ・ 　 ３ 部　 ・ 　 　 部）

２ ０ 　 設備工事との 　 　 施工範囲

　 　 　 ・ 　 図示した鉄筋コンクリート 部の貫通孔・ 開口部の補強

　 　 　 ・ 　 図示した壁・ 天井の仕上材・ 下地材の切込み及び補強

　 　 　 ・ 　 自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　 　 　 ・ 　 駆動装置が電動による建具等の２ 次側の配管・ 配線及び　 操作スイッチ

　 　 施工図

　 　 　 ・ 　 設備機器の位置、 取合い等の検討できる施工図を提出して、 監督員の承諾を受けること。

１ ７ 　 完成図等

　 ・  本工事は、 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、 その規模が「 建設工事に係る資材の再資源化等に

　 　  関する法律」 （ 平成12年5月31日法律第104号。 以下「 建設リサイクル法」 という。 ） 施行令で定める建設工事の規模に

　 　  関する基準以上の工事であるため、 建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施につい

　 　  て適正な措置を講ずることとする。

　 　 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、 予定した条件により難い場合は、 監督員と協議するものとする。

　 　 ・ 　 引き渡しを要するもの　 　 ・ 　 有（ 　 　 　 　 　 ）

　 　 工事の施工中に事故が発生した場合には、 直ちに監督員に通報するとともに、 所定の様式により工事事故発生報告書を監督

　 員が指示する期日までに、 監督員に提出すること。

　 　 また、 事故発生後の措置について監督員と協議を行う とともに、 当該事故に係る状況聴取、 調査、 検証等に協力すること。

２ ２ 　 事故の発生時

２ １ 　 既存部分等へ

　 修する。

(1. 3. 13)

 　 分使用

　 　 工法

　 　 防止

　 　 取合い

の処置

　 　 工事施工に際し、 既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は、 監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　 すること、 中止に伴う 工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持･管理に関する基本的事項を明らかにする。

　 　 工事の施工を一時中止する場合は、 工事の続行に備え工事現場を保全すること。

　 　 なお、 基本計画書には、 中止時点における工事の出来形、 職員の体制、 労務者数、 搬入材料及び建設機械器具等の確認に関

２ ８ 　 工事の一時中

　 　 　 止

２ ３ 　 下請次数制限

　 　 企業優先使用

　 　 本工事における下請の次数は、 ２ 次（ 建築一式工事は３ 次） までとする。 なお、 その次数を超える下請契約を締結する場合

　 は、 下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

　 　 本工事において、 下請契約を締結する場合は、 当該契約の相手方（ ２ 次以下の請負人を含む） を三重県内に本店（ 建設業法

　 において規定する主たる営業所を含む） を有する者の中から選定するよう に努めること。 また、 工事場所を所管する建設事務

　 所管内又は隣接する建設事務所管内に本店（ 建設業法において規定する主たる営業所を含む） を有する者を優先して選定する

　 よう 努めること。 なお、 県外企業を下請契約の相手方に選定する場合は、 下請契約締結前に書面により発注者に報告を行う こ

　 と。

　 　 　 (3)  項目欄に記載の（ 　 ） 内表示番号は改修標準仕様書の該当項目等を示す。

 ６ 　 建設副産物情報

１ １ 　 調査のための 　 　 補修方法　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 　 ） 　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

    　 破壊部分の補

    　 修

　 　 ・ 　 現場において再利用を図るもの　 　 （ 　 　 　 　 　 ）

　 　 ・ 　 再資源化を図るもの　 　 　 ・ 　 コンクリート 塊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 　 アスファルト コンクリート 塊

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 　 建設発生木材

　 　 ・ 　 特別管理産業廃棄物　 　 　 ・ 　 有（ 　 　 　 　 　 ） 　 　 処理方法（ 　 　 　 　 　 ）

　 なお、 デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う 場合は、 「 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について（ 平成29年3月1日

　 付け国営整第211号） 」 による。

　 　 　 　 請負契約の締結後、 現場施工に着手するまでの期間（ 現場事務所の設置、 資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

　 　 　 での期間） については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、 現場施工に着手する日につい

　 　 　 ては、 請負契約締結後、 監督員との打合せにおいて定める。

　 　 　 　 検査完成後、 検査が終了し（ 発注者の都合により検査が遅延した場合を除く 。 ） 、 事務手続、 後片付け等のみが残って

　 　 　 工事の完成を確認した旨、 受注者に通知した日とする。

　 ２ ） 　 専任を要しない期間

工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、 本工事の入札公告で定める技術者要件を満たす者としなければならない。

　 １ ） 　 技術者要件

　 （ ２ ） 　 検査終了後の期間

２ ４ 　 総合評価方式

　 で、 貴社の評価点において発注工事の加算点（ 満点） の１ 割を減点します。

　 　 本工事で提案不履行があった場合は、 本工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（ 以下「 発注工事」 という 。 ）

２ ７ 　 主任技術者又

　 　 　 は監理技術者

　 １ ） 　 消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

　 　 　 　 ・ 本工事（ 　 ・ 　 建築工事　 　 ・ 　 電気設備工事　 　 ・ 　 機械設備工事） 　 　 ・ 　 別途工事

　 ２ ） 　 防火対象物使用開始届出書

　 　 　 　 書類の作成（ 電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入） を行うこと。

２ ６ 　 消防法関係の

　 　 手続き

２ ５ 　 不当介入を受

　 　 　 要な協力を行うこと。

　 　 　 う こと。

　 　 　 と。 発注者への報告は必ず文書で行う こと。

    　 けた場合の措

　 　 暴力団員等による不当介入（ 三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２ 条第１ 項第１ ４ 号） を受けた場合の措置について

　 　 　 断固としてこれを拒否するとともに、 不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行う とともに、 捜査上必

　 １ ） 　 受注者は暴力団員等（ 三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２ 条第１ 項第１ ２ 号） による不当介入を受けた場合は、

　 ３ ） 　 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、 発注者と協議を行

２ ９ 　 労働安全衛生

　 れたものとみなす。

    　 法に基づく 労

    　 働災害防止措

    　 置

　 規定に基づき、 本工事の請負者を指名する。 この場合における指名への同意は、 本工事の請負契約を締結することにより得ら

　 　 労働安全衛生法第30条第１ 項に規定する措置を講ずる必要がある場合、 その措置を講ずべき者として、 同法第30条第２ 項の

３ ０ 　 建築基準法に 　 　 建築基準法に基づき定められた区分等

　 　 基準風速 Vo=34 m/s

　 　 地表面粗度区分（ 　 ・ 　 Ⅱ　 ・ 　 Ⅲ）

　 　 積雪区分（ 　 　 　 　 　 ） ㎝

　 　 　 基づき定まる

　 　 　 風圧及び積雪

　 　 　 荷重

３ １ 　 火災保険等

　 等を提示しなければならない。

　 １ ） 　 保険の目的物　 　 　 工事目的物及び工事材料（ 支給材料を含む）

　 ２ ） 　 保険の加入期間　 　 工事着手後速やかに加入し、 完成引き渡しまでの間

　 ３ ） 　 保険金額　 　 　 　 　 原則として請負金額に相当する金額

　 　 三重県建設工事請負契約書５ ２ 条第1項の規定により, 火災保険、 建設工事保険又はその他の保険等に加入し、 その加入証券

３ ２ 　 不正軽油の使 　 １ ） 　 一般事項

　 　 　 に同調査に協力するよう 管理及び監督しなければならない。

　 ３ ） 　 是正措置

　 ２ ） 　 調査の協力

　 　 用の禁止

　 　 　 の燃料として、 不正軽油(地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。 )を使用して

　 　 　 はならない。

　 　 　 　 受注者は、 県が使用燃料の採油調査を行う 場合には、 その調査に協力しなければならない。 また、 受注者は下請負者等

　 　 　 　 受注者は、 不正軽油の使用が判明した場合は、 速やかに是正措置を講じなければならない。 また、 受注者は下請負者等

　 　 　 　 に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう 管理及び監督しなければならない。

　 　 　 　 県工事の施工にあたり、 工事現場で使用し、 又は使用させる車両（ 資機材等の搬出入車両を含む。 ） 並びに建設機械等

　 　 中間技術検査３ ３ 　 技術検査

　 （ １ ） 　 現場施工に着手するまでの期間

　 ２ ） 　 １ )により三重県警察本部に通報を行うとともに、 捜査上必要な協力を行った場合には、 速やかに発注者に報告するこ

工事の一時中止の取り扱いについては「 工事の一時中止のガイド ライン」 （ 平成29年7月 三重県県土整備部） による。

　 　 三重県建設工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、 中止期間中における工事現場の管理に

　 関する計画（ 以下「 基本計画書」 という。 ） を発注者に提出し、 協議する。

　 様書(9. 1. 5)に従い処理する。

　 　 成形板等の解体・ 撤去にあたっては、 事前に石綿含有に係る施工調査を行う 。 含有が判明した等の場合、 改修標準仕

　 　 の登録

　 　 交換システムへ

　 　 請負金額100万円以上の工事において、 受注者は工事着手前に「 再生資源利用計画書」 （ 建設資材の搬入がある場合） 及び

　 　 また、 工事完了後には「 再生資源利用実施書」 （ 建設資材の搬入があった場合） 及び「 再生資源利用促進実施書」 （ 建設

　 「 再生資源利用促進計画書」 （ 建設副産物の搬出がある場合） を作成し、 施工計画書に含めて監督員へ提出すること。

(1. 3. 3)

　 　 配置する

 ９ 　 技能士 　 　 職種別に可能なものについては、 積極的に活用のこと。

１ ０ 　 施工数量調査 　 　 調査範囲及び調査方法　 　 ・ 　 工種別の特記による

　 　 なお、 各計画書及び実施書の作成等は、 JACI Cが運営する「 建設副産物情報交換システム」 に登録のうえ、 行う こと。

　 副産物の搬出があった場合） をすみやかに作成し、 監督員へ提出すること。

 ７ 　 三重県産業廃棄 　 　 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、 受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４ 月１ 日

　 から８ 月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行う こと

　 ができる。

　 　 なお、 この期間を超えて請求することはできない。 また、 産業廃棄物処理集計表（ マニフェスト の数量の集計） を超えて請

　 求することはできない。

　 　 報告書提出部数　 ２ 部

　 　 測定時期　 ・ 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 測定対象化学物質（ ●で示したものとする。 ）１ ３ 　 化学物質の濃

　 　 測定方法（ 　 ・ 　 パッシブ法　 ・ 　 アクティ ブ法）

　 　 度測定

　 　 　 認定製品の品名： 　 ・ 　 間伐材製工事用バリケード　 ・ 　 間伐材工事用看板　 ・ 　 間伐材標示板　 ・ 　 （ 　 　 　 　 　 　 ）

　 ７ )　 下記製品を本工事で使用する場合は、 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品を使用するよう に努める。

　 　 　 （ 認定製品の品名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 品が入手できない場合は、 監督員と別途協議を行う こと。

　 ６ )　  下記製品を本工事で使用する場合は、 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品を使用する。 ただし認定製

　 ５ ） 　 本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド 放散量等は、 F☆☆☆☆以上とする。

　 　 　 木材・ 木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン」 に準拠した証明書を、 監督員に提出すること。

　 ３ ） 　 製材等、 フローリング又は再生木質ボード を使用する場合は、 三重県「 環境物品等の調達方針」 に従い、 あらかじめ「

　 ２ ） 　 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、 極力県内の取扱業者から購入するよう 努めること。

　 　 　 上であれば、 県内生産品の優先使用に努めること。

　 　 　 性性能評価事業建築材料等評価名簿」 （ 最新版） （ 以下「 評価名簿」 という 。 ） と同等とする。 品質が求められる水準以

　 １ ） 　 本工事に使用する建築材料等は、 設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「 建築材料・ 設備機材等品質１ ２ 　 建築材料等

　 　 　 時　 　 期（ 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日～　 ）

　 　 営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (令和3年版)） に従い撮影すること。

　 　 　 いる期間については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、 検査が終了した日は、 発注者が

　 　 実施回数　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 　 回 実施する段階　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 　 ）

３ ９ 　 設計図書の照査

なお、 監督員の請求があった場合は、 照査の実施が確認できる資料を提示すること。

契約書第18条第1項1号から5号に該当する事実がない場合についても、 その旨を監督員に報告すること。

３ ８ 　 電子メールの

　 　 活用 　 　 （ 三重県ＨＰ 「 三重県の公共事業情報」 を参照）

３ ７ 　 現場での安全

　 　 原則)

　 　 確保(自主施工

　 　 受注者は、 工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、 自らの責任において定め、 工事を実施すること。

　 協議を行い、 指示を受けた後、 受注者として適切な安全確保の措置を講じたう えで、 工事を実施すること。

　 　 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、 安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、 監督員と

３ ６ 　 社会保険等未

　 　 加入対策

　 　 適用除外でないにも関わらず、 社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。

　 　 受注者は、 施工体制台帳・ 再下請負通知書の「 健康保険等の加入状況」 欄により下請業者が社会保険等に加入しているかど

　 う かを確認すること。 また、 発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、 速やかに対応すること。

３ ５ 　 屋外広告物 　 　 屋外広告物を設置する場合は、 「 三重県屋外広告物条例」 第２ ３ 条に規定する屋外広告業の登録事業者であること。

３ ４ 　 保全に関する 　 　 ・ 　 ２ 部　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

　 　 資料

三重県公共工事共通仕様書第1編1章1-1-1-3 2. 設計図書の照査に基づく 照査を実施すること。 また、 照査の実施において、

　 ４ ） 　 本工事に使用する木材は、 原則として県産材を使用するほか、 品質が求められる水準以上であれば、 県産材のJAS

　 　 　 製材品及び「 三重の木」 利用推進協議会が認証する「 三重の木」 の優先利用に努めること。

　 　 「 電子メールを活用した情報共有における実施要領　 令和３ 年１ １ 月」 を適用する。

　 　 　 　 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、 「 三重県公共工事共通仕様書　 令和4年7月制定版」 及び「 公共建築改修工事標準仕様書（ 建築工

　 　 　 事編） 令和4年版（ 以下「 改修標準仕様書」 という 。 ） 」 による。

　 　 　 　 国土交通大臣官房官庁営繕部監修（ 令和4年版）

　 　 　 　 国土交通大臣官房官庁営繕部監修（ 令和4年版）

(1. 7. 2)

( 1. 6. 2)

(1. 6. 3)

( 1. 7. 9)

４ ０ 　 石綿含有建材の

調査
(1. 5. 1)

・ 石綿含有建材の事前調査

　 　 貸与資料　 ・ 既存の設計図書　 ・ 石綿含有建材の調査報告書　 ・ （ 　 　 　 ）

　 　 調査範囲　 ・ 図示（ 図面番号： 　 　 ） 　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

・ 分析調査

分析方法

サンプル数　 1箇所あたり3サンプル

採取箇所　 ・ 図面(図面番号： 　 　 　 ） 　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

定性分析法

JI S A 1481-1または

JI S A 1481-2

・ 箇所数(　 　 )

・ 箇所数(　 　 )

・ 箇所数(　 　 )

・ 箇所数(　 　 )

定量分析法

JI S A 1481-3または

JI S A 1481-4

材料名

分析対象　 アクチノ ライト ､アモサイト ､アンフィ ライト ､クリソタイル､クロシド ライト ､ト レモライト

き方式又は（ ３ ） 手すり先行専用足場方式により行う こと。

２
 １ 　 騒音・ 粉じん等

(2. 1. 3)

の対策
・ 　 防音シート 　 　 設置範囲　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 ）

仮
設
工
事

　 足場を設ける場合には、 「 手すり先行工法等に関するガイド ライン」 によるものとし、 足場の組立て、 解体又は変更の

作業は、 同ガイド ラインの別紙１ 「 手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 における２ の（ ２ ） 手すり据置

(2. 2. 1)

材料、 撤去材等の運搬方法

　 種別（  ・ 　 Ａ種　 　 ・ 　 Ｂ種　 　 ・ 　 Ｃ種　 　 ・ 　 Ｄ種　 　 ・ 　 Ｅ 種　 ）

　  Ｃ種： 利用可能なエレベーター（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　  Ｄ種： 利用可能な階段　 　 　 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

防護シート 　 　 ・ 　 設置する（ 設置範囲　  ・ 　 工事に必要な範囲　  ・ 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 ・ 　 設置しない

(表2. 2. 1)

外部足場　 　 　 ・ 　 設置する（ 設置範囲　  ・ 　 工事に必要な範囲　  ・ 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 ・ 　 設置しない

 ２ 　 足場等

(2. 3. 2)

(表2. 3. 1)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合板　 厚さ　 ・ 　 ９ ㎜　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せっこう ボード 　 厚さ　 ・ 9. 5mm　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合板又は石こう ボード の塗装　 ・ 　 行う 　 　 ・ 　 行わない

 ４ 　 仮設間仕切り

(2. 3. 1)

 ３ 　 既存部分の養生

　 　 既存ブラインド ・ カーテンの養生

　 養生方法（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 保管場所　 ・ 　 構内既存施設内　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 ）

　 　 固定された備品、 机、 ロッカー等の移動　 　 　 ・ 　 行う 　 ・ 　 行わない

仕様　 　 ・ 　 合板張り木製扉　 　 ・ 　 （ 　 　 　 　 　 　 ）

落制止用器具はフルハーネス型とし､｢墜落制止用器具の規格｣(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)によるものとする。

　 令和4年1月2日以降に高さが５ ｍ以上の箇所での作業を行う 場合、 労働安全衛生規則の各規定により使用する要求性能墜

●

適用 ト ルエン キシレン スチレン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

施設用途 エチルベンゼン パラジクロロベンゼンホルムアルデヒド

住宅

その他

学校, 教育施設

●

 ８ 　 電気保安技術者

工 事 特 記 仕 様 書 （  改 修 ）

　 -

　 外壁改修・ 防水改修・ 内部改修・ 電気設備改修・ 機械設備改修・ 外構工事

　 鉄筋コンクリート 造

　 242. 14 ㎡
　 -
　 -

　 　 測定対象室及び測定個所数　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 A-7　 ） 　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 屋内の仮設間仕切り　 　 ・ 　 Ａ種　 　 ・ 　 Ｂ種　 　 ・ 　 Ｃ種

　 　 仮設扉　 　 　 設置箇所　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 ）

・ 　 防音パネル　 　 設置範囲　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 ）

　 166. 64 ㎡
  260. 10 ㎡　  

　 上吉公民館長寿命化改修工事

     物税

　 三重県三重郡川越町大字高松（ 上吉） 地内

内部足場　 　 　 ・ 　 設置する（  ・ 　 脚立足場　 ） 　 　 　 ・ 　 設置しない

　 　 ・ 　 水銀使用製品産業廃棄物　 ・ 　 有（ 　 ・ 　 蛍光ランプ　 　 ・ 　 HI Dランプ　 ・ （ 　 撤去時確認　 ） ）

　 　 既存部分の養生　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 A-25　 ）

　 　 作成する　 （ 　 ・ 　 完成図　 　 ・ 　 保全に関する資料　 　 ・ （ 　 A3製本３ 部・ CADデータ） ）



図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・
-/-

R5.3 工事特記仕様書２

A-02

組

足

台

着

個

個

　種類

　数量

　種類

　数量

　種類

 机・いす

 長靴

 消火器

 書棚

 雨合羽

 掃除具

 黒板・白板

 保護帽

 受注者加入電話

(2.4.1)(2)(ｱ)

    設備、備品等

 ６　監督員事務所の

個

個

個

台

 温度計

 衣類ロッカー

 インターネット

 掛時計

 懐中電灯

 冷暖房機器 FAX

台台　数量 台個個

(2.4.1)

　・　構内建物内の一部を使用する。

　　　監督員事務所の規模(単位:㎡)

　　　適用

　　　規模　　 　10程度　　　20程度　　　35程度　　　65程度　　 100程度

　　　監督員事務所の仕上げ

　　　　 　　床 　合板張り又はビニール床シート張り

　合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り　　　 　内壁・天井

　　　　　　屋根

　・　設置する

 ５　監督員事務所

　塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

　　構内既存の施設 ７　仮設便所 　　・　利用できる　　・　利用できない

 ８　工事用水 　　構内既存の施設　 　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　構内既存の施設　 ９　工事用電力

　　本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事に含まれる。

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

 １　既存防水層の処理

(3.1.4)

(3.2.6)

　既存保護層（立上り部等）の撤去

　既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　　・行う（・Ｍ４ＡＳ　・Ｍ４ＳＩ　・Ｍ４Ｃ　・Ｍ４ＤＩ　・Ｌ４Ｘ　）

　　・行わない

(3.2.6)

２　既存下地の処理

 ３　アスファルト

　　防水

　屋根保護防水(3.3.2)～

(3.3.5)

(表3.3.3)～

(表3.3.10)

・Ｐ２Ａ ・Ａ-１

・Ａ-２

・Ａ-３

・Ｐ1Ｂ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

・Ｐ２ＡＩ

・ＡＩ-２

・ＡＩ-３

・Ｐ１ＢＩ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

工法 種　別
の厚み

断熱材

・(　　㎜)

・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

(0.15㎜以上)

絶縁用シート

(70kg/㎡程度)

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

・（　　　　）

立上り部

断熱材、絶縁ｼｰﾄ

・設置する

・設置しない

保護

・ＡＩ-１

・コンクリート押え

・モルタル押え

・れんが押え

・乾式保護材

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

(70kg/㎡程度)

・（　　　　）

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　平場の保護コンクリート

　　　　こて仕上げ　　厚さ　　・水下80㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　平坦さ　　・a種　　・b種　　・c種

　　　　床タイル張り　　厚さ　　・水下60㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　屋根排水溝　　・図示（図面番号：　　　　）

　屋根露出防水

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｃ-1

・Ｃ-2

・Ｃ-3

・Ｃ-4

・Ｄ-1

・Ｄ-2

・ＤＩ-1

・ＤＩ-2

断熱材
使用量

・製造所の仕様

・（　　　　）

仕上塗料

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

脱気装置

　・設ける

種類

　・設けない

改修用ドレン

　・設ける

　　　　　種類　・アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・（　　　　　）　　　設置数　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置　・図示（　　　　）

　　　防水層の種類

工法 種別 備　考

厚さ（　　　　　）

種類（　　　　　）
　・設けない

　屋内防水

　　　防水層の種類

工法 種別 保護層

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

・Ｅ－２ 　・設けない

　・設ける

　　　Ｅ-１の工程３を行う部位 　　　　・貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　　・（　　　　）

　　　防水層の種類

工法
(3.4.2)

(3.4.3)

(表3.4.1)～

(表3.4.3)

・Ｍ４ＡＳ

・Ｍ３ＡＳ

・Ｐ０ＡＳ

・Ｍ３ＡＳＩ

・Ｍ４ＡＳＩ

種別

・ＡＳ-Ｔ１

・ＡＳ-Ｔ２

・ＡＳ-Ｊ２

・ＡＳ-Ｔ３

・ＡＳ-Ｔ４

・ＡＳ-Ｊ１

・ＡＳ-Ｊ３

・ＡＳＩ-Ｔ１

・ＡＳＩ-Ｊ１

・Ｐ０ＡＳＩ

仕上塗料

種類 使用料
断熱材

種類（　　　　）

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　）・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

脱気装置

・設ける　・設けない

改修用ドレン

・設ける　・設けない

脱気装置

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける　・設けない

防湿層 ・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　　数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　　設置数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート　　　・設置する　・設置しない

　　　押え金物の材質、形状及び寸法　　・アルミニウム製　Ｌ-30×15×20㎜程度　　・（　　　　　　）

 ５　合成高分子系

　　シート防水

　　ルーフィング

(3.5.2)～

(3.5.4)

(表3.5.1)～

(表3.5.3)

　屋根防水

　　　防水層の種類

工法 種別
仕上塗料

種類 使用料
断熱材

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

・Ｓ３Ｓ ・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

種類（　　　　）

・Ｍ４Ｓ ・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・（　　　）

脱気装置 ・設ける　・設けない

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・ＳＩ-Ｆ1

・ＳＩ-Ｆ２

・ＳＩ-Ｍ１

・ＳＩ-Ｍ２

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

脱気装置

備　考

備　考

　　　ルーフィングシートの厚み（Ｓ-Ｆ2、Ｓ-Ｍ２）

　　　　・軽歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　　・非歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　防湿用フィルム（ＳＩ-Ｆ２、ＳＩ-Ｍ２）　・設置する　　・設置しない

　　　ルーフィングシートの種類及び厚さ　　・改修標準仕様書　表3.5.1～3.5.3までによる　　・（　　　　）

　　　絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質　　・発泡ポリエチレンシート　　・（　　　　）

　　　固定金具の材質及び寸法形状

　　　　　・厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は樹脂積層加工した鋼板　　　・（　　　　　　　）

　　　脱気装置の種類及び設置数量　　・ルーフィングシートの製造所の仕様　　・（　　　　　　　）

　　　接着工法の目地処理　　・プレキャストコンクリート下地（・　　　　　　　）

　　　プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う　　・行わない

　　　機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

　　　　　　・建築基準法に基づき定まる風圧力の（　　　）倍の風圧力に対応した工法

　　　防水層の種類

　屋内防水

工法 種別

・P１S Ｓ-Ｃ１

塗り厚さ 工法

保護層

平場のモルタル塗り

・床塗り工法

立上り部の保護モルタルの塗厚

・下地モルタル塗り

・7㎜以上

・（　　　　　）

　　　　床塗りの場合の床の目地

　　　　　目地割り（・２㎡程度　最大目地間隔３ｍ程度　　　・　　　　　　　）

　　　　　目地の種類（・押し目地　　　・　　　　　　　　）

 ６　塗膜防水

(3.6.3)

(表3.6.1)～

(表3.6.3)

　屋根防水

　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ０Ｘ ・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｌ４Ｘ

仕上塗料

種類 使用料

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

備　考

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない脱気装置

　屋内防水

　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

・Ｙ-２

・Ｙ-２

保護層

・設ける　　・設けない

・設ける　　・設けない

(3.7.2)

(表3.7.1)

　材料

種類 材種

・　SR-1

ポリウレタン系

・　MS-2

・　PU-2

(3.7.4～7) 　　工法

　　　・　シーリング充填工法

 ７　シーリング

　　　・　シーリング再充填工法

　　　・　拡幅シーリング再充填工法 　　　・　ブリッジ工法

(3.7.8) 　　シーリング材の試験

　　　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　　・　行わない

　　部材の種類

　　　・　押出し250形

(3.8.2)
　　　　　　・（　　　　　）

　　材種　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（カラー）　　・　配管用鋼管（白管）

(表3.8.1)

　　とい受金物及び足金物
(表3.8.2)

 ８　とい

　　工法　　・　図示（図面番号：　　　　）

　　　・　押出し350形

　　　・　押出し300形

　　固定金具の間隔（　　　　　㎜）

(3.9.3) 　　工法　　　既存笠木等の撤去　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　下地補修の工法　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　板材折曲げ形の笠木の取付方法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(3.9.2)(4)

　　　　　　　笠木固定金具の工法　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔固定方法等は施工計画書として提出する。

(4.1.4)

(4.1.5)

外壁 種類 改修工法

・　コンリート打放し

　　仕上げ外壁

ひび割れ部

欠損部

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

ひび割れ部

欠損部

・　アンカーピンニング

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

浮き部

ひび割れ部

欠損部
・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

・ アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ 注入口付アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

　・ エポキシ樹脂注入タイル固定工法

目地

浮き部

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 薄付け仕上塗材塗り

・ 厚付け仕上塗材塗り

・ 複層仕上塗材塗り

・ 可とう形改修用仕上塗材塗り

　　げ外壁

・　モルタル塗り仕上

・　タイル張り仕上げ

　　外壁

４
　
外 

壁 

改 

修 

工 

事

　　・　行う　・　行わない

　　　　調査範囲　・　全面　　・（　　　　　）

　　　　調査項目　・　ひび割れ部（・　幅0.2㎜　　・　0.2㎜～1.0㎜　　・　1.0㎜以上）

　　　　　　　　　・　はがれ及びはく落部分

　　　　　　　　　・　浮き部

　　　　調査方法　・　打診、目視及びクラックスケール等（　・　足場　　・　ゴンドラ）

　　　　報告書　２部（立面図等に記載、必要に応じて写真添付）

・ 伸縮調整目地改修工法

・　塗り仕上げ外壁 新規仕上げ

・　充填工法

・ マスチック塗材塗り

・ 外壁用塗膜防水材塗り

・ 樹脂注入工法

　・　樹脂注入工法

　　　種類　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入間隔（　　　　　）

　　　　　　・　機械式エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　手動式エポキシ樹脂注入工法 　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　コア抜取検査　・　行う　　・　行わない

　　　　　　・　抜取り個数（　　　　　） 　　　　　　・　抜取り部分補修方法（　　　　　）

(4.2.4)(1)

(4.2.5)

(4.3.6)

(4.4.6)

　・　Ｕカットシール材充填工法

　　　材料　・　シーリング用材充填

(4.2.4)(2)

(4.2.6)

(4.3.7)

　　　　　　　（　・ＰＵ－１　　・　ＰＵ－２　　・（　　　　　））

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂充填

　　　　　　・　行う　　・　行わない

　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタル充填

　・　シール工法

　　　材料　・　パテ状エポキシ樹脂

(4.2.4)(3)

(4.2.7)

(4.3.8)

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂

　・　モルタル塗替え工法

　　　材料　・　現場調合材料　　　　　　　　　・　既調合材料

　　　　・　既製目地材の適用及び形状（　　　　　） 　　　・　仕上げ厚（　　　　　）

(4.3.5)(5)

(4.3.10)

　・　充填工法

　　　材料　・　エポキシ樹脂モルタル

(4.2.4)(4)

(4.2.8)

(4.3.9)

　　　　　　・　ポリマーセメントモルタル

　　ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ-１（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量　

　　　　・　主材料の製造所の仕様　　・（　　　　　）

　　 　　部　位　等　　　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

１０　交通誘導警備員

施工箇所

３
　
防 

水 

改 

修 

工 

事

・　PS-2

 ４　改質アスファル

 １　施工数量調査

 ２　改修工法の種類

 ３　改修工法等

　　トシート防水

　　・行わない

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・ＭＡＳ　

　　　　　　・ＭＡＳＩ　・Ｓ４Ｓ　・Ｓ４ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行わない

　既存防水層（立上り部等）の撤去

　既存下地の補修箇所の計上、長さ、数量等　　・図示（図面番号：　　　）　・（　　　　　　）

　　　・改修標準仕様書[3.2.6(4)(ウ)(ｇ)①～③]　　・（　　　　　　　）

　Ｐ０Ｓ工法、Ｐ０ＳＩ工法（機械固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理

　設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口等及び防水層末端部の

　納まり部の処理　　・監督員と協議する　　・（　　　　　　）

　　・アルミニウム製（Ｌ-３０×１５×２．０㎜程度）　　・（　　　　）

　押え金物の材質、形状及び寸法

　　防水層の種類

といの材種 形状 取付け間隔

　　配置　　・　図示（図面番号：　A-35　）

    笠木

 ９　アルミニウム製

(3.9.2)(3) (表3.9.1)

(3.9.3)(2)

　　固定方法　　・（　　）

　　表面処理　　・（　　）

　　　・　板材折曲げ形（本体幅（　　）㎜、板厚　・　2.0㎜　　・（既設同等とする））

ポリサルファイド系

変成シリコーン系

シリコーン系 ガラス廻り

建具廻り、間仕切り

ＡＬＣ

上吉公民館長寿命化改修工事



図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・
-/-

R5.3 工事特記仕様書３

A-03

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.1)

(4.4.9)(4.3.11)

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.2)

(4.3.12) (4.4.10)

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(4.4.11)

(図4.3.2)

(4.3.13)

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.12)(4.3.14)

(図4.3.3)

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.13)(4.3.15)

(図4.3.4)

　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　　・　ポリマーセメントスラリー（　　　　　）

　　　　　　　・　注入口付アンカーピン（　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　））

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の配置　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.14)(4.3.16)

(図4.3.4)

(4.4.15) 　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法

　　材料

施工箇所 形状 寸法 耐滑り性 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　外壁タイル接着張りのシーリング材

　　　打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地　　・（　　　　　　）

　　　伸縮調整目地及びその他の目地　　　・（　　　　　　）

　　　張替え材料　　・　ポリマーセメントモルタル

　・　接着剤（一液反応硬化形変成シリコーン樹脂）（目地詰め　・有り　　・無し　）

　　　一か所当たりの張替え面積が0.25㎡を超える箇所　　・有り　　・無し

(4.4.7) 　・　タイル部分張替え工法

タイルの大きさタイルの種類

　・　タイル張替え工法　

(表4.4.2)

(4.4.8)

(4.4.5)

工法

・　密着張り

・　改良圧着張り

・　接着剤張り小口以上二丁掛け以下

・　ユニットタイル 50二丁掛以下

・　マスク張り

・　モザイクタイル貼り

・　接着剤張り

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

目地詰め　・有り　・無し

・　外装　タイル

備考

　　試験張り　・　行う　・　行わない

　　見本焼き　・　行う　・　行わない

(4.4.8)(3)

(4.4.8)(8) 　　有機系接着剤張りのコンクリート素地面の下地処理の方法　・（　　　　　　）

　　下地調整塗材塗りの接着力試験　　・　行う　　・　行わない

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮調整目地改修工法

(4.4.5)(5)

(4.4.16)

　　　伸縮調整目地 　　　（位置　　　　　寸法　　　　　×　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　検査　シーリング接着性試験　 　　　・　行う（　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　）

　下地調整

既存塗膜等の除去及び下地処理

・　サンダー工法

・　塗膜はく離剤工法

処理範囲工法
(4.5.4)

(4.5.5) 　・　C-1　　・　C-2　　・　CM-2　　・　E　　・（　　　　）

種　類 呼び名

薄付け仕上塗材 ・　外装薄塗材Ｅ

・　外装厚塗材Ｃ

・　外装厚塗材Si

・　外装厚塗材Ｅ

仕上げ形状

・　砂壁状

・　ゆず肌状

・　平たん状

・　ゆず肌状

・　さざ波状

・着色骨材砂壁状

ローラー

こて

吹付け

・　こて

・（　　　　　　）

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

こて

吹付け

吹付け

・こて

・ローラー

・　吹放し

・　吹放し

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

・　掻き落とし

・　吹付け

・　凹凸状

・　凹凸状

・　凹凸状

・（　　　　　　）

厚付け仕上塗材

ローラー

・　防水形複層塗材Ｅ

・　ゆず肌状

・　凸部処理
吹付け

・　複層塗材RE

・　防水形複層塗材RE

ローラー

吹付け

・　平たん状

・　さざ波状

・　ゆず肌状

・　可とう形改修塗材RE

・　可とう形改修塗材CE

複層仕上塗材

・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・　凹凸状

可とう形改修用

仕上塗材

・　複層塗材Ｅ

・（　　　）

・（　　　）

工法 備考

耐候性

耐候性

・耐候形３種

・（　　　　）

・耐候形３種

・（　　　　）

上塗材

・セメントスタッコ

・（　　　　　　）

(その2))

　・　マスチック塗材塗り　・　Ａ種　　・　Ｂ種

樹脂種類 溶媒種類 外観

・　艶有　・　艶無　・　メタリック・　溶剤系

・　弱溶剤系 ・　艶有　・　艶無

・　水系 ・　艶有　・　艶無

・　シリカ系

・　アクリル系

・　水系 ・　艶無

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・ ポリウレタン系

・　アクリル

　　シリコン系

・　ふっ素系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

（注）　艶無及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材、及び可とう形改修塗材には適用しない。

　複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類

仕上げの形状種類

・　凹凸状

・　凸部処理

・　さざ波状

　外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法

外壁用塗膜防水材

・　吹付け

・　ローラー

(表4.7.1)

(表4.5.2)

(4.6.2) (表4.6.1)

(4.5.2)

(表4.5.1(その1)

工法 仕上塗料

種類

耐候性

下地挙動緩衝材

・　適用する

・　適用しない

５

建
具
改
修
工
事

１　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　・　撤去工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

２　防火戸

(5.1.4)

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　　　）

３　見本の製作

(5.1.5)

　・　製作する　　・　製作しない

４　防犯建物部品

（5.1.7）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない５ ブラインドボックス

   等 (5.1.6)(3)

６　アルミニウム製 　外部建具の性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(5.2.2) (5.2.4)

(表5.2.1)

(表5.2.2)

　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具（過酷な環境の屋外）

　・　内部に面する建具

　・　外部に面する建具（一般的な環境の屋外）

　　　・　BB-1　　・　BB-2　　・（　　　　）

　　　・　BC-1　　・　BC-2　　・（　　　　）

　　　・　BA-1　　・　BA-2　　・（　　　　）

７　網戸

　防虫網の材質

　・　可動式　　・　固定式

(5.2.3)(5) 　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　網目 　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

８　樹脂製建具

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

　外部に面する樹脂製建具の性能等級等 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　日射熱取得性（等級　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット(5.4.2)

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

(5.4.4)

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　・　くつずりの仕上げ　　・　ＨＬ　　　・（　　　　　　）

　標準型鋼製建具(5.4.6)

　片開き

　親子開き

　両開き

形式 幅(㎜) 高さ(㎜)

　・　1800　　・　1900

　・　1200　　・　1250

　・　900　　 ・　950

　・　2100

　・　2000

(5.2.3)(1)

(5.6.3)(1)

(5.2.2)(2)

(5.5.4)

(5.5.3)

(5.5.5)

(5.5.2)

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　鋼製軽量建具の性能等級１０　鋼製軽量建具

　表面仕上げ

　・　簡易気密性ドアセット

　・　塗装　　・　ビニル被覆鋼板　　・　カラー鋼板　　・　ステンレス鋼板（　・ＨＬ　　・鏡面　）　・（　　　）

１１　ステンレス製

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　建具

(5.6.3) 　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

(5.6.4) 　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

(5.6.5) 　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

１２　木製建具

(5.7.2)

　含水率　　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　　　　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　・かまち戸　見込み寸法　　・　36㎜　　・（　　　　）

　　　　　　　かまち及び鏡板の樹種　　・　（　　　　　　　）

　・ふすま　見込み寸法　　・　19.5㎜　　　・（　　　　　　　　　）

　　　　　　種別　　・　Ⅰ種　　　・　Ⅱ種

　　　　　　ふすま紙の上張り種類　・　（　　　　　　　　　　）

　　　　　　縁の仕上げ　　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　表面材　　・（　　　　　　　　）

　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　　　　　　　上張りの種類　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　・紙張り障子　見込み寸法　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　　）

　　枠及びくつずりの材料　　・　（　　　　　　）

　金物の見え掛かり部等の材質等

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

１３　建具用金物

(5.8.2)

(5.8.4)

(4.4.5)

４　塗り仕上げ

　　建具

・　ゆず肌状

・（　　　　　）

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・戸ぶすま　見込み寸法　　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　）

６ １　一般事項 　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改修範囲

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

内
装
改
修
工
事

(6.1.3)(2)

(6.1.3)(3) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修(6.1.3)(5) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

    地補修

２　既存床撤去、下 　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

(6.2.2)(1)(ｱ)

　　・　行う　　・　行わない

(6.2.2)(1)(ｲ) 　合成樹脂塗床材の除去等 　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

    地補修

３　既存壁撤去、下 　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

(6.3.2)

　　・（　　　　　）

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　装置

１４　自動ドア開閉

(5.9.2)

　引き戸用検出装置の種類 　　・　図示（図面番号：　　　　　）(表5.9.4)

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし(5.9.3)(9)

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

　　引戸装置

１５　自閉式上吊り

(5.10.3)

　種類重量シャッター 　　・　管理用シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　開閉機能

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　開閉形式軽量シャッター 　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　スラットの材質及び形状

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

１６　

１７　

(5.11.2)

(5.11.2)(3)

(表5.11.1)

(5.11.2)(6)

(5.11.3)

　管理用重量シャッターのシャッターケース

　　・　改修標準仕様書(表5.10.1)による　　・（　　　　　）

　駆動装置及び検出装置の性能値（　・　車椅子使用者用便房出入口用　）

(5.12.2)

(表5.12.1)

(5.12.3)

(5.12.4)

　セクション材料

　型式及び機構オーバーヘッドドア１８

(5.13.2) 　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　開閉方式 　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　収納形式 　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　ガイドレール(5.13.3) 　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

１９　板ガラス

(5.14.2)(1) (5.14.3)

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）２０　ガラス留め材

(5.14.2)(2)

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　法、形状等 　・　建具の製造所の仕様による

２１　ガラス溝の寸

(5.14.3)

　ガラスブロック

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　ク積み

２２　ガラスブロッ

(5.14.5)

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　高圧水洗工法

　・　図示（図面番号：　A-18～21　）

・　可とう形改修塗材Ｅ

(5.9.3)

　　・役物（・一体成型　　・接着加工）

小口平二丁掛100角

・　水洗い工法（ ・　デッキブラシ　・　高圧ポンプ ）

目地詰め　・有り　・無し

・（ 　　　　）

倉庫前床・屋外階段床・バルコニー床・玄関床

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

　・フラッシュ戸　　表面材　・　（ 化粧シート貼 ）

上吉公民館長寿命化改修工事

外壁 磁器質 55*105 無 特注色（既設同等）



図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・
-/-

R5.3 工事特記仕様書４

A-04

４　木下地等

(6.5.2)(1)(ｲ)

　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部位 樹種 県産材

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｱ)

保存処理 材面の品質

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｲ)

(6.5.2)(2)(ｳ)

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、含水率　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　図示

　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

部位

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用 ・　図示

　（図面番号：　　　　）造作用集成柱

(6.5.2)(3)(ｱ)

品名・樹種 厚さ見付け材面の寸法・品質・数

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

(表6.5.1) 

(表6.5.2)

(6.5.6)(1)

(6.5.7)(1)

(6.5.8)(1)

(6.5.9)(1)

・窓、出入口

・内部間仕切軸組、床組

・床板張り

・壁、天井下地

　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

　「集成材の日本農林規格」以外の製材

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

(6.5.2)(3)(ｲ）

(6.5.2)(4)(ｱ)

(6.5.2)(4)(ｲ)

　寸法、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名・寸法

(6.5.2)(5) 　「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板

樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等 厚さ

(6.5.2)(6) 　・　合板等

(6.5.3)(1) 　接合具等

　造作材化粧面の釘打ち　・　隠し釘打ち　　・　（　　　　　）

　品名、曲げ強度、種別、接着性能、樹種及び寸法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.5.3)(2) 　諸金物

　形状、寸法及び材質　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名（品目）

　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

　野縁等の種類

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

(6.5.5)(2)

　・　防腐、防蟻処理

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

(6.5.5)(1)

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　　　附属書Ａに基づく表面処理用木材保存剤　・　適用する（　・薬剤の種類（　　　　）　・　適用部材（　　　　））

　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3) 　形式及び寸法

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　既存埋込みインサート 　　・　使用する　　・　使用しない　（※使用する場合は、確認試験を行う）

　耐震性・耐風圧性を考慮した補強 　　・　図示（図面番号：　　　　　）

（6.6.4)

６　軽量鉄骨壁下地

(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

(6.8.2)

　材料

種類の記号 色柄 厚さ

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)(1)

(6.8.2)(2)

ＫＴ

色柄 厚さ 備考寸法

2.0㎜

　・　帯電防止床シート又は床タイル

種類 性能

(6.8.2)(3)(ｱ)(ｲ)

厚さ 備考寸法

　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

ビニル床タイル 300×300×7.0㎜

(6.8.2)(3)(ｳ)

　・　耐動荷重性床シート

種類

(6.8.2)(3)(ｴ)

備考厚さ

種類 厚さ 備考

(6.8.2)(3)(ｵ)(ｶ)

寸法

　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考寸法色柄

(6.8.2)(5)

　工法(6.8.3)(1)

　ビニル床シート張り(6.8.3)(2)(ｳ)

９　合成樹脂塗床

 (表6.10.4)

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類

(表6.10.8)

(表6.10.5)～

(6.10.3)(2)(a)

(6.10.3)(2)(b)

(6.10.3)(3) 　　・　薄膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

帯電性

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）　・　カット、ループ併用

８　カーペット敷き

(表6.9.1)

種別

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

糸の種類

　・　そ毛

　・（　　）

品質の程度 色柄

　・　無地

　・　柄物

(6.9.2)(1)

　・　釘留め工法

材料

１０　フローリング

(6.11.4)

(表6.11.2)

　　　張り

　・　フローリングボード（根太張用)

　・　複合フローリング（根太張用）

　・　複合フローリング（直張用）

　・　フローリングボード（直張用)

樹種

・　（　　　）

・　　なら　　

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

種別

(6.11.6)

　塗装

塗替え

　下地調整　　・　（　　　　　）

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種） 　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り 　　・（　　　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ

・　フローリングボード（直張用）　

(6.11.5)

・　なら　　

(表6.11.5)

(表6.11.6)

・　複合フローリング（直張用）

・　フローリングブロック（直張用）

・ Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

幅・長さ

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.12.2)

(表6.12.1)

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種１１　畳敷き

　衝撃緩和型畳の畳表（ＪＩＳ Ａ 5902）　・　Ｃ１　　　・　Ｃ２

　　ド、その他ボ

(6.13.2)

(表6.13.1)

　　－ド及び合板

　　張り

１２　せっこうボー 材種 種別 厚さ(mm)

(6.14.2)

防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

１３　壁紙張り

(6.14.3) 素地ごしらえ

下　地 種　別

１４　モルタル塗り

(6.15.3)

(6.15.5)

(6.15.6)

　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　モルタル　・　現場調合材料　　・　既調合材料

　下地処理　　・　壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25㎜超　図示（図面番号：　　　　　）

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

１５　タイル張り

(6.16.2)

(6.16.3)

　タイルの種類

施工箇所 寸法 耐滑り性

(6.16.3)(2)

(6.16.3)(5)

１６　セルフレべリ

　　ング材塗り

(6.17.2) (6.17.3)

１７　断熱材

(9.5.2)

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１ ・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

厚さ[㎜]

・（　　　　　）・　Ａ種１Ｈ

・ （　　　）

・（　　　　　）

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　フェノールフォーム

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

施工箇所厚さ（㎜）種別種類

７

塗
装
改
修
工
事

１　材料 　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

下地

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

(7.1.3)

・　モルタル、せっこうプラスター面

種別

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

(7.3.1～7.3.7)

(表7.3.1）～

（表7.3.7)

下地 種別

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　モルタル、せっこうプラスター面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　錆止め塗料種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(7.4.3）(7.4.2)

(表7.4.3)～

(表7.4.5)

　種別

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

  イント塗り(SOP)

５　合成樹脂調合ペ

４　錆止め塗料塗り

(7.5.3～7.5.4)

(表7.5.3)

(表7.5.1)～

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

    塗り(CL) 　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.7.1)(7.7.2)

　　(DP)

　上塗り等級 　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

(7.8.2)～

(7.8.4)

(表7.8.3)

下地 種別

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種 　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

８　耐候性塗料塗り

７

６　クリヤラッカー

(7.6.2) (表7.6.1)

備考

　既存埋込みインサート、あと施工アンカーの確認試験

施工箇所 種類

・　木部

ひび割れ部の補修

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ≧3.0m　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防滑性床シート又は床タイル

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

(表6.9.2) パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

・　人体帯電圧

　　3KV以下

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル ・（　　　　）

(6.9.2)(2) 　・　タフテッドカーペット

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　ループパイル

(6.9.2)(3)

　・　カットパイル

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

(6.9.2)(4)

(6.9.2)(5)

(6.9.3)(3) 　織じゅうたんの接合方法

　　・　ヒートボンド工法　　・　（　　　　　　　）

　下敷き材　　　　　・　第２種第１号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

　タイルカーペットの敷き方(6.9.3)(5)

　・　織じゅうたん

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

　・　ニードルパンチカーペット

 ・　Ｄ種の畳床　ＫＴ－（　・ Ⅰ　 ・ Ⅱ 　・ Ⅲ 　 ・ Ｋ 　・ Ｎ　）

・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)壁

・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　けい酸カルシウム板

・　せっこうボード

・　強化せっこうボード ・　12.5

・　9(　　　)　・　(　　　)

天井 ・　 9.5(準不燃)

　合板類の張付け(6.13.3)(4)(ｳ) 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法(6.13.3)(7)(ｱ)

　　・　継目処理　・　突付け（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）　・　目透し（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　5　　　　　・　6(化粧)

モルタル、せっこうプラスター面

コンクリート面

せっこうボード面

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

形状 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　伸縮調整目地

　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

　　・　ユニットタイル（　・　マスク張り　　・モザイクタイル張り　）

　既調合モルタル　・　使用できる　　・　使用できない

　壁タイル張りの工法

　　・　内装タイル（　・　密着張り　　・　改良圧着張り　）

　・　せっこう系　・　セメント系

　断熱材打込み工法

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

・　せっこうボード、その他ボード面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

３　素地ごしらえ

・　木部

アクリル樹脂系

非水分散形塗料(NAD)

　・　紡糸

　位置　　　　・　図示（図面番号：　 A-29、30 　）　

・　不燃　・　準不燃

・　9(　　　)　・12.5　(　　　)

　　・　行う（　図示（図面番号：　　））　　・　行わない

・　12.5(不燃)

・（既設）

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

　　下地　　・　モルタル塗り　　・　セルフレベリング材塗り　　・　木下地　　・　その他（　 　）

　　塗厚（　 5～10 　）㎜

　種別 （改修面）

　種別 （新規面）

　　・　図示（図面番号：　 A-22 　）

　　・　確認試験の箇所数（　　 3　　箇所）　　・　確認強度（　　　　）

上吉公民館長寿命化改修工事

抗菌2.5㎜ＦＳ プレーン

　　※床材張替えに伴う下地調整程度とする

ビニルクロス

1・2階　廊下

1階　会議室

ビニルクロス（ジュラク）

磁器質 150角 無 特注色（既設同等）玄関ポーチ

スロープ上端 標準色有150角磁器質

標準色有150角磁器質勝手口



図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

Ａ３　：
設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士
№332033

構造設計一級建築士
№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　 賢治 原図： A3

・
・
・

・
-/-

R5. 3

上吉公民館長寿命化改修工事

　 　 エマルショ ンペ

　 　 イント 塗り

　 　 (EP-G)

(7. 9. 2)～(7. 9. 5)

(表7. 9. 1)～

(表7. 9. 4)

　 種別

コンクリート 、 モルタル、

プラスター、 せっこう ボード 、

その他ボード 面

木部（ 屋内）

鉄鋼面（ 屋内）

亜鉛めっき鋼面（ 屋内）

下地 種別

　 しみ止め（ 　 　 　 　 ）

　 ・ 　 Ａ種　 ・ 　 Ｂ種　 ・ 　 Ｃ種

　 ・ 　 Ａ種　 ・ 　 Ｂ種　 ・ 　 Ｃ種

　 ・ 　 Ａ種　 ・ 　 Ｂ種　 ・ 　 Ｃ種

　 ・ 　 Ａ種　 ・ 　 Ｂ種　 ・ 　 Ｃ種

　 　 ルショ ンペイン

　 　 ト 塗り(EP)

　 種別

　 しみ止め　 ・ （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

(7. 10. 2)

（ 表7. 10. 1)

　 　 ・ 　 Ａ種　 　 ・ 　 Ｂ種　 　 ・ 　 Ｃ種

９ 　 つや有合成樹脂

１ ０ 　 合成樹脂エマ

　 種別

　 　 ・ 　 Ａ種　 　 ・ 　 Ｂ種　 　 塗り(WP)

　 種別

　 　 ・ 　 Ａ種　 　 ・ 　 Ｂ種

１ １ 　 ウレタン樹脂

　 　 　 ワニス塗り

　 　 　 (UC)

１ ３ 　 木材保護塗料

(7. 11. 2)

(表7. 11. 1)

　 工程１ の着色　 　 ・ 　 適用する　 　 ・ 　 適用しない

１ ２ 　 ステイン塗り

(7. 12. 2)

(表7. 12. 1)
　 オイルステイン塗りの工程、 塗料　 　 ・ 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 種類　 ・ 　 ピグメント ステイン塗り　 　 ・ 　 オイルステイン塗り

(7. 13. 2)

(表7. 13. 1)

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事

 　 　 除去工事

 １ 　 石綿含有建材の

（ 9. 1. 1）

　 施工調査

　 　 貸与資料　 （ 　 　 　 　 　 ）  

　 ・ 　 石綿含有建材の事前調査

　 　 　 工事着手に先立ち、 石綿含有建材の使用について、 目視、 設計図書及び貸与資料等により書面調査及び現地調査し、

　 　 監督職員に報告する。

　 　 　 　 　 ・ 　 埋立処分（ 管理型最終処分場） 　 　 ・ 　 中間処理（ 溶融又は無害化による）

　 　 　 　 除去対象範囲　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 　 ）

　 　 ・ 　 石綿含有吹付け材の除去

　 　 　 　 　 ・ 　 湿潤化　 　 ・ 　 固形化

　 　 　 　 除去した石綿含有吹付け材等の処分

　 　 ・ 　 石綿含有保温材等の除去

　 　 　 　 除去対象範囲　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 除去工法　 　 　 ・ 　 改修標準仕様書9. 1. 3(2) (ｱ)による　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止

　 　 　 　 　 ・ 　 埋立処分（ 管理型最終処分場） 　 　 ・ 　 中間処理（ 溶融又は無害化による）

　 　 　 　 除去した石綿含有保温材等の処分

　 　 　 　 除去方法　 　 　 ・ 　 改修標準仕様書9. 1. 4(1)による　 　 ・ （ 　 　 　 　 　 　 ）

　  　 　 石綿含有せっこう ボード の処分

　 　 　  　 　 ・ 　 埋立処分（ 管理型最終処分場）

　  　 　 石綿含有せっこう ボード を除く 石綿含有成形板の処分

　 　 　  　 　 ・ 　 埋立処分（ 安定型最終処分場） 　 　 ・ 　 中間処理（ 溶融又は無害化による）

防止対策徹底マニュアル(令和3年3月） 」 に基づき適切に処理すること。

　 　 　 　 ※大気汚染防止法および石綿障害予防規則に加え、 「 建築物等の解体等に係る石綿ばく 露防止及び石綿飛散漏えい

　 　 　 　 除去した石綿含有仕上塗材等の処分

　 　 ・ 　 石綿含有仕上塗材の除去

　 　 　 　 除去対象範囲　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 除去方法　 　 ・ 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 汚泥としての処理　 　 ・ 　 必要　 　 　 ・ 　 不要

　 　 　 　 　 ・ 　 埋立処分（ 管理型最終処分場） 　 　 ・ 　 中間処理（ 溶融又は無害化による）

　 　 除去等作業が終了したときは環境省令で定めるところにより、 その結果を遅滞なく 発注者に書面で報告すること。

　 　 ・ 　 除去等作業の結果報告

（ 9. 1. 4）

（ 9. 1. 3）

（ 9. 1. 5）　 　 　  ・ 　 石綿含有成形板の除去

（ 9. 1. 6）

　 　 　 　 ・ 　 JI S A 1481-3(建材製品中のアスベスト 含有率測定方法-第３ 部: アスベスト 含有率のＸ 線回析定量分析方法)によ

　 　 　 　 ・ 　 JI S A 1481-1（ 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法-第１ 部: 市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方

　 　 　 　 　 法） による

　 　 　 　 　 る

　 　 　 　 　 ための定性分析方法） による

　 　 　 　 ・ 　 JI S A 1481-2（ 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法-第２ 部: 試料採取及びアスベスト 含有の有無を判定する

　 　 　 　 アクチノ ライト 、 アモサイト 、 アンソフィ ライト 、 クリソタイル、 クロシド ライト 、 ト レモライト

　 　 　 分析方法

　 　 　 分析対象

　 ・ 　 分析による石綿含有建材の調査

材料名 定性分析 定量分析

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

・ 　 箇所数（ 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 サンプル数　 　 １ 箇所あたり３ サンプル

　 　 　 採取箇所　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 　 ） 　 　 ・ 　 （ 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 ・ 　 JI S A 1481-4(建材製品中のアスベスト 含有率測定方法-第４ 部: 質量法及び顕微鏡法によるアスベスト の定量分

　 　 　 　 　 析方法） による

　 ・ 　 石綿粉じん濃度測定

適用 測定名称 測定時期 測定場所
測定点

（ 各施工箇所ごと）

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

処理作業後

(シート 養生中)

処理作業後シー

以降

ト 撤去後１ 週間

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内処理作業中

処理作業前

負圧・ 除じん装置の排出吹出

し口

処理作業室外（ 敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　 　 点

計　 　 点

計　 　 点

出口吹出し風速1m/s

        以下の位置

計　 　 点

計　 　 点

計　 　 点

計　 　 点

計　 　 点

　 　 　 測定時期、 場所及び測定点

　 測定方法

メンブレンフィ ルタ直径(㎜)

試料の吸引流量(L/mi n)

試料の吸引時間(mi n)

測定 3 測定 1, 2, 4, 6, 7, 8 測定 5

25

・ １ 　 ・ （ 　 　 　 ）

・ ５ 　 ・ （ 　 　 　 ）

25

・ 120 ・ （ 　 　 　 ）

・ ５ 　 ・ （ 　 　 　 ） ・ 10　 ・ （ 　 　 　 ）

47

・ 240 ・ （ 　 　 　 ）

工事特記仕様書５

A-05

　 　 調査範囲　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 　 　 　 ） 　 　 ・ （ 含有の可能性のある建材）

　 　 　 　 除去対象範囲　 　 ・ 　 図示（ 図面番号： 　 A-07（ ト ップライト 内壁） ）

・ 事前調査の結果は、 「 石綿事前調査結果報告システム」 を利用し、 関係官庁への報告を行う こと。

その他、 事前調査により除去範囲を決定する



建物概要

工事概要

金属鋲

アスファルト舗装

階段

縁石

金属鋲

犬走り

アスファルト舗装

ホース掛け

配　置　図

S=1/5000付近見取図

S=1/150

消防車庫

スロープ　1/12

（基礎ブロック□180ｈ450共）

：コンクリート舗装ｔ50【撤去】【新設】範囲を示す

：密粒度アスファルト舗装【撤去】【新設】範囲を示す

　　密粒度アスファルト混合物ｔ50

　　路盤材料ｔ150（再生クラッシャラン RC-40）

道路 東面道路　4.0 ｍ

工事名称

敷地概要

用途地域

防火地域

都市計画区域

指定建ぺい率

指定容積率

敷地面積

住所

絶対高さ制限 指定無し

200 ％

工業地域

60 ％

22条地域

-

-

上吉公民館長寿命化改修工事

三重郡川越町大字高松１３０１

9,308.2

3
,9

7
3
.3

1
1
,
31

3
.7

12
,
0
70

.
8

75
8
.6

75
8
.6

1,200

8
71

.
1

2,528.4

3
,
6
5
7

25,300

16,635

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ｎ

Ｎ

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3

1/150

A-06

付近見取図・配置図・工事概要

望海橋

朝明川

名四国道

川越町上吉公民館

対象敷地

四日市・いなばポートライン

上吉公民館

対象建物

上吉公民館長寿命化改修工事

建物用途 構造 屋根建物名称

集会所 ＲＣ造 ＲＣ上吉公民館

階数 　床面積

㎡

㎡

2

㎡ ㎡

1

【計】

　117.00

　143.10

　260.10 　166.64

 建築面積  建築面積

KBM

-97-45

-79

+9

-42

-58

-132

-117

-72

-49

+35

-55

-48

+30

-49



・右記の材料は新規に使用しない。①吹付け石綿　②吹付けロックウール（含有石綿0.1％超）

・内装材（天井裏等の措置も含む）は全てＦ☆☆☆☆とする。

・室名★は、環境測定対象室とする。

・塗装塗替えは、モルタル面、ボード面、木部、鉄部、各下地調整を行うものとする。

・手洗い、鏡、便所内手摺、調理実習台、流し、コンロ等の【撤去】、【新設】、【脱着】は設備工事とする。

・水洗いは10～15MPa、高圧水洗浄は30～50MPa程度とする。

笠木

外壁

軒裏

ドレーン

タテ樋

トップライト 花壇

天井裏換気孔勝手口庇見付

ポーチ

倉庫前床

バルコニー床

スロープ

勝手口

屋根・下屋

改修後

玄関

２,６５０水洗い － － 着脱式スロープ【新設】－

改修後

廊下

２，６００ －

※モザイクパーケット欠損部及び、不接着のものは、既設のサイズの製造がないため便所手洗部の撤去材にて補修を行うこと。

※浮き部分は全面調査のもと、監督員と協議し、可能な範囲で張替えを行うこと。

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

押入

階段

倉庫

物入

広えん

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

廊下

便所

物入

－

－

－

－

－

－

－

－ －２，６００

－２，６００

２，３００

２，３００

２，５００ －

２，３７０ －

－ －

－ －

－ －

－ －

２，６００

～３，２００

－

－

－

－

－

－

－ －

－

－

－

－ －

－

－

－

２，３００

２，３００

塩ビ製【新設】

－

－

ケイカル板ｔ5.0　EP【新設】

ケイカル板ｔ5.0　EP【新設】

便所

湯沸室

男子便所

女子便所・

多機能トイレ

CL塗替え

CL塗替え

CL塗替え

CL塗替え

SUS製 HL h100【新設】

－ －

－

－

－

－

既設の上、EP塗装

既設の上、EP塗装

塩ビ製【新設】

塩ビ製【新設】

－ －

－

－

－

SUS製 HL h100【新設】

－

－

研磨の上、UC塗装　※備考

研磨の上、UC塗装　※備考

研磨の上、UC塗装　※備考

踏面・蹴上：研磨の上、UC塗装　※備考

SUS製 HL h100【新設】

長尺塩ビシート貼ｔ2.5【新設】（モルタル金ゴテ下地【新設】）

改修後
CL塗替え

木製　CL　h60【一部新設】
２，６００

既設の上、EP吹付

トイレブース【新設】、メラミンカウンター【新設】

トイレブース【新設】、メラミンカウンター【新設】

SUS製床見切りｔ35【新設】

トイレブース【新設】、メラミンカウンター【新設】

尾垂石【新設】、SUS製床見切りｔ35【新設】

研磨の上、UC塗装　※備考

会議室★

PBｔ12.5（GL工法）の上、化粧ケイカル板ｔ6【新設】

PBｔ12.5（GL工法）の上、化粧ケイカル板ｔ6【新設】

PBｔ12.5（GL工法）の上、化粧ケイカル板ｔ6【新設】

LGS下地ｗ50【新設】、PBｔ9.5の上、化粧ケイカル板t6【新設】
長尺塩ビシート貼ｔ2.5【新設】（モルタル金ゴテ下地【新設】）

スタイロフォームｔ50の上、ラワン合板ｔ9

長尺塩ビシート貼ｔ2.5【新設】（モルタル金ゴテ下地【新設】）

畳敷き【表替え（綿引き　1等）】

集会室★

タイルカーペット敷（ｔ7，300角）【新設】

（モルタル金ゴテ下地【一部新設】）

屋外階段

クロス貼（ジュラク）【新設】

クロス貼（ジュラク）【新設】

CL塗替え

木製　CL　h60【一部新設】

塩ビ製【新設】

塩ビ製【新設】
LGS下地ｗ65【一部新設】　PBｔ9.5＋ｔ9.5【一部新設】

クロス貼（ジュラク）【新設】

PBｔ9.5【一部新設】の上、

クロス貼（柾目）【一部新設】

ステージ

和室

ミニキッチン ハーフユニット【新設】

LIXIL:DMK15HEW F100（Sﾚﾊﾞｰ・飲料用電気温水器12L共）

ハウステック：KM-H1508（同様）

PBｔ9.5【一部新設】の上、

クロス貼（準不燃・柾目）【新設】

ケイカル板ｔ5.0　EP【新設】

階段裏：既設の上、EP塗替え

タイル張り【既設のまま】

磁器質タイル貼り　小口タイル【既設のまま】

改修前 下駄箱、上框・ミカゲ石（本ミガキ）【既設のまま】２,６５０磁器質タイル貼　小口タイル（モルタルコテ下地）【既設のまま】ミカゲ石（本ミガキ）h200【既設のまま】 塩ビ製

改修前

改修前 ２，６００

２，６００ －

カーテンボックス【既設のまま】マンガシロ　CL　h60【一部撤去】
タイルカーペット敷き(絨毯,毛足7m/m)【撤去】

（モルタルコテ下地【一部撤去】）

木製　一重廻子

木製　二重廻子

－

－

－

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前 ２，６００

２，３００

２，３５０

２，６００

２，３００

２，６００

～３，２００

－

－

－

２，３７０

２，５００

２，３００

－

－

－

－

－

合板貼ｔ5.5　＠450（木下地）【既設のまま】

－

－

－

－

－

－

雑巾ズリ【既設のまま】

雑巾ズリ【既設のまま】

陶器質タイル貼100角（モルタルコテ下地）【撤去】

合板貼ｔ4（木下地）【既設のまま】

２，３００

２，３５０

PBｔ9.5＋TPB（軽鉄下地）【既設のまま】

杉敷目板貼（木下地）【既設のまま】

杉敷目板貼（木下地）【既設のまま】

コンクリート打放し【既設のまま】

中段付【既設のまま】

軽鉄部：PBｔ9+TPB下地の上、クロス貼（ジュラク）【撤去】

RC部：TPBｔ12下地の上、クロス貼（ジュラク）【撤去】

陶器質タイル貼100角【撤去】（モルタルコテ下地【撤去】）

マンガシロ　CL　h60

マンガシロ　CL　h60

マンガシロ　CL　h60

手すりφ34【既設のまま】

塩ビ製【既設のまま】

塩ビ製【既設のまま】

塩ビ製【既設のまま】

塩ビ製【既設のまま】

木製【既設のまま】

木製【既設のまま】

移動式階段【既設のまま】

塩ビ製【撤去】

塩ビ製【撤去】

貼松板（木下地）【既設のまま】

モルタルコテ押え【既設のまま】

長尺塩ビシート貼【撤去】（モルタルコテ下地【撤去】） マンガシロ　CL　h60【撤去】

モルタルコテ押え【既設のまま】 コンクリート打放し【既設のまま】

コンクリート打放し【既設のまま】

コンクリート打放し【既設のまま】

アクリル系吹付タイル（小模様）

陶器質タイル貼100角【撤去】（モルタルコテ下地【撤去】）

カーテンボックス【既設のまま】

軽鉄部：PBｔ9.5＋TPB下地の上、クロス貼（ジュラク）

RC部：TPBｔ12.5下地の上、クロス貼（ジュラク）

軽鉄部：PBｔ9.5＋TPB下地の上、アクリル系吹付タイル（小模様）

RC・CB部：TPBｔ12.5下地の上、アクリル系吹付タイル（小模様）

軽鉄部：PBｔ9.5＋TPB下地の上、アクリル系吹付タイル（小模様）

RC・CB部：TPBｔ12.5下地の上、アクリル系吹付タイル（小模様）

踏面・蹴上：フリーリング貼モザイクパーケット

モザイクタイル貼 25角【撤去】

手洗部：フリーリング貼モザイクパーケット【撤去】

モルタルコテ押え【既設のまま】

畳敷き【撤去】（床組【既設のまま】）

TPBｔ9.5の上、クロス貼（柾目）【既設のまま】

TPBｔ9.5の上、クロス貼（柾目）【既設のまま】

化粧PBｔ9.5突付張り【撤去】

PBｔ9.5【既設のまま】

床の間【既設のまま】、押入【既設のまま】、

書院【既設のまま】

アルミ笠木ｗ225（カラー）【一時取外し】【再取付】

岩綿吸音板ｔ12.5（PB捨貼ｔ9.5）【既設のまま】

岩綿吸音板ｔ19（PB捨貼ｔ9.5）【既設のまま】

PBｔ9.5の上、岩綿吸音板ｔ12.5（軒天用）EP吹付

塩ビ製【撤去】

塩ビ製【撤去】

洗面台（大理石カウンター）【撤去】

トイレブース【撤去】

洗面台（大理石カウンター）【撤去】

トイレブース【撤去】

木部：ラスボードｔ7真壁下地の上、ジュラク壁塗【既設のまま】

RC柱型：石こうプラスター塗下地（コンクリート用）【既設のまま】

木部：ラスボードｔ7真壁下地の上、ジュラク壁塗【既設のまま】

RC柱型：石こうプラスター塗下地（コンクリート用）【既設のまま】

合板貼ｔ4（木下地）【既設のまま】

PBｔ9.5【撤去】の上、クロス貼【撤去】塩ビ製【撤去】

フリーリング貼モザイクパーケット

フリーリング貼モザイクパーケット（木下地組【既設のまま】）

フリーリング貼モザイクパーケット

モザイクタイル貼 25角【撤去】（アスファルト防水の上、モルタルコテ下地）

手洗部：フリーリング貼モザイクパーケット【撤去】

マンガシロ　CL　h60

キッチン台（流し台・ガス台・調理台）【撤去】

マンガシロ　CL　h60【一部撤去】

磁器床タイル貼 150角（モルタルコテ下地）

フリーリング貼モザイクパーケット【一部撤去】
軽鉄部：PBｔ9.5＋TPB下地【一部撤去】　RC部：TPBｔ12.5下地　

木部：ラスボードｔ7真壁下地　　　　　 クロス貼（ジュラク）【撤去】

PBｔ9.5　910×455【撤去】

階段裏：アクリル系吹付タイル（小模様）

PBｔ9.5　910×455【撤去】

軽鉄部：PBｔ9.5＋TPB下地【一部撤去】の上、クロス貼【撤去】

RC部：TPBｔ12.5下地の上、クロス貼【撤去】

クロス貼替え（不燃・抗菌）【新設】

LGS下地ｗ65【一部新設】、PBｔ9.5＋ｔ9.5、クロス貼（不燃・抗菌）【新設】

RC部：化粧ケイカル板ｔ6【新設】

PBｔ9.5【一部撤去】の上、クロス貼【一部撤去】

岩綿吸音板t12（軒天用）　EP吹付

下地調整の上、EP吹付

換気エルボ【撤去】(設備工事)

換気エルボ【新設】(設備工事)

アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上【撤去】　脱気（3カ所）【撤去】

下地調整の上、アスファルトシングル防水　※田島ルーフィング㈱「ロフティー」、日新工業㈱「マルエスシングル」同等

塩ビ樋φ75（飾り桝）　VP塗【撤去】

塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

内部：磁器質床タイル貼150角【撤去】　　　外部：モルタルコテ押え【撤去】

内部：磁器質床タイル貼150角ｔ8【新設】 　外部：モルタル金ゴテ仕上【新設】

モルタルコテ押え【既設のまま】

水洗い

防水モルタルコテ押え【既設のまま】

水洗い

コンクリート洗い出し仕上　　　　　　SUS製二段手すりφ42【撤去】

樹脂モルタル刷毛引き仕上【新設】　　アルミ製二段手すりφ42【新設】

磁器質床タイル貼 150角【一部撤去】段鼻役物【一部撤去】　柱型カバー【既設のまま】

磁器質床タイル貼 150角【一部撤去】段鼻役物【一部新設】

屋根：鋳鉄製コーナードレン横引きφ75（4カ所）【撤去】　　　バルコニー：鋳鉄製バルコニードレンφ75（1カ所）【撤去】

屋根：改修用ルーフドレン改修用横引きφ75（4カ所）【新設】　バルコニー：改修用バルコニードレン改修用横引きφ75（1カ所）【新設】

防水モルタルコテ押え（踏面・蹴上）【既設のまま】　段鼻・ノンスリップタイル【既設のまま】

水洗い

600角型　ドーム【撤去】　　　 アクリルルーバー800角【撤去】　　　　　　　　　　 　内壁：石綿セメント板ｔ5 AEP【撤去】※

600角　トップライト【新設】 　アルミ格子ルーバー800角ｔ0.6×□15×ｈ15【新設】　　内壁：ケイカル板ｔ5　EP塗【新設】

磁器質タイル貼り　小口タイル【一部撤去】　タラップ【既設のまま】

水洗い　　磁器質タイル貼り　小口タイル【一部新設】

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：
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R5.3 仕上表

A-07

外　部　仕　上　表

内　部　仕　上　表

階 室　名 床 巾　木 壁 廻　縁 天　井 天井高 備　考

１階

２階

備考

上吉公民館長寿命化改修工事



アルミ製笠木【撤去】

トップライト【 撤去 】

1 2 3

A

B

C

2 3 4

4

1

A

B

C

C

A

B

1 2 3 4

1
AD

AD
2

AW
13

4

F
4

F
6

F
8

AD

F
5

F
1

F
3

F
4

F
7

F
8

F
2

WD

WD WD WD
4

AW
4

AD

AW
3

AW
1

AW
2

1

AW
8

AW
7

AW
10

WD

WD
2

WD
2

AW
14

WD
5

AW
9

3

AW
12

AW
6

AW
5

3

1

2

3'

5'

AW
11
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脱気（2カ所）【撤去】

脱気（1カ所）【撤去】

アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】
竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】
竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

屋根：鋳鉄製コーナードレン横引きφ75（4カ所）【撤去】

アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上【撤去】

鋳鉄製バルコニードレンφ75（1カ所）【撤去】

SUS製二段手すりφ42【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

会議室

玄関
物入

廊下

押入
便所

和室
8帖

和室
10帖

物入

床の間

倉庫

湯沸室
便所 廊下

ステージ

集会室

物入

バルコニー

２階平面図

DN

Ｒ階平面図

１階平面図

S=1/150

S=1/150

S=1/150

13,000

3,000 5,0005,000

2,300 950 3,550 4,500 1,220 1,880480

5,000 3,000 5,000

13,000 1,375

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

4
,
1
0
0

9
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
2,

00
0

1,375

2,300 950 3,550 4,500 1,220 480

4
,1

00
3,

1
00

1,
80

0

1
,
8
0
0

4
,
1
0
0

3
,
1
0
0

9
,
0
0
0

12
,0

0
0

3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

4
,
1
0
0

3
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

3,
10

0
1,

8
00

9
,
0
0
0

4,
10

0

5,000 3,000 5,000

13,000

図面名称

工事名称
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治
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R5.3 1階・2階平面図（改修前）

A-08
上吉公民館長寿命化改修工事
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アルミ製笠木【新設】

鋳鉄製ドレン（4カ所）【新設】

アルミ製二段手すりφ42【新設】

トップライト【新設】
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アスファルトシングル防水【新設】

アスファルトシングル防水【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】
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竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】

竪樋：塩ビ樋φ75（飾り桝）　カラーVP【新設】
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補修方法 補修方法面積(ｍ2) 面積(ｍ2)

南面

補修方法 補修方法面積(ｍ2) 面積(ｍ2)タイル箇所数(枚)
タイル役物箇所数

(枚)
タイル箇所数(枚)
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タラップ：SUS製φ19×400×300【既設のまま】

柱：金属製柱型パネルカバー【既設のまま】

庇：モルタル塗り金ゴテ押え【既設のまま】

スロープ床：洗い出し仕上げ（砂利ネット）

V 館名板：銅製箱文字【既設のまま】

花壇：磁器質小口タイル 役物共【既設のまま】

屋外階段段鼻：ノンステップタイル【既設のまま】

屋外階段床：コンクリート打放し(踏面、蹴上)

【既設のまま】

バルコニー床：コンクリート打放し【既設のまま】

倉庫前床：モルタルコテ押え【既設のまま】

屋根・下屋：アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上

【撤去】

屋根・下屋笠木：アルミ笠木ｗ225(カラー) 【一時取外し】

外壁：磁器質小口タイル 役物共 【一部撤去】

軒天：岩綿吸音板(軒天用)t12 EP吹付(PB捨貼t9.5) 【改修】

屋根：コーナードレン(鋳鉄製)（4カ所) 【撤去】

下屋ドレン：ルーフドレン(鋳鉄製)(1カ所) 【撤去】

庇見付・下端：磁器質小口タイル 役物共

　　　　　　　モルタル金コテ押え 【一部撤去】

バルコニー見付・下端：磁器質小口タイル・役物共

　　　　　　　　モルタル金コテ押え 【一部撤去】

スロープ手摺：ステンレス 【撤去】

勝手口床：モルタルコテ押え 【撤去】

ポーチ床：磁器質タイル□-150 役物共 【一部撤去】

屋根・下屋立上り：アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上

【撤去】

樋：VPφ75(5カ所)　ツカミ金物 【撤去】

トップライト：600角型　ドーム 【撤去】

：タイル劣化箇所

東側立面図 北側立面図

西側立面図 南側立面図 S=1/150S=1/150

S=1/150 S=1/150

箇所 箇所

　劣　化　内　容 　補　修　方　法

タイル陶片浮き

タイル下地浮き

クラック（幅0.2ｍｍ未満）

欠損

ア タイル部分張替え工法

タイル劣化調査結果 タイル劣化調査結果 集　計

※10％割り増しとする。

立面図（改修前）
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屋根・下屋笠木：アルミ笠木ｗ225(カラー)【再取付】
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庇：モルタル塗り金ゴテ押え【既設のまま】

W

X

V

V

館名板：銅製箱文字【既設のまま】

屋外階段段鼻：ノンステップタイル【水洗い】

タラップ：SUS製φ19×400×300【既設のまま】

柱：金属製柱型パネルカバー【水洗い】

花壇：磁器質小口タイル 役物共【水洗い】

屋外階段床：コンクリート打放し(踏面、蹴上) 【水洗い】

屋根・下屋： 下地調整の上、アスファルトシングル防水

　　　　　　【新設】

下屋ドレン： 改修用バルコニードレンφ75(1箇所)【新設】

庇見付・下端： 磁器質小口タイル役物共

　　　　　　　モルタル金コテ押え【一部新設】

バルコニー見付・ 下端：磁器質小口タイル・役物共

　　　　　　　　モルタル金コテ押え 【一部新設】

ポーチ床： 磁器質タイル□-150 役物共【一部新設】

バルコニー床：コンクリート打放し 【水洗い】

スロープ床：樹脂モルタル刷毛引き仕上げ 【新設】

スロープ手摺： アルミ製【新設】

倉庫前床： モルタルコテ押え 【水洗い】

勝手口床： モルタル金ゴテ仕上【新設】

樋：カラー VPφ75(5カ所)　ツカミ金物 【新設】

軒天： 下地調整の上、EP吹付【新設】

屋根・下屋立上り： 下地調整の上、

　　　　　　　　　改質アスファルトシート防水【新設】

外壁： 水洗い　磁器質小口タイル 役物共【一部新設】

屋根： 改修用ルーフドレン横型φ75（4箇所）【新設】

トップライト：600角型　 【新設】

南側立面図

北側立面図

東側立面図

西側立面図
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A B C

500

10

2.5

アクリル系吹付タイル（小模様）

幕板:貼杉柾板　300×60

防水モルタルコテ押え

ホームポサスチレン押出し校　ｔ20【既設のまま】

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

クロス貼（ジュラク）

【撤去】

笠木：カラーアルミｗ225

【一時取外し】

笠木：カラーアルミｗ225

【一時取外し】

アクリルルーバー

≒800【撤去】

塩ビマット　枠ステンレス

1800×750排水口付【既設のまま】

10

2,500

2Ｃ-100×50×20×3.2

タテ＠600【既設のまま】

1,
50

0
1,

10
0

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

笠木：カラーアルミ

ｗ225【一時取外し】

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

カーテンBOX：カラーアルミ製

ｗ＝150【既設のまま】

巾木：マンガシロCL　ｈ60

TPBｔ9.5の上、クロス貼（柾目）

【既設のまま】
軽鉄下地【既設のまま】

岩綿吸音板t12（軒天用）　EP吹付

岩綿吸音板t12（軒天用）　EP吹付

磁器質タイル貼り

小口タイル【既設のまま】

フリーリング貼モザイクパーケット

フリーリング貼

モザイクパーケット

杉敷目板貼（木下地）【既設のまま】

軽鉄下地【既設のまま】

PBｔ9の上、クロス貼【一部撤去】

クロス貼(ジュラク)【撤去】

防水モルタル

コテ押え

タイル貼【既設のまま】

土間補強筋　D10＠200（タテ・ヨコ）防湿ポリエチレンフィルム＠0.15

框:ミカゲ石【既設のまま】

ジュラクカベ塗ｔ7ラスボード下地【既設のまま】

フリーリング貼

モザイクパーケット

岩綿吸音板ｔ19（PB捨貼ｔ9.5）【既設のまま】

巾木：マンガシロCL　ｈ60

軽鉄下地【既設のまま】

枠：マンガシロCL

塩ビ樋φ75（飾り桝）

VP塗【撤去】

襖【一時取外し】

AW【撤去】（障子・縦桟・ガラス）

アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上【撤去】

磁器質タイル貼　小口タイル

【既設のまま】

磁器床タイル貼 150角（モルタルコテ下地）

磁器質床タイル貼 150角【一部撤去】

段鼻役物【一部撤去】

軽鉄下地【既設のまま】

軽鉄下地【既設のまま】

岩綿吸音板t12.5（軒天用）　EP吹付

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

タタミ敷【撤去】

合板t12.5【既設のまま】

根木45×45　＠450【既設のまま】

大引90×90/2　＠900【既設のまま】

AW【撤去】

石綿セメント板ｔ5 

AEP【撤去】※

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】トップライト600角【撤去】
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水洗い
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磁器質タイル貼り

小口タイル【一部新設】

幕板:CL塗替え

笠木：カラーアルミｗ225

【再取付】

500 2,500

アルミ押え金物　加工SUSビス【新設】

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部新設】

アスファルトシングル

棟加工【新設】

アルミ押え金物　加工

SUSビス【新設】

笠木：カラーアルミｗ225

【再取付】

10

2.5

2.5

アスファルトシングル【新設】

枠：CL塗替え

塩ビ樋φ75（飾り桝）

カラーVP【新設】

改質アスファルトシート2層【新設】

磁器床タイル150角【一部新設】

モルタル下地【一部新設】
研磨の上、UC塗装

研磨の上、UC塗装
研磨の上、UC塗装

クロス貼(ジュラク)【新設】

クロス貼【一部新設】

襖【襖張替え】

化粧石コウボード　2重廻

下地調整の上、EP吹付

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部新設】

AW【カバー工法】

改質アスファルトシート2層

磁器質タイル貼り55×150

【一部新設】

巾木：CL塗替え

クロス貼（ジュラク）

【新設】

木製カウンター：CL塗替え

水洗い

巾木：CL塗替え

畳敷き【表替え（綿引き　1等）】

笠木：カラーアルミｗ225【再取付】

AW【新設】

10

SUS見切り

ｔ1.5【新設】

ケイカル板ｗ5.0

EP塗【新設】

アルミ格子ルーバー800角

ｔ0.6×□15×ｈ15【新設】

トップライト600角【新設】

アスファルトシングル【新設】

改質アスファルト系塗膜防水【新設】 樹脂モルタル金ゴテ押え
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クロス貼（ジュラク）【撤去】

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

モルタルコテ押え【既設のまま】

磁器床タイル150角【一部撤去】

モルタル下地【一部撤去】

t12岩綿吸音板

（軒天用）EP吹付

タモ集成材　CL

モルタルコテ押え

笠木：カラーアルミｗ225

【一時取外し】

モルタルコテ押え【既設のまま】

アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上【撤去】

手すり：タモ集成材60φCL

クロス貼（ジュラク）【撤去】

TPBｔ9.5の上、クロス貼【既設のまま】
TPBｔ12.5下地の上、

クロス貼（ジュラク）

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

コンクリート打放し【既設のまま】

巾木：マンガシロ

CL　h60

フリーリング貼

モザイクパーケット

（踏面・蹴上共）

巾木：マンガシロ

CL　h60【撤去】

面台:テラゾー

ブロック【撤去】

化粧PBｔ9.5　910×455【撤去】

コンクリート打放し【既設のまま】

コンクリート打放し

【既設のまま】

巾木：マンガシロ

CL　h60

AW【撤去】（障子・縦桟・横桟・ガラス）

巾木：マンガシロCL　h60

フリーリング貼モザイクパーケット

（木下地組【既設のまま】）

アクリル系吹付タイル（小模様）

岩綿吸音板ｔ12（PB捨貼ｔ9.5）

【既設のまま】

軽鉄下地【既設のまま】

階段床：パーケットモザイク貼

（踏面・蹴上共）

木製カウンターCL

タモ集成材CL

長尺塩ビシート貼【撤去】

（モルタルコテ下地【撤去】）

AW【撤去】（障子・

横桟・ガラス）

フリーリング貼

モザイクパーケット

（踏面・蹴上共）

軽鉄下地【既設のまま】

軽鉄下地【撤去】

コンクリート打放し【既設のまま】

▽踊り場FL

軽鉄下地【既設のまま】

PBｔ9.5の上、

岩綿吸音板ｔ12（軒天用）EP吹付

磁器質タイル貼

小口タイル

（モルタルコテ下地）

【既設のまま】アクリル系吹付タイル（小模様）

階段裏：アクリル系吹付タイル（小模様）

TPBｔ9.5の上、クロス貼（柾目）

【既設のまま】

アスファルト防水(冷工法)露出着色仕上【撤去】　

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】　

磁器質タイル貼り

小口タイル【既設のまま】

フリーリング貼

モザイクパーケット

（踏面・蹴上共）

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部撤去】

下足入：タモ柾構成

CL60人用

手すり：タモ集成材

φ60　CL

アルミ笠木ｗ225（カラー）

【一時取外し】

AW【撤去】
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水洗い

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部新設】

手すり：CL塗替え

クロス貼（ジュラク）【新設】

磁器床タイル150角【一部新設】

モルタル下地【一部新設】

下地調整の上、EP吹付

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部新設】

クロス貼（ジュラク）【新設】

クロス貼（ジュラク）【新設】

笠木：カラーアルミｗ225

【再取付】

アルミ押え金物　加工

SUSビス【新設】

アルミ押え金物　加工

SUSビス【新設】

笠木：カラーアルミｗ225

【再取付】

アスファルトシングル

棟加工【新設】

アスファルトシングル【新設】

TPBｔ12.5下地の上、

クロス貼（ジュラク）

タモ集成材：CL塗替え

巾木：CL塗替え

研磨の上、UC塗装

PBｔ9.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

ケイカル板ｔ5.0　EP【新設】

メラミン

カウンター【新設】

AW【カバー工法】

長尺塩ビシート貼ｔ2.5【新設】

（モルタル金ゴテ下地【新設】）

軽鉄下地【新設】

研磨の上、UC塗装

階段床：研磨の上、UC塗装

研磨の上、UC塗装

既設の上、EP塗装

AW【カバー工法】

アスファルトシングル【新設】

アスファルトシングル【新設】

磁器質タイル貼り

小口タイル【一部新設】

研磨の上、UC塗装

巾木：SUS製HL　ｈ100【新設】

下足入：CL塗替え

タモ集成材：CL塗替え

巾木：CL塗替え

手すり：CL塗替え

木製カウンター：

CL塗替え

▽踊り場FL

巾木：CL塗替え

AW【新設】
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TPBｔ9.5【一部撤去】の上、クロス貼【撤去】

化粧PBｔ9.5　910×455【撤去】

階段裏：アクリル系吹付タイル（小模様）

杉敷目板貼（木下地）【既設のまま】

合板貼ｔ4（木下地）【既設のまま】

合板貼ｔ4（木下地）【既設のまま】

TPBｔ9.5【一部撤去】の上、クロス貼【撤去】

岩綿吸音板t12（軒天用）　EP吹付

天井点検口　450×450　アルミ枠

タイル張り【既設のまま】

岩綿吸音板ｔ19（PB捨貼ｔ9.5）【既設のまま】

コンクリート打放し【既設のまま】

杉敷目板貼（木下地）

PBｔ9.5【一部新設】の上、クロス貼（準不燃・柾目）

【新設】

PBｔ9.5【一部新設】の上、クロス貼（準不燃・柾目）

【新設】

岩綿吸音板ｔ19（PB捨貼ｔ9.5）

合板貼ｔ4（木下地）

コンクリート打放し

合板貼ｔ4（木下地）

タイル張り

天井点検口　450×450　アルミ枠

天井点検口　600×600 アルミ枠

ケイカル板ｔ5.0　EP【新設】

階段裏：既設の上、EP塗替え

下地調整の上、EP吹付

既設の上、EP吹付

天井改め口

天井点検口　600×600 アルミ枠

天井改め口

PBｔ9.5の上、岩綿吸音板ｔ12（軒天用）EP吹付

アクリルルーバー800角【撤去】

アルミ格子ルーバー800角

ｔ0.6×□15×ｈ15【新設】
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建具表①

A-18

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

100袖、ランマ、嵌殺し付片開きドア

1階　勝手口

FL-50

ピポットヒンジ、シリンダー本締り錠、ステンレス握りバー

-

100袖、ランマ、嵌殺し付片開きドア

ピポットヒンジ、シリンダー本締り錠、ステンレス握りバー

改修（カバー工法）

改修（カバー工法）

改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

改修（カバー工法）改修（カバー工法）

1ヶ所

1ヶ所

１階

親子開き、アルミフラッシュドア、

化粧アルミ格子付
70

市販カラー

-

-

-

FL-200

1階

両開きアルミフラッシュドア 70

市販カラー

-

-

丁番 5インチ２枚吊、フランス落し、シリンダー本締錠、ケースハンドル

-

FL-435

和室10帖

100

市販カラー -

FL+150

100

FL+150

100

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

市販カラー

和室８帖

-

FL+150

100

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+150

和室８帖

嵌殺しアルミサッシ 100

市販カラー

アルミ水切、アングルピース

-

-

FL+150

嵌殺しアルミサッシ 100

アルミ水切、アングルピース

-

FL+150

70

-

FL+900

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+900

会議室

70

市販カラー

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

-

FL+900

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース
引手、戸車、クレセント、アルミ水切、丁番、

握り玉付シリンダー錠、ドアチェック、アングルピース

市販カラー

70

２F集会場

FL+0

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、丁番、

握り玉付シリンダー錠、ドアチェック、アングルピース

70

FL+0

２F集会場

市販カラー

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+900

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+900

撤去（ガラス）

ステンレス調 アルミ

ステンレス調 アルミ ステンレス調 アルミ

ステンレス調 アルミ

ステンレス調

FL+900

アルミ ステンレス調 アルミステンレス調 アルミ- -

ステンレス調 アルミ

親子開き、アルミフラッシュドア、

化粧アルミ格子付

ステンレス調

-

-

70

FL-200

アルミ

2連引違い窓

ブロンズ透明ガラスｔ6

fix部分　ブロンズスリガラスｔ5

ブロンズ透明ガラスｔ6

fix部分　ブロンズスリガラスｔ5

ブロンズ透明ガラスｔ6

fix部分　ブロンズスリガラスｔ5
強化ガラスｔ5

撤去（障子） 改修（カバー工法）

強化ガラスｔ5強化ガラスｔ5 ブロンズ透明ガラスｔ5ブロンズ透明ガラスｔ5強化ガラスｔ5ブロンズ透明ガラスｔ5

2連引違い窓2連引違い窓

アミ入ブロンズ型ガラスt6　ドアチェック 強化ガラスｔ5

強化ガラスｔ5 強化ガラスｔ5

強化ガラスｔ5

撤去（障子・ガラス） 改修（カバー工法）

100

FL-200

-

フロアヒン、シリンダー本締り錠、ステンレス握りバー

ブロンズ透明ガラスｔ6

袖、ランマ、嵌殺し付両開きドア

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL±0

撤去（障子）

撤去（障子・縦桟・ガラス）

撤去（障子・縦桟・横桟・ガラス）

市販カラー

1ヶ所

-

新設-

-

フロアヒン、シリンダー本締り錠、ステンレス握りバー

100

FL-200

-

1ヶ所

強化ガラスｔ5

袖、ランマ、嵌殺し、小窓付両開きドア

ステンレス調

数量記号

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

玄関

撤去

-

市販カラー

改修（カバー工法） 撤去（障子・縦桟・ガラス）撤去（障子・縦桟・横桟・ガラス）

1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所

市販カラー

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

ブロンズ透明ガラスｔ5

1ヶ所

市販カラー

70

-

FL±0

会議室

ブロンズスリガラスｔ3

湯沸室

撤去（障子・横桟・ガラス） 撤去（障子・縦桟・ガラス）改修（カバー工法）

70

FL±0

ステンレス調 アルミ

男子便所

型板強化ガラスｔ4

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピースレバーハンドル、隠し丁番、アルミ水切、アングルピース

既設のまま

ピポットヒンジ、フランス落し、レバーハンドル、シリンダー本締り錠 ピポットヒンジ、フランス落し、レバーハンドル、シリンダー本締り錠

引き違いアルミサッシ＋破殺しサッシ　

網戸（ステン網）

引き違いアルミサッシ＋破殺しサッシ　

網戸

引き違いアルミサッシ＋破殺しサッシ　

網戸（ステン網）

引き違いアルミサッシ

網戸

内倒し嵌殺しアルミサッシ、

化粧アルミ格子

網戸（ステン網）

嵌め殺し窓、引違い窓

化粧アルミ格子

網戸

両開きアルミサッシ

網戸（ステン網） 網戸

両開きアルミサッシ

網戸（ステン網） 網戸

片引アルミサッシ＋片引き丁番ドア＋

ランマ嵌殺し

網戸（ステン網）

片引き丁番ドア＋ランマ嵌殺し、

引違い窓

網戸

両片引きアルミサッシ

網戸（ステン網） 網戸

FL FL FL FL FL FL

FL FL FL FL FL

FL FL FL FL FL FL

FL FL FL FL FL FL

上吉公民館長寿命化改修工事
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建具表②

A-19

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

-

改修（カバー工法）改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

改修（カバー工法）改修（カバー工法）

集会室 ２F　廊下

１F　便所 ２F　便所

1ヶ所 1ヶ所　 1ヶ所　

1ヶ所1ヶ所　

70

カラー

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+900

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+900

70

-

FL+

レバーハンドル、隠し丁番、アルミ水切、アングルピース、フック棒

70

FL+

市販カラー

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

-

FL+1100

70

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+1100

市販カラー

70

-

FL+1135

100

カラー

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

-

FL+1135

100

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+1135

100

カラー

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

-

FL+1135

100

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

FL+1135

撤去（障子）撤去（障子）撤去（障子）

ステンレス調 アルミ ステンレス調 アルミ ステンレス調 アルミ

ステンレス調 アルミ ステンレス調 アルミ

-

強化ガラスｔ5ブロンズスリガラスｔ5 強化ガラスｔ5 ブロンズ透明ガラスｔ5 強化ガラスｔ5

網入りブロンズ型ガラスｔ6.8 網入りブロンズ型ガラスｔ6.8

撤去（障子・ガラス）

型板強化ガラスｔ4 型板強化ガラスｔ4網入りブロンズ型ガラスｔ6.8

撤去（障子・縦桟・ガラス） 撤去 新設

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

70

FL+1135

ステンレス調 アルミ

型板強化ガラスｔ4

１F　便所

1ヶ所　

階段

市販カラー

レバーハンドル、隠し丁番、アルミ水切、アングルピース、フック棒

ブロンズ透明ガラスｔ5

２連両片引　アルミサッシ

網戸（ステン網）

4連引違い窓

網戸

嵌殺しアルミサッシ＋内倒しアルミサッシ

網戸（ステン網）

嵌殺しアルミサッシ＋内倒しアルミサッシ

網戸

片引き付嵌殺しアルミサッシ

網戸（ステン網）

引違い、嵌殺しアルミサッシ

網戸

引違いアルミサッシ

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース、レバーハンドル、隠し丁番

網戸

引違いサッシ＋滑り出し窓 引違いアルミサッシ

網戸（ステン網） 網戸

引違いサッシ 引違いアルミサッシ

網戸（ステン網）

引違い

網戸

引手、戸車、クレセント、アルミ水切、アングルピース

網戸（ステン網）

FL

FL FL

FL

FL

FL

上吉公民館長寿命化改修工事

1F

階

2F

種別

撤去・新設

撤去・新設

日除けカーテン

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

暗幕

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

AW-5

AW-7

AW-7

AW-7

AW-6

符号

AW-7

AW-9

AW-9

AW-8

AW-8

1

1

1

1

1

数量

1

1

1

1

1

2,470

900

3,500

900

1,880

Ｗ

1,880

3,780

3,780

6,370

6,370

2,000

1,665

1,665

1,665

2,565

Ｈ

1,665

1,665

1,665

1,665

1,665

無

無

無

無

無

下端家具

無

無

無

無

無

100

100

100

100

100

Ｈ

カーテンボックス

100

100

100

100

100

引分け

引分け

右片引き

左片引き

左片引き

形式

カーテン

右片引き

引分け

引分け

引分け

引分け

建具・サイズ

会議室

会議室

室名

集会室

集会室

集会室

集会室

集会室

集会室

集会室

集会室

特記事項

・カーテンレールは特記なき限り、シングルとする。

・下端家具「無」の場合は、額縁下より200ｍｍ程度下げること

・仕立て時は現地にて寸法実測のこと。

・カーテン、カーテンレールは引分けの場合、重ね長さ300ｍｍ確保すること。

・カーテンレール、カーテンは特記なき限り、更新とする。

カーテンリスト

・カーテン、暗幕はすべて 「防炎認定品」 とする。
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図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・ R5.3

A-20

建具表③

1/150
・建入れ調整は、ドアクローザーの更新（5箇所）を含む。

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

2階　集会所　物入

両開き化粧合板フラッシュ戸

-

36

1ヶ所

2階　集会室　出入口

タモ柾　C.L

丁番　4インチ　3枚　レバーハンドル、フランス落し

36

丁番　4インチ　3枚　レバーハンドル、フランス落し

タモ柾　C.L

ｔ3スリガラス

喚気ガラリ付喚気ガラリ付

丁番　4インチ　3枚　レバーハンドル

タモ柾　C.L

ｔ3スリガラス

36

木 木 木

1階　会議室

FL±0 FL±0 FL±0

2ヶ所 1ヶ所

36

FL±0

アウトセット幅引き戸

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

数量記号

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

片開き化粧合板フラッシュ戸親子開き化粧合板フラッシュ戸

喚気ガラリ付

36

ｔ3スリガラス

タモ柾　C.L 木

FL±0

片開き化粧合板フラッシュ戸 36

FL±0

1ヶ所

建入れ調整

撤去（枠共）

1ヶ所

丁番　4インチ　3枚　レバーハンドル

ｔ3スリガラス

タモ柾　C.L

36

木

FL±0

-

片開き化粧合板フラッシュ戸

丁番　4インチ　3枚　レバーハンドル

喚気ガラリ付

化粧シート

片開き戸

付属金物一式　丁番　レバーハンドル　表示錠　戸当り

沓摺

MDF

MDF

-

1階　湯沸室 1階　男子便所 1階・2階　便所

新設（枠共）

ケース鎌錠、吊車、付属金物一式

すりガラスｔ=4

化粧シート

36

FL±0

1ヶ所

片引き折れ戸

化粧シート MDF

1階　多機能トイレ

新設（枠共）

プッシュハンドル、表示錠、丁番、付属金物一式

すりガラスｔ=4

36

FL±0

1ヶ所

化粧シート

片開き戸

付属金物一式　丁番　レバーハンドル　表示錠　戸当り

MDF

-

1階　女子便所

新設（枠共）

70

-

メラミン合板

-

ラバトリーヒンジ、ラッチ、ストライク、戸当たり、握り玉、空錠

木

FL-50

撤去

フラッシュ、スクリーン 40ペーパーコア

-

丁番、表示錠（非常解錠機能付）

MDF

FL±0

SUS製頭繋ぎ、SUS製巾木ｈ60

メラミン化粧合板

2階　便所

新設

40

-

メラミン合板

-

ラバトリーヒンジ、ラッチ、ストライク、戸当たり、握り玉、空錠

木

FL-50

1ヶ所

撤去

フラッシュ、スクリーン

1階　便所

1ヶ所1ヶ所

40ペーパーコア

-

丁番、表示錠（非常解錠機能付）

MDF

FL±0

SUS製頭繋ぎ、SUS製巾木ｈ60

メラミン化粧合板

2階　便所

1ヶ所

新設 新設

１ヶ所

40ペーパーコア

-

丁番、表示錠（非常解錠機能付）

MDF

FL±0

SUS製頭繋ぎ、SUS製巾木ｈ60

メラミン化粧合板

1階　男子便所

WD-5 1カ所

WD-5'1カ所

下地調整の上、CL塗装

建入れ調整

下地調整の上、CL塗装

WD/3’新設（枠共）

　　　下地調整の上、CL塗装

WD/3　建入れ調整

WD/3’撤去（枠共）

　　　下地調整の上、CL塗装

WD/5　建入れ調整

WD/5’撤去（枠共）

WD-3 1カ所

WD-3'1カ所

アンダーカット　 明かり窓 　沓摺 アンダーカット　 明かり窓アンダーカット　 明かり窓

FL FL FL FL

FLFL FL FLFL

FL FLFL FL

上吉公民館長寿命化改修工事
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図面名称

工事名称
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3 建具表④

A-21
1/150

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所

和室　10帖　8帖　境

引手

枠、米杉、両面　新鳥の子貼

-

木 木 木

木 木 木

木 木 木

2ヶ所

和室8帖　押入

-

- - -

- - -

--

和室10帖　出入口

4本引き違い襖

引手

-

-

枠、米杉、片面新鳥の子貼

-

4本引き違い襖

引手

-

-

4本引き違い襖

引手

-

枠、米杉、片面新鳥の子貼、

片側（廊下側）新鳥の子貼の上、周囲重ね貼

和室8帖　出入口 和室10帖　押入

両開きの上、引込式　襖

枠、米杉、両面新鳥の子貼

飾り取っ手、引込全具一式

-

-

-

和室10帖

引き違い障子　ランマ引き違い障子

引手

-

米杉、和紙貼

引き違い障子　ランマ引き違い障子

和室8帖

-

引手

-

米杉、和紙貼

-

引手

-

米杉、和紙貼

-

引手

-

米杉、和紙貼

書院和室10帖、8帖

片引　障子

4本引き違い襖、ランマ

嵌殺し、縦格子、ランマ杉柾板、透し彫り

FL+150 FL+150 FL+150

FL+150 FL+150 FL+150

FL+150 FL+150 FL+360

-

枠、米杉、片面新鳥の子貼、

片側（廊下側）新鳥の子貼の上、周囲重ね貼

障子張替え（一般品） 障子張替え（一般品）障子張替え（一般品）

障子張替え（一般品）

襖紙張替え（普及品） 襖紙張替え（普及品）

襖紙張替え（普及品）襖紙張替え（普及品）

襖紙張替え（普及品）

FL FL FL

FL FLFL

FL FL FL

上吉公民館長寿命化改修工事



B

2 3 4

2 3 4

1

C

B

1 2

B

1

B

C

1 2

BB

上がり框：御影石【既設のまま】

AW【カバー工法】

壁下地共【新設】

AW【カバー工法】

メラミンカウンター

【新設】

沓摺【新設】

流し台【撤去】

御影石カウンター【撤去】

SUS製床見切り

ｗ35【新設】

長尺塩ビシート貼ｔ2.5【新設】

木製三方枠

ｔ25【新設】

WD【新設】（枠共）

研磨の上、UC塗装　※備考

WD【撤去】（枠共）

長尺塩ビシート【撤去】

AW【撤去】

（枠共）

フリーリング貼モザイクパーケット

AD【撤去】（枠共）

ステンレス製玄関マット

【既設のまま】
コンクリート洗い出し仕上 SUS製二段手すり

φ42【撤去】

テラゾーブロック縁石【既設のまま】

磁器床タイル貼 150角【一部新設】

樹脂モルタル刷毛引き仕上【新設】 アルミ製二段手すり

φ42【新設】

段鼻役物

【一部新設】

AD【カバー工法】AW【カバー工法】

AD【新設】（枠共）

WD【新設】（枠共）

メラミンカウンター

ｔ25【新設】

トイレブース【新設】

AW【撤去】（障子・

ガラス・横桟のみ）

モルタル

金ゴテ仕上

【新設】

磁器質床タイル貼

150角ｔ8【新設】 

研磨の上、UC塗装　

磁器質床タイル貼 150角【一部撤去】

※ポーチ詳細図による

段鼻役物

【一部撤去】

沓摺【新設】

タイルカーペット敷き

（ｔ7，300角）【新設】

壁：化粧ケイカル仕上

　　ｔ＝6【新設】（範囲）

汚垂タイル

600×900【新設】

SUS製床見切りｗ35【新設】

SUS製床見切りｗ35【新設】

SUS製床見切りｗ35【撤去】

WD【新設】（枠共）
WD【新設】（枠共）

メラミンカウンター

ｔ25【新設】

メラミンカウンターｔ25【新設】

メラミンカウンターｔ25【新設】

トイレブース【撤去】

框：御影石【撤去】

モザイクタイル貼

 25角【撤去】

AW【撤去】（障子のみ）

AW【撤去】（障子のみ）

手洗部：フリーリング

貼モザイクパーケット

【撤去】

WD【撤去】（枠共）

WD【撤去】（枠共）

タイルカーペット敷き

(絨毯,毛足7m/m)【撤去】

フリーリング貼

モザイクパーケット

テラゾーブロック

(カウンター・框・

仕切り)【撤去】

フリーリング貼

モザイクパーケット

【撤去】

洗面台

（大理石カウンター）

【撤去】

SUS製床見切りｗ35【撤去】

トイレブース【撤去】

御影石(カウンター・

框・仕切り）【撤去】
手洗部：フリーリング貼モザイクパーケット【撤去】

木製カウンター　CL

WD　CL

AW【撤去】（障子のみ）

WD　CL

モザイクタイル貼 25角【撤去】

フローリング貼

モザイクパーケット

フローリング貼モザイクパーケット

洗面台（大理石カウンター）

【撤去】

AW【撤去】（障子・ガラス・縦桟）

AW【撤去】（障子・がラス・

縦桟・横桟・）
AW【カバー工法】

AW【カバー工法】

トイレブース【新設】

長尺塩ビシートｔ2.5【新設】

AW【カバー工法】

メラミンカウンター

ｔ25【新設】

WD【建入れ調整】

CL塗替え

木製カウンター：CL塗替え

WD【建入れ調整】

CL塗替え

研磨の上、UC塗装

研磨の上、UC塗装

汚垂タイル

600×900【新設】

SUS製床見切りｗ35【新設】

階段：

モルタルコテ

押え【撤去】

：土間コンクリート

　t=100【撤去】範囲

：床仕上げ【撤去】範囲

玄　関

LGS65

ＰＳ

下
足

入

物　入

：再生砕石・土間コンクリートt=100

　防湿フィルムt=0.15【新設】範囲

：床仕上げ【新設】範囲

：床仕上げ【新設】範囲

男子便所

湯沸室

玄　関

1階平面詳細図

押入
LGS50

LGS50

L
G
S
5
0

LGS65

ＰＳＰＳ

前　室

女子便所 多機能便所

下
足

入

スロープ　1/12

廊　下

物　入

スロープ　1/12

会議室

：床仕上げ【撤去】範囲

：パーケットモザイク125角

【下地共撤去】範囲

：既設コンクリート【撤去】範囲

：床仕上げ【撤去】範囲

LGS65

便　所

ＰＳ

押入

会議室

廊　下

：再生砕石・土間コンクリートt=100

　防湿フィルムt=0.15【新設】範囲

：床仕上げ【新設】範囲

：150角タイル【新設】範囲

便　所 廊　下

集会室

廊　下

集会室

便　所

S=1/751階平面詳細図 S=1/75

S=1/752階平面詳細図 S=1/752階平面詳細図

壁下地共【新設】（範囲）

A
D
【

カ
バ

ー
工

法
】

壁下地共【撤去】範囲A
D
【

撤
去

】
（

障
子

・

縦
桟

・
横

桟
・

ガ
ラ

ス
）

２階便所（改修後）

１階男子便所（改修後）

１階給湯室（改修前）１階便所（改修前）

２階便所（改修前）

１階便所（改修後）
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図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3

A-22

便所　平面詳細図（改修前・後）

1/75
上吉公民館長寿命化改修工事
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下足入：

タモ柾構成

CL 60人用

幕板：貼杉柾60×300　CL

WD【撤去】（枠共）

幕板：貼杉柾60×300CL

WD

クロス貼（ジュラク）【新設】

見切：SUS製ｗ30【新設】

木製三方枠CL　

ｔ25【新設】

幕板：CL塗替え

下足入：CL塗替え

框【既設のまま】

額縁：マンガシロCL

クロス貼（ジュラク）【新設】

クロス貼（ジュラク）【新設】

WD【建入れ調整】

クロス貼（ジュラク）【撤去】 クロス貼（ジュラク）【撤去】

クロス貼（ジュラク）

【撤去】

上框：CL塗替え

WD【建入れ調整】

CL塗替え

巾木：マンガシロ　h60　CL

巾木：マンガシロ

h60　CL

巾木：CL塗替え
巾木：CL塗替え

巾木：CL塗替え

巾木：マンガシロ

h60　CL

巾木：CL塗替え

Ｃ　展開図Ｄ　展開図

Ａ　展開図 Ａ　展開図 Ｂ　展開図

Ｄ　展開図

Ａ　展開図 Ａ　展開図 Ｂ　展開図

Ｃ　展開図

Ｃ　展開図

Ｄ　展開図

Ｄ　展開図Ｃ　展開図 S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75

S=1/75 S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75

S=1/75 S=1/75 S=1/75

陶壁

柱型

柱型

fix fix

fix

タイル貼【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】 塩ビ製廻縁【既設のまま】

框：御影石【既設のまま】

枠：マンガシロ　CL

下足入：タモ柾構成

CL　60人用

框：テラゾー【撤去】

WD【撤去】

（枠共）

塩ビ製廻縁【既設のまま】

幕板：貼杉柾60×300　CL

枠：マンガシロ　CL

下足入：タモ柾構成

　　　　CL　60人用

框・御影石【既設のまま】

上がり框：木製CL

襖【一時取り外し】襖【一時取り外し】

磁器タイル150角【一部新設】

幕板：貼杉柾

60×300　CL

下足入：タモ柾構成

CL　60人用

WD【撤去】（枠共）

塩ビ製廻縁【撤去】

Fix

Fix

Fix

Fix

AD【撤去】（枠共）

FIX

FIX FIX

塩ビ製廻縁【既設のまま】

フローリング貼モザイク

パーケット【撤去】

襖張替え襖張替え

柱：CL

Fix

Fix Fix

AD【新設】（枠共）

AD【カバー工法】

下足入：CL塗替え

柱：CL塗替え

枠：CL塗替え

幕板：CL塗替え

額縁：CL塗替え枠：CL塗替え

幕板：CL塗替え

磁器質床タイル貼 150角【一部撤去】

柱：柱型カバー

　【既設のまま】

柱：柱型カバー

　【既設のまま】

磁器質床タイル

貼150角ｔ8【新設】

下足入：CL塗替え

枠：CL塗替え

床：見切：SUS製ｗ30【新設】

WD【新設】

（枠共）

木製巾木　CL【新設】

幕板：CL塗替え

下足入：CL塗替え

枠：CL塗替え

枠：マンガシロ　CL

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

柱型：磁器質タイル貼り

小口タイル【既設のまま】

枠：マンガシロCL

タイル貼150角

【撤去】

軽鉄【撤去】ｔ9.5PB＋TPB下地

クロス貼【撤去】

AD【撤去】

（障子・ガラス・

縦桟・横桟のみ）

框：テラゾー【撤去】

額縁：木製CL ｗ25

CL塗替え

AD【撤去】（障子・

横桟・縦桟・ガラス）

クロス貼（ジュラク）

【新設】

木製型引き戸【新設】

木製巾木【新設】

軽鉄【新設】PBｔ9.5＋ｔ9.5

クロス貼【新設】（ジュラク）

塩ビ製廻縁【新設】

クロス貼（ジュラク）

【撤去】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】
塩ビ製廻縁

【既設のまま】

玄関・廊下(改修後)

玄関・廊下(改修前)

500

RC部分

370

RC部分

2,
60

0

仕上【撤去】範囲（下地共）

仕上【新設】範囲（下地共）

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3

1/75

1階　玄関・廊下　展開図（改修前・後）

A-23
上吉公民館長寿命化改修工事
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2,560

1 2 B A １ 2 A C

1 2 １ CA2

BB

B B

B A

CL塗替え

額縁　CL

額縁　CL

CL塗替え

塩ビ製廻縁【撤去】 塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【新設】

塩ビ製廻縁【撤去】塩ビ製廻縁【撤去】

塩ビ製廻縁【新設】

塩ビ製廻縁【新設】

WD【撤去】（枠共）

塩ビ製廻縁【既設のまま】 塩ビ製廻縁【撤去】

AW【撤去】（障子・縦桟・ガラス）

AW【撤去】（障子・

縦桟・ガラス）

WD【建入れ調整】

CL塗替え

AW【カバー工法】 AW【カバー工法】

塩ビ製廻縁【撤去】

巾木：マンガシロCL　h60【撤去】

巾木：マンガシロCL　h60 巾木：マンガシロCL　h60 巾木：マンガシロCL　h60 巾木：マンガシロCL　h60巾木：マンガシロCL　h60

巾木：マンガシロ　CL　h60【撤去】

巾木：CL塗替え巾木：CL塗替え

小便器【新設】（設備工事）小便器【新設】（設備工事） 洗面器【新設】（設備工事）

ミニキッチン

（温水器付）【新設】

塩ビ製廻縁【新設】

洋便器【新設】

（設備工事）

PS

塩ビ製廻縁【新設】
塩ビ製廻縁【新設】

巾木：木製　h60　

　　　CL【新設】
巾木：木製　h60　

　　　CL【新設】

AW【撤去】（障子・横桟・ガラス）塩ビ製廻縁【撤去】

トイレブース

【新設】

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

洗面器【新設】（設備工事）

巾木：SUS製 HL h100【新設】

Ａ　展開図Ａ　展開図 Ｂ　展開図 Ｃ　展開図 Ｄ　展開図

Ａ　展開図Ａ　展開図 Ｄ　展開図

Ｃ　展開図Ａ　展開図 Ｂ　展開図 Ｄ　展開図

Ｄ　展開図Ｃ　展開図Ｂ　展開図Ａ　展開図

Ｂ　展開図

Fix Fix

S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75

S=1/75 S=1/75 S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75 Ｃ　展開図

S=1/75 S=1/75 S=1/75 S=1/75

木製引き戸【新設】

WD【新設】（枠共）

クロス貼【撤去】

クロス貼【撤去】

クロス貼【撤去】 クロス貼【撤去】

クロス貼【撤去】

カーテンBOX：カラーアルミ製

ｗ＝150【既設のまま】 カーテンBOX：カラーアルミ製ｗ＝150

【既設のまま】

WD

WD【撤去】（枠共）

クロス貼替え（不燃・抗菌）【新設】

クロス貼替え

（不燃・抗菌）【新設】

クロス貼替え

（不燃・抗菌）【新設】

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

キッチン台【撤去】

カーテンBOX：カラーアルミ製

ｗ＝150【既設のまま】

巾木：マンガシロ

CL　h60

巾木：マンガシロ　CL　h60【撤去】

巾木：CL塗替え 巾木：CL塗替え 巾木：CL塗替え

巾木：SUS製 HL h100【新設】

クロス貼替え

（不燃・抗菌）【新設】

アクリル系吹付タイル（小模様）

巾木：SUS製 HL h100【新設】

AW【カバー工法】

軽鉄【撤去】ｔ9PB＋TPB下地【撤去】クロス貼【撤去】

LGS下地ｗ65【新設】、PBｔ9.5＋ｔ9.5、

クロス貼（不燃・抗菌）【一部新設】

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

既設の上、EP塗装

クロス貼替え（不燃・抗菌）【新設】

メラミンカウンター

【新設】

メラミンカウンター

ｔ25【新設】

巾木：マンガシロ　CL　h60【撤去】

テラゾーブロック

【撤去】

流し台前面：陶器質タイル貼100角【撤去】
アクリル系吹付タイル（小模様）

アクリル系吹付タイル

（小模様）

アクリル系吹付

タイル（小模様）

キッチン台【撤去】

巾木：マンガシロ　CL　h60【撤去】

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

巾木：SUS製 HL h100【新設】

メラミンカウンターｔ25【新設】
メラミンカウンターｔ25【新設】

構造用合板ｔ18の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】
構造用合板ｔ18の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

メラミンカウンターｔ25【新設】

Fix

Fix

男子便所（改修後）

湯沸室（改修前）

会議室（改修後）

会議室（改修前）

下地共撤去範囲

下地共新設範囲

化粧ケイカル板仕上

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3

A-24
1/75

1階　会議室・湯沸室　展開図（改修前・後）

上吉公民館長寿命化改修工事
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鴨居・長押・廻子：杉集成材【既設のまま】

柱：ヒノキ集成材　103×103【既設のまま】

敷居：ヒノキ【既設のまま】

木製廻縁【既設のまま】

杉敷目板貼（木下地）

【既設のまま】
オリベ板：貼杉柾　H＝210【既設のまま】

落し掛け・貼杉柾【既設のまま】

下り壁・はっかけ仕上【既設のまま】

ランマ:杉柾板

透かし彫り

【既設のまま】

地板：貼ヤニ松板【既設のまま】
広縁：貼松板【既設のまま】

広縁：貼松板【既設のまま】

床柱：北山絞り丸太

末口φ100【既設のまま】

木製廻縁【既設のまま】

木製廻縁【既設のまま】

障子【一時取外し】

障子張替え
障子【一時取外し】

障子張替え

障子【一時取外し】

障子張替え

障子【一時取外し】

障子張替え

障子【一時取外し】

障子張替え

襖【一時取外し】

襖張替え

ジュラク壁塗

【既設のまま】

ジュラク壁塗

【既設のまま】

ジュラク壁塗

【既設のまま】

空調機組込み枠：杉集成材

【既設のまま】
広縁天井：貼杉杢板張

1重廻子【既設のまま】

文字木製廻縁【既設のまま】 文字木製廻縁【既設のまま】

畳寄せ：漆塗（つや消し）【既設のまま】

襖【一時取外し】

襖張替え

襖【一時取外し】

襖張替え

襖【一時取外し】

襖張替え 襖【一時取外し】

襖張替え

ランマ：笠シゲオサランマ【既設のまま】

ジュラク壁塗

【既設のまま】

壁：合板ｔ4【既設のまま】

中段：合板ｔ5.5【既設のまま】

ジュラク壁塗

【既設のまま】

ジュラク壁塗

【既設のまま】

ジュラク壁塗

【既設のまま】
ジュラク壁塗

【既設のまま】

襖【一時取外し】

襖張替え

ジュラク壁塗

【既設のまま】

框：漆塗り(つや消し)

【既設のまま】

Ｃ　展開図

Ａ　展開図
Ｂ　展開図 Ｂ　展開図

Ｄ　展開図 Ｄ　展開図S=1/75

S=1/75
S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75

和室10帖・8帖(改修前・後)

2,
55

0

2
,
3
7
5

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3 1階　和室　展開図（改修前・後）

A-25
1/75

上吉公民館長寿命化改修工事
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C1C1
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1 B

1
B

額縁CL

PS

WD【撤去】

塩ビ製廻縁【撤去】

トイレブース【撤去】

トイレブース【撤去】

PS
額縁CL

塩ビ製廻縁【撤去】
陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

AW【撤去】

（障子のみ）

隔て壁：テラゾー【撤去】

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

洋便器【一時取外し】

（設備工事）

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）
コンクリート打放し

【既設のまま】

トイレブース【撤去】

洋便器【一時取外し】

（設備工事）

框・隔て壁：テラゾー

　　　　　　ブロック【撤去】

塩ビ製廻縁【撤去】

面台：テラゾー

ブロック【撤去】

塩ビ製廻縁【撤去】

コンクリート打放し

【既設のまま】

AW【撤去】（障子のみ）

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

塩ビ製廻縁【撤去】
隔て壁：テラゾー【撤去】

鏡【一時取外し】

（設備工事）

洗面台（大理石

カウンター）【撤去】
小便器【撤去】

（設備工事）

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

洗面台【撤去】

トイレブース【撤去】

カウンター：

テラゾーブロック

【撤去】

SUS製 HL h100【新設】SUS製 HL h100【新設】

PSメラミン

カウンター【新設】

SUS製 HL h100【新設】SUS製 HL h100【新設】

鏡【再取付】

メラミン

カウンター【新設】

WD【新設】多機能便所【新設】

（設備工事）

洗面器【新設】

（設備工事） 洗面器【新設】

（設備工事）

洗面器【新設】

（設備工事）

SUS製 HL 

h100【新設】

洋便器【再取付】

（設備工事）

洋便器【再取付】

（設備工事） 洋便器【再取付】

（設備工事）

塩ビ製廻縁【新設】

塩ビ製廻縁【新設】 塩ビ製廻縁【新設】
塩ビ製廻縁【新設】

鏡【再取付】

（設備工事）

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

WD【新設】 多機能便所【新設】

（設備工事）

塩ビ製廻縁【新設】
PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

メラミン

カウンター

【新設】

LGS下地ｗ50、PBt9.5の上、

化粧ケイカル板t6【新設】

メラミンカウンター

【新設】

SUS製 HL h100【新設】

鏡【再取付】

（設備工事）

AW【カバー工法】

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

CL塗替え メラミンカウンター【新設】

塩ビ製廻縁【新設】

三方枠【新設】塩ビ製廻縁【新設】

AW【カバー工法】

LGS下地ｗ50、PBt9.5の上、

化粧ケイカル板t6【新設】
LGS下地ｗ50、PBt9.5の上、

化粧ケイカル板t6【新設】

LGS下地ｗ50、PBt9.5の上、

化粧ケイカル板t6【新設】

洋便器【再取付】

（設備工事）

面台：メラミン

カウンター【新設】

トイレブース【撤去】
トイレブース【撤去】

框：テラゾー【撤去】 トイレブース【撤去】

AW【撤去】（障子のみ）

テラゾー【撤去】

塩ビ製廻縁【撤去】 塩ビ製廻縁【撤去】塩ビ製廻縁【撤去】

洋便器

【一時取外し】

（設備工事）

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

小便器【撤去】

（設備工事）

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）

框：テラゾー【撤去】

鏡【一時取外し】

洗面台（大理石

カウンター）【撤去】

洗面台（大理石

カウンター）【撤去】

額縁CL

陶器質タイル貼100角

【撤去】（下地共）塩ビ製廻縁【撤去】

WD

PS

メラミンカウンター【新設】

メラミンカウンター

【新設】

額縁CL塗替え

PS

洋便器【再取付】

（設備工事）

塩ビ製廻縁【新設】

トイレブース

【新設】

塩ビ製廻縁【新設】

隔て壁【新設】

SUS製 HL h100【新設】

メラミン

カウンター

【新設】
洗面器【新設】

（設備工事）

塩ビ製廻縁【新設】
PBｔ9.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】 AW【カバー工法】

塩ビ製廻縁【新設】

WD【建入れ調整】

CL塗替え(枠共）

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

洋便器【再取付】（設備工事）
小便器【新設】（設備工事）

鏡【再取付】（設備工事）

洗面器【新設】（設備工事）
トイレブース

【新設】

PBｔ9.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】
PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

SUS製 HL h100【新設】

トイレブース【新設】

SUS製 HL h100【新設】
SUS製 HL h100【新設】

構造用合板ｔ18の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

Ｄ　展開図Ｃ　展開図Ｂ　展開図Ａ'　展開図Ａ　展開図

Ａ　展開図 Ａ'　展開図 Ｂ　展開図 Ｄ　展開図Ｂ　展開図 Ｃ　展開図 Ｄ　展開図

Ａ　展開図 Ｂ　展開図 Ａ　展開図 Ａ　展開図

Ａ　展開図 Ｂ　展開図 Ｃ　展開図 Ｄ　展開図

S=1/75 S=1/75 S=1/75 S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75

S=1/75 S=1/75 S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75S=1/75S=1/75

1階便所（改修前）

1階便所（改修後）

2階便所(改修前)

2階便所(改修後)

2,3004,1004,100

2,300

下地共【新設】

3,050 1,900

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3

1/75

1階・2階　便所　展開図（改修前・後）

A-26
上吉公民館長寿命化改修工事
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カーテンボックスアルミ製w150(カラー)【既設のまま】

カーテンボックスアルミ製w150(カラー)【既設のまま】

AW【障子のみ撤去】

【カバー工法】

WD【建入れ調整】

CL塗替え

額縁　CL

CL塗替え

額縁　CL

CL塗替え

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

額縁：木製CL

　　　CL塗替え

框：木製　CL

　　CL塗替え

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

框：木製CL

CL塗替え

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

アクリル系吹付タイル（小模様）

既設の上、EP塗装

PBｔ9.5＋TPB（軽鉄下地）

【既設のまま】

WD【建入れ調整】

CL塗替え

クロス貼(ジュラク)【撤去】

クロス貼(ジュラク)【新設】

額縁　CL

CL塗替え

木製カウンターCL

CL塗替え

AW【撤去】（障子・ガラス・縦桟・横桟）

【カバー工法】

WD【建入れ調整】

CL塗替え

クロス貼(ジュラク)【撤去】

クロス貼(ジュラク)【新設】

カーテンボックスアルミ製w150(カラー)【既設のまま】

AW【撤去】（障子・縦桟・ガラス）

　【カバー工法】
AW【障子のみ撤去】

　【カバー工法】

WD【建入れ調整】

CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え
巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

巾木：マンガシロ　CL　h60

　　　CL塗替え

Ａ　展開図

Ｃ　展開図

Ｂ　展開図

Ｄ　展開図

Ａ　展開図Ａ　展開図 Ｃ　展開図Ｂ　展開図 Ｄ　展開図S=1/75 S=1/75 S=1/75S=1/75

S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75

Fix Fix

Fix

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

SOP塗替え

クロス貼(ジュラク)【撤去】

クロス貼(ジュラク)【新設】

クロス貼(ジュラク)【撤去】

クロス貼(ジュラク)【新設】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】 塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

塩ビ製廻縁【既設のまま】

集会室・ステージ(改修前・後)

2階廊下(改修前・後)

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

図面名称

工事名称
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3
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2階　集会室・ステージ・廊下　展開図（改修前・後）

Fix Fix

端子盤

上吉公民館長寿命化改修工事



600

LGS天井下地【既設のまま】

アルミ水切【撤去】

シーリングｗ20【既設のまま】

アルミ水切【既設のまま】

アルミ水切【撤去】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

プライマー塗布

下葺防水シート【新設】

樹脂モルタル平滑処理

プライマー塗布

下葺防水シート【新設】

アスファルトシングル【新設】

樹脂モルタル平滑処理

仮防水 仮防水

樹脂モルタル平滑処理
保護塗料2回塗

プライマー塗布

樹脂モルタル平滑処理

樹脂モルタル平滑処理

プライマー塗布

下葺防水シート【新設】

アスファルトシングル【新設】

改質アスファルト系塗膜防水【新設】

樹脂モルタル平滑処理

仮防水

シーリングｗ20【撤去】

シーリングｗ20【撤去】 シーリング MS-2ｗ20

【新設】

シーリング MS-2ｗ20

【新設】

アルミ水切り　加工　SUSビス【新設】

アルミ押え金物　加工　SUSビス【新設】

樹脂モルタル金ゴテ押え

改質アスファルトシート2層

磁器質タイル貼り55×150

【一部撤去】

磁器質タイル貼り55×150

【一部新設】

シーリング MS-2

　ｗ20【新設】

アルミ水切り　加工　SUSビス【新設】

アルミ押え金物　加工　SUSビス【新設】

アルミ格子ルーバー800角ｔ0.6×□15×ｈ15【新設】

ケイカル板ｔ5　EP塗

【新設】

石綿セメント板ｔ5.0

AEP【撤去】

塩ビ製樋φ75

【新設】

飾り桝【新設】アスファルトシングル

棟加工【新設】

アルミ押え金物　加工

SUSビス【新設】

笠木：カラーアルミｗ225

【再取付】

笠木：カラーアルミｗ225

【再取付】

プライマー塗布

下葺防水シート【新設】

アスファルトシングル【新設】

樹脂モルタル平滑処理

改修用ルーフドレン

横型φ75【新設】

樹脂モルタル平滑処理

プライマー塗布

下葺防水シート【新設】

アスファルトシングル【新設】

仮防水

樹脂モルタル平滑処理

プライマー塗布

保護塗料2回塗
仮防水

樹脂モルタル平滑処理

改質アスファルトシート2層

保護塗料2回塗

プライマー塗布

改質アスファルトシート2層

磁器質タイル貼り55×150

【一部新設】

アルミ押え金物　加工

SUSビス【新設】

飾り桝【撤去】

塩ビ製樋φ75

【撤去】

飾り桝【撤去】

鋳鉄製コーナードレン

横引きφ75（4カ所）【撤去】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

笠木：カラーアルミｗ225

【一時取外し】

笠木：カラーアルミｗ225

【一時取外し】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

磁器質タイル貼り55×150

【一部撤去】

アスファルト防水(冷工法)

露出着色仕上【撤去】

アスファルトシングル【新設】

改質アスファルト系塗膜防水【新設】

アルミ見切り 【撤去】 アルミ見切り 【撤去】

アクリルルーバー□800 【撤去】

アルミＴバー 【新設】 アルミＴバー 【新設】

トップライト600角ドーム 【撤去】

トップライト600角【新設】

2.5 
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2.5 

10

2.5 

10

2.5 

10

2.5 

10

2.5 

10

下屋(改修前)

本屋根(改修前) 本屋根(改修後)

下屋(改修後)

 2.5 

10

 2.5 

10

水上詳細図　　1/15 水上詳細図　　1/15 水上詳細図　　1/15 水上詳細図　　1/15

トップライト詳細図　　1/30トップライト詳細図　　1/30

本屋根詳細図　　1/30 ケラバ詳細図　　1/30 本屋根詳細図　　1/30 ケラバ詳細図　　1/30
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一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治
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原図：A3
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R5.3

A-28

防水詳細図（改修前・後）

1/15・30
上吉公民館長寿命化改修工事
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GL GL

GL GL

磁器質床タイル貼　150角【一部撤去】

段鼻役物【一部撤去】

AD【撤去】

テラゾーブロック縁石【既設のまま】

SUS製 φ42二段手すり

スロープ面から上、切断【撤去】

磁器質床タイル貼

150角【一部撤去】

段鼻役物【一部撤去】

タイル張替え面積

タイル150角 段鼻役物

23㎡ 12ｍ

タイル【撤去】
モルタル下地【撤去】

土間コンクリートt100【撤去】

磁器質床タイル貼　150角【一部撤去】

段鼻役物【一部撤去】

コンクリート洗い出し仕上

土間コンクリート【撤去】

モルタル充填の上、

平滑処理【新設】

AD【新設】

磁器質床タイル貼150角【一部新設】

段鼻役物【一部新設】

23㎡

段鼻役物タイル150角

磁器質床タイル貼　150角【一部新設】

段鼻役物【一部新設】

磁器質床タイル貼　150角【一部新設】

段鼻役物【一部新設】

タイル新設面積

12ｍ

施工アンカー【新設】

タイル【新設】

モルタル下地【新設】

土間コンクリートt100（ワイヤーメッシュφ６□150

　　　　　　　　　　　施工アンカーD10＠150）【新設】

樹脂モルタル刷毛引き仕上【新設】

アルミ製二段手摺【新設】

土間コンクリート【新設】

スロープ：ノンスリップ

タイル150角

テラゾーブロック縁石

【既設のまま】

SUS製 φ42二段手すり

スロープ面から上、切断【撤去】

SUS製 φ42二段手すり

スロープ面から上、切断【撤去】

磁器質タイル

【一部撤去】

磁器質タイル

【一部撤去】

テラゾーブロック縁石【既設のまま】

磁器質床タイル貼150角【撤去】

段鼻タイル【撤去】

モルタルコテ下地【撤去】

土間コンクリート【撤去】

洗い出し仕上

洗い出し

アルミ製二段手摺【新設】

磁器質床タイル貼150角【新設】

段鼻タイル【新設】

モルタルコテ下地【新設】

　土間コンクリート

（ワイヤーメッシュφ６□150

施工アンカーD10＠150）【新設】

スロープ：モルタルｔ30

刷毛引き仕上【新設】

磁器質タイル

【一部新設】

スロープ：モルタルｔ30

刷毛引き仕上【新設】

スロープ　1/12

倉庫玄関

会議室

平面詳細図

湯沸室

a 断面図

：土間コンクリート【撤去】範囲

：タイル仕上げ【撤去】範囲

：コンクリート洗い出し表層

　ｔ30はつり【撤去】範囲

会議室

スロープ　1/12

平面詳細図

湯沸室 倉庫玄関

a 断面図

：モルタル平滑処理 【新設】範囲

：土間コンクリート【新設】範囲

：タイル仕上げ【新設】範囲

ｃ 断面図ｂ 断面図 ｃ 断面図ｂ 断面図S=1/75S=1/75 S=1/75 S=1/75

S=1/75S=1/75

S=1/50 S=1/50

アルミ製

二段手摺【新設】

ポーチ詳細図（改修前） ポーチ詳細図（改修後）
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№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ａ３　：

原図：A3

・

・

・

・

R5.3 ポーチ詳細図（改修前・後）

A-29
1/50・75

カッター入れ カッター入れ

上吉公民館長寿命化改修工事
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ラワン合板ｔ9【新設】
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タイル貼

【既設のまま】

フェンスｈ1200　

ｗ2000*12+ｗ1300*1【撤去】

土間コンクリート【撤去】

間知ブロック【既設のまま】

土間コンクリート【撤去】

基礎ブロック

180*180*450

14個【撤去】

土間コンクリート

【既設のまま】

フェンス【新設】

土間コンクリート【新設】

土間コンクリート【新設】

基礎ブロック

180*180*450

14個【新設】

土間コンクリート【新設】

コンクリート境界ブロック【新設】

土間コンクリート【新設】

敷モルタル

AD【障子・ガラス・縦桟・横桟撤去】

フローリング貼

モザイク

パーケット【撤去】

框：御影石【撤去】

階段【撤去】

盛土

盛土

階段【新設】

框：御影石【撤去】

砕石ｔ100【新設】

盛土【新設】

WD【枠共撤去】

WD【枠共撤去】SUS製床見切りw=35【既設のまま】

モルタルｔ20【撤去】

階段コンクリートｔ150【撤去】

磁器質床タイル貼150角【撤去】

フリーリング貼モザイクパーケット【撤去】

盛土

階段コンクリートｗ150【撤去】

モルタル金ゴテ仕上【新設】
モルタルコテ押え【撤去】

階段コンクリートｔ150

磁器質床タイル貼

150角【撤去】

D10＠200

タイルカーペット敷き

(絨毯,毛足7m/m)【撤去】

タイルカーペット敷き

（ｔ7，300角）【新設】

段筋：1-D13

配筋:D10@200

メラミンカウンター

【新設】

床見切り：SUS製

　　　　【新設】

AD【カバー工法】

階段コンクリートｔ150【新設】

（D10@200）
床見切り：SUS製　【新設】

磁器質床タイル貼150角ｔ8【新設】 

磁器質床タイル貼

150角ｔ8【新設】 

あと施工アンカー【新設】

スタイロフォームｔ50【新設】

D10@200

外構西側断面図 外構西側断面図 1 外構西側断面図 2

会議室

便　所

会議室

前　室

勝手口床断面詳細図 勝手口床断面詳細図

勝手口床断面詳細図

a 断面図a 断面図

勝手口床断面詳細図

：モルタルコテ押え【撤去】範囲

：仕上【撤去】範囲

：モルタルコテ押さえ【新設】範囲

：仕上【新設】範囲

S=1/75 S=1/30 S=1/75 S=1/30

S=1/30

S=1/30

S=1/30 S=1/30 S=1/30

　　メッシュフェンス（参考図）

壁下地共【撤去】

A
D
【

撤
去

】
（

障
子

・
縦

桟
・

横
桟

・
ガ

ラ
ス

）

A
D
【

カ
バ

ー
工

法
】

外構西側詳細図（改修後）外構西側詳細図（改修前）

勝手口床階段・床・廊下（改修前） 勝手口床階段・床・廊下（改修後）
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原図：A3
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R5.3 外構詳細図（改修前・後）
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カッター入れ

カッター入れ

上吉公民館長寿命化改修工事
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ラワン合板ｔ9【新設】

スタイロフォームｔ50【新設】

ビニル床シート貼りｔ2.5【新設】

モルタル金ゴテｔ20程度【新設】

アスファルト防水【既設のまま】

スラブコンクリートｔ120【既設のまま】
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：【撤去】範囲

：建具【撤去】範囲

SR-1(防カビ)

SR-1(防カビ)

：【撤去】範囲

：建具【撤去】範囲

洋便器【一時取外し】（設備工事）

PBｔ9.5（GL工法）の上、化粧ケイカル板ｔ6【新設】

ビニル床シート貼りｔ2.5【新設】

陶器質100角タイルｔ5【撤去】（下地モルタル共）
PBｔ9.5（GL工法）の上、化粧ケイカル板ｔ6【新設】

1階便所：陶器質100角タイルｔ5【撤去】（下地モルタル共）

湯沸室：アクリル系吹付タイル（小模様）【撤去】

洋便器【再取付】（設備工事）

洋便器【一時取外し】（設備工事）

框：テラゾー

ブロック【撤去】

土間コンクリートｔ120【撤去】配金：D10＠200

　　　　　　　　　　　　　　　　（タテヨコ共）砕石敷きｔ120

洗面台前･廊下：

フリーリング貼 モザイクパーケット

【撤去】

湯沸室：長尺塩ビシート貼【撤去】

　　　（モルタルコテ下地【撤去】）
フリーリング貼

モザイクパーケット【撤去】

（下地モルタル共）框：テラゾー

ブロック【撤去】

磁器質モザイクタイル貼りｔ5【撤去】（下地モルタル共）

SUS製見切ｗ35

1階便所：磁器質モザイクタイル貼り

　　　　ｔ5【撤去】

SUS製見切ｗ35【新設】

廊下：研磨の上、UC塗装

土間コンクリートｔ100【撤去】　配金：D10＠200

　　　　　　　　　　　　　　　（タテヨコ共）砕石敷きｔ100

陶器質100角タイル【撤去】

面台：テラゾーブロックw=150、

t=20【撤去】 PBｔ12.5（GL工法）の上、化粧ケイカル板ｔ6【新設】

コンクリートブロック積み

t=100【撤去】

木製ドア【新設】

木製ドア【撤去】

PBｔ9.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

クロス（ジュラク）【新設】

LGS65＠303下地【新設】

汚垂石：尾垂タイル600×1900【新設】

アクリル系吹付タイル【撤去】

ｔ12.5PB【撤去】

木製ドア枠【撤去】

木製ドア枠【新設】

TBP下地ｔ12.5【既設のまま】

クロス貼（ジュラク）【撤去】

1階便所：磁器質モザイクタイル貼りｔ5

　　　　【撤去】

面台：メラミンカウンターｔ25

構造用合板ｔ18の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

保管場所については、監督員と協議すること

介助者が無理なく押せる1/6以下となる長さとする

側壁アルミエッジ

サイドゴムカバー
平面ゴムカバー

滑り止めシート

取手バンド

木製ドア

木製ドア

木製三方枠

ｗ25【新設】

SUS製床見切りw=35【新設】クロス貼（ジュラク）【新設】

木製ドア【撤去】(枠共)陶器質100角タイルｔ5【撤去】

（下地モルタル共）

PBｔ12.5（GL工法）の上、

化粧ケイカル板ｔ6【新設】

RC部：ｔ12.5TPB下地　

クロス貼（ジュラク）【撤去】

陶器質100角タイル【撤去】

（下地モルタル共）
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男子便所
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湯沸室

湯沸室（男子便所）出入口改修詳細図（改修前・後）

簡易スロープ参考図

2階便所ライニング詳細図（改修前）

1階便所（女子便所）・湯沸室(男子便所）・土間改修詳細図

1階便所（女子便所）改修詳細図（改修前・後）

ピクトサイン参考図（突出型）
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1 1

1 男子便所 1
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突出型：上部落とし込み
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仕上：シート貼り

表示板：アクリル（白）5.0ｍｍ
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- - -
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上吉公民館長寿命化改修工事
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合掌部中心
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凡　　例

仮囲：ガードフェンス（目隠シ型）Ｈ＝１，８００

交通整理員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

大型資材搬出入の際、交通整理員配置

工事車両搬出入経路

ジャバラゲート　１．８×３ｍ

　　　２段手摺り、巾木板共

　　　防音シート養生

足場：枠組本足場　建地Ｗ＝９００　手すり先行方式

　　　（柱間：ブラケット足場設置のこと）

仮囲：A型バリケード　Ｈ＝８００

作業員通路

ガードフェンス

20ｍ

A型バリケード

36ｍ

特記事項

※仮設計画や作業員の駐車スペースは施設側と協議の上、決定とすること

工
事
用
駐
車
場

下屋

消防車庫

資
材
置
場

屋根

配　置　図 S=1/150

※工事車両は敷地内において最徐行すること

※大型車両進入時（仮設材搬入時、資材搬入時、撤去搬出時等）に交通誘導警備員を配置する

※仮設計画については、施工者の責任の下に十分検討すること

※必要に応じて適切な路面等の養生・鉄板敷きを行うこと

※本仮設計画図に記載した仮設計画は、発注者側の積算上の考え方を示したものであって、

　施工条件として示したものではないので、受注者の責任の下に十分検討すること

仮設便所

仮設計画図

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者
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一級建築士

№332033

構造設計一級建築士

№8984

井上貴智

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

一級建築士

№372093

南　賢治

Ｎ

Ａ３　：
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仮設計画図（参考）

A-35
上吉公民館長寿命化改修工事


