
工　事　名 豊田一色公民館外壁等改修工事

工事場所 川越町大字　豊田一色　地内

工事費 円

工事価格 円

消費税相当額 円

工　事　概　要 防水改修工事　一式
外壁改修工事　一式
建具改修工事　一式
塗装改修工事　一式

工　　期

川　越　町　

設　　計　　書

令和 5年　1月31日　限り

表紙



No.1

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

豊田一色公民館外壁等改修工事

Ⅰ 直接工事費 1 式

監理事務所無し

Ⅱ 共通仮設費 率分 1 式

積上げ分 1 式

　　　共通仮設費計

純工事費計

Ⅲ 現場管理費 1 式

工事原価計

前払金補正：無し

Ⅳ 一般管理等 1 式 契約保障費：金銭的保証

工事価格

消費税相当額 10.00%

合計

名　　　　称



No.2

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅰ 直接工事費

1 直接仮設 1 式

2 防水改修 1 式

3 外壁改修 1 式

4 建具改修 1 式

5 内装改修 1 式

6 塗装改修 1 式

7 発生材処分 1 式

合計

名　　　　称



No.3

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

Ⅰ 直接工事費

1 直接仮設 1 式

2 防水改修

2-1　撤去 1 式

２-2　改修 1 式

計

3 外壁改修

3-1　撤去 1 式

3-2　改修 1 式

計

4 建具改修

4-1　撤去 1 式

4-2　改修 1 式

計



No.4

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

5 内装改修

5-1　撤去 1 式

5-2　改修 1 式

計

6 塗装改修

6-1　改修 1 式

計

7 発生材処分 1 式



No.5

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

1 直接仮設

墨出し 1 式 32.4㎡

養生 1 式 491㎡

清掃片付け 1 式 491㎡

外部足場 1 式 代価-1

内部足場 1 式 代価-2

災害防止 垂直養生　防炎1類 1 式 代価-3

計



No.6

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

2 防水改修

2-1　撤去

既存防水層撤去 9.0㎡程度 1 式 代価-4

既存ﾄﾞﾚﾝ撤去 4か所程度 1 式

ｱﾙﾐ笠木撤去 84.7ｍ程度 1 式

ｱﾙﾐ水切撤去 21.6ｍ程度 1 式 代価-5

ｽﾃﾝﾚｽ点検口取外し 1か所程度 1 式

シーリング撤去 建具廻り　255ｍ程度 1 式

シーリング撤去 伸縮目地　150ｍ程度 1 式

シーリング撤去 金物廻り　28.3ｍ程度 1 式

計



No.7

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

2 防水改修

2-2　改修

水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　10～15MPa 331 ㎡

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 7.8 ㎡

下地調整 塗膜防水増塗り 101 ㎡

ｳﾚﾀﾝ系　平場

塗膜防水 密着工法　 269 ㎡

ｳﾚﾀﾝ系　立上り

塗膜防水 密着工法　 31.3 ㎡

ｳﾚﾀﾝ系　平場

塗膜防水 通気緩衝工法 1.0 ㎡

ｳﾚﾀﾝ系　平場

塗膜防水 通気緩衝工法　下地調整共 35.0 ㎡

改修用ﾄﾞﾚﾝ φ60用　竪引き 2 か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ φ100用　ｺｰﾅｰ 2 か所

防水押えｺｰﾅｰ金物 34.5 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 1 式 2か所

配管架台脱着 300角 1 か所

ｱﾙﾐ笠木 W175　ｶﾗｰ 2.1 ｍ



No.8

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

ｱﾙﾐ笠木 W200　ｶﾗｰ 64.9 ｍ

ｱﾙﾐ笠木 W250　ｶﾗｰ 17.7 ｍ

ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ W175　ｶﾗｰ 1 式 2か所

ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ W200　ｶﾗｰ 1 式 6か所

ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ W250 ｶﾗｰ 1 式 4か所

ｱﾙﾐ水切 W80xH180 12.1 ｍ

ｱﾙﾐ水切 W65xH180 1.9 ｍ

ｱﾙﾐ水切 W250xH180 3.9 ｍ

ｱﾙﾐ水切 W225xH180 3.7 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ点検口再取付 650角 1 か所

シーリング 建具,金物廻り　MS-2　10ｘ10 1 式 220ｍ

シーリング 伸縮目地　PS-2　10ｘ10 1 式 151ｍ

シーリング 金物廻り　MS-2　20ｘ10 1 式 6.8ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ竪樋研磨 HL 5.7 ｍ

計



No.9

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

3 外壁改修

3-1　撤去

外壁小口ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共　29.2㎡程度 1 式 29.2㎡

既存塗膜除去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　処分共　0.2㎡程度 1 式 0.2㎡

ｶｯﾀｰ入れ 下地ﾓﾙﾀﾙ共 1 式 117m

計



No.10

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

3 外壁改修

3-2　改修

床水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程度 63.3 ㎡

施工数量調査 1 式 545㎡

壁水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程度 450 ㎡

壁小口ﾀｲﾙ張り せっき質　108ｘ60 既存合わせ製作 24.0 ㎡

壁小口曲ﾀｲﾙ張り せっき質　(108+50)x60　既存合わせ製作 1.9 ㎡

壁小口屏風ﾀｲﾙ張り せっき質　(50+60)x60　既存合わせ製作 1.1 ㎡

壁小口ﾀｲﾙ張り せっき質　50x60　既存合わせ製作 0.2 ㎡

壁小口ﾀｲﾙ張り せっき質　35x60　既存合わせ製作 0.5 ㎡

壁小口ﾀｲﾙ張り せっき質　90x60　既存合わせ製作 0.2 ㎡

壁小口ﾀｲﾙ張り せっき質　100x60　既存合わせ製作 0.1 ㎡

壁小口ﾀｲﾙ張り せっき質　110x50　既存合わせ製作 0.1 ㎡

壁小口曲ﾀｲﾙ張り せっき質　(50+50)x60　既存合わせ製作 0.1 ㎡

壁小口曲ﾀｲﾙ張り せっき質　(50+90)x60　既存合わせ製作 0.1 ㎡



No.11

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

壁小口屏風ﾀｲﾙ張り せっき質(60+60)x108 110°既存合わせ製作 1.2 ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾀｲﾙ下地 29.2 ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて仕上げ 0.1 ㎡

壁複層塗材E 水系ﾌｯｿつやあり下地調整共 78.9 ㎡ 代価-6

軒天水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程度 95.0 ㎡

軒天複層塗材E 水系ﾌｯｿつやあり下地調整共 88.8 ㎡ 代価-6

計



No.12

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

4 建具改修

4-1　撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 20か所　網戸共 1 式 代価-7

ｶｯﾀｰ入れ 41.9ｍ程度 1 式

建具周囲はつり 19.6m程度 1 式

ｶﾞﾗｽ撤去 152㎡程度 1 式

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 2.6ｍ程度 1 式

ｶｰﾃﾝ,暗幕撤去 46.0m程度 1 式

木製建具取外し 2か所 1 式 代価-8

計



No.13

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

4 建具改修

4-2　改修

4-2-1 ｱﾙﾐ製建具

AD-1 W3590ｘH2775 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-2 W3575ｘH1690 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-3 W3175xH1685 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-4 W3175ｘH530 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-5 W10186xH2867 ｶﾊﾞｰ工法 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 1 か所

AW-6 W3580ｘH1480 ｶﾊﾞｰ工法 2 か所

AW-7 W1820ｘH1480 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-8 W1085ｘH600 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-9 W505ｘH575 ｶﾊﾞｰ工法 2 か所

AW-10 W505ｘH1665 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-11 W3130xH2485 ｶﾊﾞｰ工法 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 1 か所

AW-12 W10170ｘH1685　ｶﾊﾞｰ工法　壁塞ぎｱﾙﾐ枠共 1 か所



No.14

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

AW-13 W1190ｘH1210 ｶﾊﾞｰ工法 2 か所

AD-14 W1035ｘH2655 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

AW-15 W9540ｘH1270 ｶﾊﾞｰ工法 壁塞ぎｱﾙﾐ枠共 1 か所

AW-16 W1015ｘH800 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

TL-1 W9897ｘH2858.2 ｶﾊﾞｰ工法 1 か所

運搬,取付け 1 式

小計

4-2-2 木製建具

W-17 W4325xH1410 再取付 1 か所

W-18 W5215xH1410 再取付 1 か所

小計



No.15

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

4-2-3 ｶﾞﾗｽ

強化ｶﾞﾗｽ t=4.0 97.3 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ ｔ=5.0 5.5 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ t=6.0 25.3 ㎡

強化型ｶﾞﾗｽ t=4.0 3.7 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ　斜辺 t=6.0 8.8 ㎡

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 1 式 1058ｍ

小計

4-2-4 その他

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 19.1 ㎡

ｶｰﾃﾝ W10186ｘH2867 1.5倍ﾋﾀﾞ防炎品 1 か所

ｶｰﾃﾝ W3580ｘH1480 1.5倍ﾋﾀﾞ防炎品 2 か所

ｶｰﾃﾝ W1820ｘH1480 1.5倍ﾋﾀﾞ防炎品 1 か所



No.16

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

暗幕 W10186ｘH2867 1.5倍ﾋﾀﾞ防炎品 1 か所

暗幕 W3580ｘH1480 1.5倍ﾋﾀﾞ防炎品 2 か所

暗幕 W1820ｘH1480 1.5倍ﾋﾀﾞ防炎品 1 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｽﾗｯﾄ幅25　横型ｷﾞｱ式 2.9 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ柵 25角ｘ1.5 2 か所

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ φ38x1.5 9.9 ｍ

目隠しｽｸﾘｰﾝ W1405xH1150 1 か所

小計

計



No.17

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

5 内装改修

5-1　撤去

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 4.2㎡程度 1 式

床御影石撤去 0.6㎡程度 1 式

床ﾀｲﾙ撤去 0.8㎡程度 下地ﾓﾙﾀﾙ共 1 式

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 1.5㎡程度 1 式

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 0.1㎡程度 1 式

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ撤去 10.4ｍ程度 1 式

計



No.18

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

5 内装改修

5-2　改修

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 0.1 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 3.0 ㎡

床石張り 赤御影本磨 t=20 0.6 ㎡

床ﾀｲﾙ張り 磁器質100角 0.8 ㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張り ﾅﾗ t=15 1.5 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 0.1 ㎡

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ 15ｘ15 10.4 ｍ

計



No.19

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

6 塗装改修工事

6-1　改修

6-1-1　外部塗装

代価-9

DP塗替え 鉄鋼面　下地調整共 2.3 ｍ2

EP-G塗替え B種 15.3 ｍ2

小計

6-1-2　内部塗装

WP塗装 A種 1.5 ｍ2

小計

計



No.20

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

7 発生材処分

発生材運搬 1 式 代価-10

廃材処分 1 式 代価-11

計



No.21

摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅱ 共通仮設費（積上分）

共通仮設費（積上） 1 式 代価-12

計

名　　　　称



No.22

代価-1

外部足場

くさび緊結式足場手すり先行方式 W900　5カ月 437 ㎡

くさび緊結式足場手すり先行方式 W900　3カ月 17.3 ㎡

くさび緊結式足場手すり先行方式 W900　2カ月 529 ㎡

くさび緊結式足場手すり先行方式 W600　3カ月 39.1 ㎡

くさび緊結式足場手すり先行方式 W600　2カ月 54.1 ㎡

単管本足場 5か月 54.8 ㎡

安全手すり 5か月 7.3 ｍ

合計 1 式



No.23

代価-2

内部足場

くさび緊結式足場手すり先行方式 W600　1カ月 14.4 ㎡

内部枠組仕上足場 5.7ｍ未満 12.3 ㎡

脚立足場 1か月 11.3 ｍ

合計 1 式



No.24

代価-3

災害防止 垂直養生　防炎1類

垂直養生 防炎1類　5か月 492 ㎡

垂直養生 防炎1類　2か月 583 ㎡

垂直養生 防炎1類　3か月 56.4 ㎡

合計 1 式



No.25

代価-4

既存防水層撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 5.6 ㎡

塗膜防水撤去 3.2 ㎡

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 0.2 ㎡

合計 1 式



No.26

代価-5

ｱﾙﾐ水切撤去

ｱﾙﾐ水切撤去 W80xH180 t=2.0 12.1 m

ｱﾙﾐ水切撤去 W65xH180 t=2.0 1.9 m

ｱﾙﾐ水切撤去 W250xH180 t=2.0 3.9 m

ｱﾙﾐ水切撤去 W225xH180 t=2.0 3.7 m

合計 1 式



No.27

代価-6

複層塗材E 水系ﾌｯｿつやあり 下地調整共

下地調整 C-1 1.0 ㎡

複層塗材E 水系ﾌｯｿつやあり 1.0 ㎡

合計 1 式



No.28

代価-7

ｱﾙﾐ製建具撤去

金属製建具撤去 片開き　W900xH1800　枠共 0.62 か所

金属製建具撤去 片開き　W900xH1800　扉のみ 0.62 か所

ｱﾙﾐ製建具 167 ㎡

網戸 42.0 ㎡

合計 1 式



No.29

代価-8

木製建具取外し

木製建具撤去 片開き　W900xH1800　扉のみ 0.62 か所

障子 13.5 ㎡

合計 1 式



No.30

代価-9

DP塗装 鉄鋼面 下地調整共

鉄鋼面　1級　B種

耐候性塗料塗り 　ふっ素樹脂塗料 1.0 ㎡

下地調整 鉄鋼面　RB種 1.0 ㎡

合計 1.0 ㎡



No.31

代価-10

発生材運搬

がれき類 1.1 ｍ3

金属くず 11.9 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ3

陶磁器くず 0.3 ｍ3

ｶﾞﾗｽくず 0.9 ｍ3

木くず 0.1 ｍ3

小計 1 式



No.32

代価-11

廃材処分

がれき類 2.2 ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.02 ｔ

陶磁器くず 0.7 ｔ

ｶﾞﾗｽくず 2.1 ｔ

木くず 0.02 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1.9 ｔ

小計 1 式



No.33

代価-12

共通仮設費(積上）

仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m 1 式 代価-13

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0mｘH1.8m　1箇所 1 式

楊重機械器具 1 式

交通誘導員 B 1 式

合計 1 式



No.34

代価-13

仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m　5か月

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 1810ｘ1800　基本料 0.55 台

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 1810ｘ1800　賃料 82.5 台

113 ｍ

合計 1 式


