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南福崎公民館改修工事 №2

名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

A 直接工事費

(一) 建築工事 1 式

(二) 電気設備工事 1 式

(三) 機械設備工事 1 式

Aの計

B 共通仮設費 （指定仮設を含む） 1 式

純工事費

C 現場管理費 1 式

工事原価

D 一般管理費 1 式

工事価格

消費税等相当額

総合計

北福崎公民館長寿命化改修工事　設計総括表

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(一) 建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 防水改修工事 1 式

3 外壁改修工事 1 式

4 建具改修工事 1 式

5 内部改修工事 1 式

6 塗装改修工事 1 式

7 躯体改修工事 1 式

8 環境配慮改修工事 1 式

9 外構工事 1 式

10 発生材積込・運搬 1 式

11 発生材処分 1 式

（一）の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 直接仮設工事

墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

養生 1 式 別紙明細（一）-002

清掃・片付け 施工中 1 式 別紙明細（一）-003

竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

900枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ22ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

600枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ12ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-007

垂直養生
養生（防炎Ⅰ類）ｼｰﾄ
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-008

内部足場 脚立　並列　期間4か月 1 式 別紙明細（一）-009

階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月

1 式 別紙明細（一）-011

1の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 防水改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-012

勾配屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺 撤去 331 ㎡

軒樋 ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ撤去 36.1 ㎡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 撤去 脆弱部 25.3 ㎡

防水押ｴ金物 撤去 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ 16.3 ｍ

軒先水切 撤去 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ 79.4 ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切 撤去 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ 38.4 ｍ

立上水切 撤去 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ 24.1 ｍ

棟押ｴ 撤去 50.1 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾀﾃ引　鋳鉄製　φ100 7 か所

中継ﾄﾞﾚﾝ 撤去 φ100 2 か所

ﾀﾃ樋 撤去 VP管φ100 OP塗 47.4 ｍ

小計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-013

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-014

高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-015

仮防水塗布 法定福利費含む 368 ㎡

勾配屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水共　法定福
利費含む

331 ㎡

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
密着工法　X-2　法定福利費含
む

65.9 ㎡

防水押ｴ水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 16.3 ｍ

軒先水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 79.4 ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 38.4 ｍ

立上水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 24.1 ｍ

棟押ｴ
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ棟用　法定福利費
含む

50.1 ｍ

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾀﾃ引 φ100　法定福利費含む 7 か所

中継ﾄﾞﾚﾝ φ100　法定福利費含む 2 か所

ﾀﾃ樋 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100 47.4 ｍ

ｴﾙﾎﾞ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100用 15 か所

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

小計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 外壁改修工事

外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-016

外壁 水洗い 1 式 別紙明細（一）-017

軒天 水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-019

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-020

外壁 可とう形改修塗材E ﾛｰﾗｰ仕上 129 ㎡

外壁 石材調模様仕上塗材
水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂 下地調整RB
種

278 ㎡

軒天 外装薄塗材E 下地調整RC種共 175 ㎡

3の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №10

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 建具改修工事

既設建具撤去 1 式

新設・既設建具改修 1 式

4の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №11

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜既設建具撤去＞

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-021

建具周囲はつり 撤去 1 式 別紙明細（一）-022

ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-023

木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-025

ｶﾞﾗｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-026

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-027

小計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №12

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜ｱﾙﾐ製建具＞

【新設建具】

AW10 ｺｰﾅｰ型FIXｱﾙﾐｻｯｼ W900×H2,530 1 か所

AG1 ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗﾘ W600×H600 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-028

【ｶﾊﾞｰ工法】

AD1 両袖FIX,ﾗﾝﾏFIX付ｱﾙﾐ両開
ｷﾄﾞｱ

W2,660×H2,960
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW1 片開ｷｱﾙﾐｻｯｼ 
W520×H1,020
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW2 滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ 
W545×H1,040
ｶﾊﾞｰ工法

4 か所

AW2A 滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ 
W545×H1,040
ｶﾊﾞｰ工法

3 か所

AW3 回転ｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H720
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW4 3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W5,070×H1,270
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW5 ﾗﾝﾏ引違ｲ付5連引違ｲｱﾙﾐｻｯ
ｼ

W8,290×H2,550
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW6 両袖FIX･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ付引違ｲｱ
ﾙﾐｻｯｼ

W2,930×H1,420
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW7 ﾗﾝﾏ外倒ｼ付引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W1,825×H2,580
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW8 ﾗﾝﾏ外倒ｼ付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯ
ｼ

W5,170×H2,470
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №13

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

AW9 ﾗﾝﾏ引違ｲ付5連引違ｲｱﾙﾐｻｯ
ｼ

W9,215×H2,470
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW11 ﾗﾝﾏ外倒ｼ付FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W3,105×H3,420
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW12 ﾗﾝﾏ外倒ｼ付FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W1,700×H2,080
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-029

＜鋼製軽量建具＞

LSHD1 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1,030×H2,000 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-030

＜木製建具＞

WD2 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
W725×H2,000 材工 法定福利費
含む

1 か所

WD2A 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
W855×H2,000 材工 法定福利費
含む

1 か所

＜建具調整等＞

WD1 片開ｷ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 
W800×H2,000 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

1 か所

WD4 引違ｲ合板ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,600×H2,000 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

1 か所

WD5 片引ｷ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 
W860×H2,000 建具調整のみ 材工
法定福利費含む

1 か所

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №14

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

WD6 片開ｷ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 
W800×H2,000 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

1 か所

WD7 両開ｷ戸 
W1,800×H2,400 建具調整のみ 材
工 法定福利費含む

1 か所

WD8 両開ｷ合板ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,600×H2,000 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

1 か所

WD9 片開ｷ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 
W800×H1,800 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

1 か所

F1 引違ｲ襖戸(障子ﾗﾝﾏ付)
W1,700×H640+1,800 建具調整・ふ
すま紙張替 材工 法定福利費含む

2 か所

F2 引違ｲ襖戸 
W1,700×H1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

F3 引違ｲ襖戸
W1,700×H1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

2 か所

F4 6本引違ｲ襖戸 
W5,230×1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

F5 両開ｷ収納襖戸
W1,835×H1,700+450 建具調整・ふ
すま紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

S1 6本引違ｲ障子
W5,280×H1,365 建具調整・障子紙
張替 材工 法定福利費含む

1 か所

S2 4本引違ｲ障子(引違ｲﾗﾝﾏ付) 
W4,325×H640+1,800 建具調整・障
子紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

S3 4本引違ｲ障子(引違ｲﾗﾝﾏ付)
W4,495×H640+1,800 建具調整・障
子紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

S4 4本引違ｲ障子 
W1,590×H1,260 建具調整・障子紙
張替 材工 法定福利費含む

1 か所

＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞

TB1　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,193+1,290×H2,000 1 か所

TB2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,363+949×H2,000 1 か所

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №15

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

TB3　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W2,163+1,690×H2,000 1 か所

TB2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W3,478+880×H2,000 1 か所

TB3　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W680×H2,000 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-031

＜ｶﾞﾗｽ＞

網入りｶﾞﾗｽ
透明ｧ6.8 0.30㎡～2.275㎡　材工
共　法定福利費含む

21.4 ㎡

網入り型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ6.8 0.30㎡～2.275㎡　材工共
法定福利費含む

9.1 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ6 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

44.4 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ6(変形加工) 0.30㎡～2.00㎡
材工共　法定福利費含む

1.2 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

5.1 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5(変形加工) 0.30㎡～2.00㎡
材工共　法定福利費含む

5.8 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 150×150　材工共　法定福利
費含む

1 枚

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 100×830　材工共　法定福利
費含む

2 枚

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ
透明　ｧ4　材工共　法定福利費
含む

0.3 ㎡

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №16

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜その他＞

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 両面 1 式 別紙明細（一）-032

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-033

小計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №17

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 内部改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

5の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №18

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-034

壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-035

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 撤去 積込共 15.8 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 200角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 0.5 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 20.3 ㎡

床 松縁甲板 撤去 ｧ15 15.0 ㎡

床 ﾀﾀﾐ敷 撤去 33 枚

巾木 木製巾木 撤去 H60 12.4 ｍ

巾木 雑巾摺 撤去 10.4 ｍ

壁 CB壁 撤去 ｧ100　積込共 9.8 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 撤去 65形　積込共 8.2 ㎡

壁 陶器質ﾀｲﾙ張 撤去 200×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 64.0 ㎡

壁 陶器質ﾀｲﾙ張 撤去 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 0.02 ㎡

壁 PB張 撤去 ｧ12　積込共 27.2 ㎡

壁 ｸﾛｽ張　撤去 積込共 323 ㎡

天井 木組下地 撤去 2.2 ㎡

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

天井 軽量鉄骨天井下地 撤去 積込共 64.2 ㎡

天井 化粧PBｧ9張 撤去 積込共 80.6 ㎡

天井 岩綿化粧吸音板 撤去
ｧ12　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

41.3 ㎡

天井 岩綿化粧吸音板 撤去
ｧ15　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

59.3 ㎡

天井 ｸﾛｽ張 撤去 積込共 15.6 ㎡

上框 撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 5.6 ｍ

沓摺 撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 2.5 ｍ

面台 撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 14.9 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ下流ｼ 撤去 1 か所

食器棚 撤去 W1,980×D430×H2,700 1 か所

木製棚 撤去 W2,060×D320×H1,630 1 か所

ｶｰﾃﾝ 撤去 83.6 ㎡

小計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №20

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-036

床 既設ﾀｲﾙ 水洗い 18.6 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 200角 0.5 ㎡

床 汚垂ﾀｲﾙ 800×600 4 枚

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.5 ㎡

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均ｼ仕上 金ｺﾃ　張物下地 36.7 ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ｧ2.5 105 ㎡

床 縁甲板 ｧ15 15.0 ㎡

床 新設畳 33 枚

巾木 木製巾木 H100 5.2 ｍ

巾木 雑巾摺 10.4 ｍ

巾木 ｽﾃﾝﾚｽ巾木 H100 3.2 ｍ

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H100 8.2 ｍ

巾木 床仕上同材巻上 H100 42.0 ｍ

壁 陶器質ﾀｲﾙ張 100角 0.02 ㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.02 ㎡

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 軽量鉄骨壁下地 65形　＠450　下地張あり 13.8 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-037

壁 耐水合板張 ｧ12　ﾗﾜﾝⅠ類 9.2 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 LGS下地 13.7 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 GL工法 72.0 ㎡

壁 遮音壁
耐水PBｧ12.5+PBｧ12.5張（両面）　軽
量鉄骨壁下地90形　GW 24kg品共 24.9 ㎡

PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-038

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面　A種 94.5 ㎡

素地ごしらえ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　A種 225 ㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 AA級 310 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板張 ｧ6　目透かし 99.0 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板出隅ｺｰﾅｰ材 焼付塗装仕上げ 8.0 ｍ

壁見切 塩ﾋﾞ 8.5 ｍ

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　直張り＠225 54.9 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　下地張り＠360 9.1 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 開口
補強

1 式 別紙明細（一）-039

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

天井 ｹｲｶﾙ板張
ｧ6　LGS下地 目透かし 防ｶﾋﾞ材
入り 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

56.1 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ12　PBｧ9.5下地 41.3 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ15　PBｧ9.5下地 59.3 ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 15.6 ㎡

天井廻縁 木製 37.2 ｍ

天井廻縁 塩ﾋﾞ 94.2 ｍ

天井点検口 450角 4 か所

樹脂製手すり
φ34 壁付　L1,000　法定福利
費含む

1 か所

D1A ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 
120×L1,400 小口塞　法定福利
費含む

1 か所

D1B ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,600　法定福利費含む 1 か所

D1C ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L773　法定福利費含む 1 か所

D1D ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L900　法定福利費含む 1 か所

D1E ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,203　法定福利費含む 1 か所

D1F ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,288　法定福利費含む 1 か所

D1G ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,600　法定福利費含む 1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ製壁水切
D75×H50×L2,950　法定福利費
含む

1 か所

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｽﾃﾝﾚｽ製壁水切
D80×H50×L1,800　法定福利費
含む

1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ製壁水切
D80×H50×L1,650　法定福利費
含む

1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
平付　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
300×300

1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
200×200

2 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
200×200

1 か所

ｻｲﾝ  ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張 CS張 1文字40×40 1 か所

同上　工事費 ｻｲﾝ工事　法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-040

食器棚 W1,000×D430×H2,700 1 か所

下足入 W1,600×D320×H1,630 1 式

同上　法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-041

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ
W1,400×D600　取付費、法定福
利費含む

1 か所

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ
W900×D600　取付費、法定福利
費含む

1 か所

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ
W1,280×D600　取付費、法定福
利費含む

1 か所

ｶｰﾃﾝ W900×H1,690 1.5倍ﾋﾀﾞ 2 か所

ｶｰﾃﾝ W2,080×H2,650 1.5倍ﾋﾀﾞ 1 か所

ｶｰﾃﾝ
W8,670×H3,150 1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ共

1 か所

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｶｰﾃﾝ
W5,550×H3,150 1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ共

1 か所

ｶｰﾃﾝ W9,595×H3,150 1.5倍ﾋﾀﾞ 1 か所

同上　法定福利費 ｶｰﾃﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-042

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1,050×D550×H800 1 か所

ｺﾝﾛ台 取外ｼ再取付 W600×D550×H620 1 か所

作業台 取外ｼ再取付 W1,800×D900×H870 2 か所

ｺﾝﾛ台 取外ｼ再取付 W1,200×D530×H800 1 か所

作業台 取外ｼ再取付 W1,800×D530×H620 1 か所

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1,800×D520×H800 1 か所

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 塗装改修工事

EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地ごしらえ共 56.1 ㎡

1-UC塗替
木部 B種　糸幅　下地調整RB種
共

136 ｍ

CL塗 木部 糸幅　素地ごしらえ共 24.1 ｍ

6の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 躯体改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

7の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-043

床ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-044

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-045

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-046

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-047

均ｼﾓﾙﾀﾙ 撤去 1 式 別紙明細（一）-048

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 撤去 1 式 別紙明細（一）-049

砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-050

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

砕石地業 再生材：土間下 3.1 m3

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ25 37.9 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ50 31.6 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ40 5.4 ㎡

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 ｧ0.15 38.1 ㎡

異形棒鋼 D10 SD295A 小口 0.41 t

鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-051

鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-052

ﾌﾚｱ溶接 D10 L=100 1 式 別紙明細（一）-053

溶接金網 φ6　100目 47.2 ㎡

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15 4.1 m3

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 1.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-054

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-055

構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-056

株式会社　前野建築設計
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7の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 環境配慮改修工事

外壁 吹付ﾀｲﾙ撤去
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

129 ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 撤去 ｧ2.5 84.3 ㎡

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 撤去 H100 5.2 ｍ

天井 ｹｲｶﾙ板 撤去 VP塗　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし 25.4 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3用 1 式 別紙明細（一）-057

除去石綿処理 密封処理 1 式 別紙明細（一）-058

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-059

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-060

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-061

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-062

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-063

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-064

8の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 外構工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

9の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去 路盤共　集積共 427 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-065

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 19.9 ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-066

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-067

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 集積共 0.5 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共 1.2 ㎡

ﾗｲﾝ引き打消ｼ 1 式 別紙明細（一）-067

樹木1 伐採伐根 C230 H6,000 1 本

樹木2 伐採伐根 C240 H6,000 1 本

樹木3 伐採伐根 C320 H5,000 1 本

樹木4 伐採伐根 C200 H4,000 1 本

樹木5 伐採伐根 C230 H2,600 1 本

樹木6 伐採伐根 C180 H4,500 1 本

重機回送費 改修時共 1 式 別紙明細（一）-068

株式会社　前野建築設計
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小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

すきとり 3.5 m3

車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-8-25　合材・路盤材＝再生材 689 ㎡

白線ﾗｲﾝ引打消ｼ W 5.0 ｍ

白線ﾗｲﾝ引 W 97.7 ｍ

発生土処分 3.5 m3

砕石地業 再生材：土間下 11.4 m3

砕石地業 再生材：基礎下 0.1 m3

異形棒鋼 D10 SD295A 小口 0.03 t

異形棒鋼 D13 SD295A 小口 0.01 t

鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-069

鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-070

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 0.2 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15 0.4 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-071

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-072

構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-073

普通合板型枠 基礎部 1.2 ㎡

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

打放合板型枠 1.5 ㎡

型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-074

面木 1 式 別紙明細（一）-075

金属系ｱﾝｶｰ(差筋ｱﾝｶｰ) D10 埋込長さ70mm 横向き 1 式 別紙明細（一）-076

ｺﾝｸﾘｰﾄ面打放補修 0.5 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し仕上げ 1.4 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 2.9 ㎡

床 ﾀｲﾙ張 200角 Ⅰ類 磁器質相当 1.2 ㎡

床 ﾀｲﾙ張 200×100角 Ⅰ類 磁器質相当 0.5 ㎡

床 磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ張 1.3 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ手すり
床支持 H850 L1,360　法定福利
費含む

1 か所

倉庫移設 W3615×D2564×H2116 1 か所 別紙明細（一）-077

ｱﾙﾐ門扉 W910×H1,000　法定福利費含む 1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 歩行用
W600×L1,700　法定福利費含む

1 か所

小計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №36

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 発生材積込・運搬

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-078

発生材積込 がれき類 1 式 別紙明細（一）-079

発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材積込 立木根株 1 式 別紙明細（一）-085

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-093

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №37

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-094

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-095

発生材運搬 立木根株 1 式 別紙明細（一）-096

10の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №38

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-097

発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-098

発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-099

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-100

発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-101

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-102

発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-103

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-104

発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-105

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-106

発生材処分 立木根株 1 式 別紙明細（一）-107

11の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №39

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

（二） 電気設備工事

1 屋外電気設備工事 1 式

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 式

3 動力設備工事 1 式

4 電話設備工事 1 式

5 拡声設備工事 1 式

6 誘導支援設備工事 1 式

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 1 式

8 火災報知設備工事 1 式

9 非常時電灯設備工事 1 式

10 撤去工事 1 式

11 発生材処分 1 式

（二）の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №40

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

引込盤 LP-1 1 面

1の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №41

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

2-1) 電灯設備工事 1 式

2-2) 非常照明・誘導灯設備 1 式

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-1) 電灯設備工事

電灯盤 L-1 1 面

照明器具 A 5 台

照明器具 B 1 台

照明器具 C 16 台

照明器具 D 12 台

照明器具 E 10 台

照明器具 F 4 台

照明器具 G 1 台

照明器具 H 16 台

照明器具 I 1 台

照明器具 J 5 台

照明器具 K 2 台

照明器具 L 2 台

照明器具 M 3 台

照明器具 N 1 台

照明器具 O 1 台

照明器具 P 2 台

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №43

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×5 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1P15A×1 1 個

自動点滅器 1 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 親機 8A WTK24818 4 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 子機 WTK2910K 3 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用
操作ﾕﾆｯﾄ

2回路用 WTC5822W 4 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 60 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF28 隠ぺい 10 ｍ

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №44

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 10 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 4 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 4 個

2-1)の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-2) 非常照明・誘導灯設備

非常用照明 a13 3 台

避難口誘導灯 ｲ1 2 台

2-2)の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 14 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 12 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 3 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 50 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 50 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 5 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4 個

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 5 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 5 個

2-3)の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №47

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 動力設備工事

空調電源盤 P-1 1 面

警報盤 1 面

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C 管内 10 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C ころがし 20 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5-4C 管内 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5-4C ころがし 10 ｍ

電線管 GZ28 露出 15 ｍ

金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり･防水 F2WP-30 4 か所

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS製 WP 3 か所

壁貫通 3 か所

3の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 電話設備工事

端子盤 T-1 1 面

盤内ｺﾝｾﾝﾄ 1 個

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 1 個

4の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 拡声設備工事

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 6 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 1 個

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ 1 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 3 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-3C ころがし 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-3C PF内 5 ｍ

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 1 個

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

5の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 誘導支援設備工事

ﾄﾞｱﾎﾝ 親機 1 台

ﾄﾞｱﾎﾝ 子機 1 台

ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ
(引きひも付)

1 個

警報表示盤 1 台

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 2 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C ころがし 10 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C PF内 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 2 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 5 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 1 個

壁貫通 1 か所

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №52

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 2 個

分配器 1 個

7の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №53

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 火災報知設備工事

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 2 個

煙感知器 2種 2 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 9 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 3 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 6 個

立会検査費 1 式

ｶﾞｽ警報器 LPｶﾞｽ 1 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE0.9-4C ころがし 10 ｍ

8の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №54

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 非常時電灯設備工事

盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W200×H300×D100 2 面

ｺｰﾄﾞｺﾈｸﾀｰﾎﾞﾃﾞｨ・ﾌﾟﾗｸﾞ 2 個

ﾌﾟﾗｸﾞ 2P15A 2 個

照明器具 停電時用DL 13 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ VCT2-2C 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 60 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 30 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 2 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 2 個

9の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №55

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 撤去工事

10-1) 屋外電気設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-001

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-002

10-3) 動力設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-003

10-4) 電話設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-004

10-5) 拡声設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-005

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-006

10-7) 火災報知設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-007

10の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №56

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

蛍光管・水銀灯処分 1 式

同上運搬費 1 式

11の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №57

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(三) 機械設備工事

1 空気調和設備 1 式

2 換気設備 1 式

3 衛生器具設備 1 式

4 給水設備 1 式

5 排水設備 1 式

6 給湯設備 1 式

7 ｶﾞｽ設備 1 式

8 撤去工事 1 式

（三）の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №58

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 空気調和設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-1　壁掛形
冷房能力：5.0kW　暖房能力：5.6kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-2　壁掛形
冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW 1 組

電気配管配線 1 式 別紙明細（三）-001

据付費 1 式 別紙明細（三）-002

ｶﾗｰﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　25A　屋外架空 4 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

25A　屋内一般 3 ｍ

冷媒管 1 式 別紙明細（三）-003

保温工事 1 式 別紙明細（三）-004

1の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №59

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 換気設備

天井埋込形換気扇
EF-1
150φ×400CMH×120Pa 2 台

天井埋込形換気扇
EF-2
150φ×400CMH×140Pa 3 台

天井埋込形換気扇
EF-3
150φ×440CMH×200Pa 1 台

天井埋込形換気扇
EF-4
150φ×270CMH×60Pa 2 台

天井埋込形換気扇
EF-5
100φ×100CMH×40Pa 1 台

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
SF-1
200φ×1,200CMH×160Pa 1 台

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
SF-2
200φ×1,050CMH×200Pa 1 台

据付費 1 式 別紙明細（三）-005

亜鉛鉄板 t0.5mm 17 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ　t0.5mm 9 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ　t0.5mm 7 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 200φ　t0.5mm 6 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 200φ　t0.6mm 12 ｍ

制気口 HS　300×300 1 個

制気口ﾎﾞｯｸｽ類 1 式 別紙明細（三）-006

排気ﾌｰﾄﾞ 1 式 別紙明細（三）-007

ｸﾞﾘｽ除去装置 V形 1 式 別紙明細（三）-008

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №60

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-009

保温工事 1 式 別紙明細（三）-010

2の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №61

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 衛生器具設備

洋風大便器 5 組

洋風大便器 1 組

小便器 4 組

洗面器 1 台

洗面器 3 台

ﾏﾙﾁｼﾝｸ 1 個

跳ね上げ手すり 1 個

L型手すり 1 個

L型手すり 2 個

化粧鏡 4 枚

3の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №62

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 給水設備

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　20SU　便所配管 18 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　25SU　屋内一般 4 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　25SU　便所配管 5 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　便所配管 30 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　地中配管 25 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　屋内一般 8 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　便所配管 5 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　地中配管 40 ｍ

仕切弁 GV　10K　15A 1 個

仕切弁 GV　10K　20A 2 個

仕切弁 GV　10K　25A 3 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ20×300L 1 個

弁桝 VC-P 4 組

水栓柱 1 個

散水栓 1 個

立水栓 3 個

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-011

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №63

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-012

保温工事 1 式 別紙明細（三）-013

土工事 1 式 別紙明細（三）-014

4の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №64

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 排水設備

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（排水） 5 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　屋内一般（排水） 2 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（排水） 7 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　屋内一般（排水） 4 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　便所配管（排水） 10 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　便所配管（排水） 6 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　便所配管（排水） 18 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　地中配管（排水） 85 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　150A　地中配管（排水） 6 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（通気） 9 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（通気） 9 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（排水） 3 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（排水） 13 ｍ

耐火二層管 65A　便所配管（排水） 3 ｍ

耐火二層管 75A　屋内一般（排水） 7 ｍ

耐火二層管 75A　便所配管（排水） 25 ｍ

耐火二層管 100A　屋内一般（排水） 4 ｍ

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №65

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

耐火二層管 100A　便所配管（排水） 5 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（通気） 5 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（通気） 17 ｍ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　450H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
45Y　460H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　500H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　560H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　570H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　570H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　600H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　600H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　610H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　690H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　760H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　350H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　300H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　340H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　420H　ため桝 1 組

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №66

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　200φ　排水管径150φ
90L　540H　ため桝 1 組

床上掃除口 COA　50A 1 個

床上掃除口 COA　65A 3 個

床上掃除口 COA　80A 1 個

床上掃除口 COA　100A 5 個

掃除口兼用排水口 50A 5 個

通気金物 50VA2 2 個

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ 1 個

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ
GT-50
SUS製　許容流量50L 1 台

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-015

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-016

土工事 1 式 別紙明細（三）-017

5の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №67

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 給湯設備

ｶﾞｽ瞬間湯沸器
GH-5
屋外壁掛形　5号 1 台

6の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №68

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ｶﾞｽ設備

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　20A　屋内一般 11 ｍ

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 20A　地中配管 2 ｍ

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A　地中配管 13 ｍ

LPG集合装置 50kg　1×1本立 1 個

自動切替装置 1 個

ｶﾞｽｺｯｸ 3 個

可とう管 1 個

7の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №69

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 撤去工事

空気調和設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-018

換気設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-019

衛生器具設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-020

給水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-021

排水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-022

給湯設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-023

ｶﾞｽ設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-024

8の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事 №70

　 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(Ｂ)

H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

W3.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

1 式 別紙明細（Ｂ）-004

1 式 別紙明細（Ｂ）-005

1 式 別紙明細（Ｂ）-006

2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

名     称

共通仮設（指定仮設）

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ

仮設鉄板敷

安全保持費 

環境測定

ユニットハウス

石綿測定

（Ｂ）の計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№71

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

墨出し 屋上防水改修 434 ㎡

墨出し 内部改修（複合改修） 309 ㎡

計

002 養生 1 式 別紙明細（一）-002

養生 屋上防水改修 434 ㎡

養生 内部改修（複合改修） 309 ㎡

計

003 整理清掃・後片付け 1 式 別紙明細（一）-003

整理清掃・後片付け 屋上防水改修 434 ㎡

整理清掃・後片付け 内部改修（複合改修） 309 ㎡

計

004 竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

竣工時清掃 事務所程度 309 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№72

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ22ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ22ｍ未満　期間6か月 638 ㎡

計

006 外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 314 ㎡

計

007 外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 1 式 別紙明細（一）-007

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 9.4 ㎡

計

008 垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 1 式 別紙明細（一）-008

垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 638 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№73

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

009 内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 1 式 別紙明細（一）-009

内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 299 ㎡

計

010 階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

階段室棚足場 期間4か月 12.3 ㎡

計

011 内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月 1 式 別紙明細（一）-011

内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月 65.3 ㎡

計

012 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-012

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 222 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 50.2 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 195 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 10ｘ10 35.5 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№74

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

013 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-013

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15ｘ10 153 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15ｘ10 50.2 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2　15ｘ10 195 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10ｘ10 35.2 ｍ

計

014 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-014

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 68.4 ｍ

計

015 高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-015

高圧水洗浄 397 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№75

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

016 外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-016

外壁施工数量調査 407 ㎡

計

017 外壁水洗い 1 式 別紙明細（一）-017

外壁水洗い 396 ㎡

外壁水洗い 根回り部 11.3 ㎡

計

018 軒天水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

軒天水洗い 4.4 ㎡

計

019 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-019

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 10.7 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№76

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

020
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-020

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 0.02 ㎡

計

021 ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-021

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 27.8 ｍ

計

022 建具周囲はつり 撤去 1 式 別紙明細（一）-022

建具周囲はつり 撤去 27.8 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№77

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

023 ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-023

ｱﾙﾐ製建具 撤去 固定ｶﾞﾗﾘ 枠共 0.4 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 FIX 枠共 2.4 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 片開ｷ戸 扉のみ 6.7 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 両開ｷ戸 扉のみ 8.2 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 引違ｲ･引戸 扉のみ 75.6 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 FIX 障子のみ 14.0 ㎡

計

024 木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

木製建具 撤去 片開ｷ戸 枠共 3.2 ㎡

木製建具 撤去 片引ｷ戸 枠共 1.7 ㎡

計

025 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 22.8 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№78

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

026 ｶﾞﾗｽ撤去 1 式 別紙明細（一）-026

ｶﾞﾗｽ撤去 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 12.4 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 型板ｶﾞﾗｽ 0.2 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 網入り透明ｶﾞﾗｽ 68.3 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 網入り型板ｶﾞﾗｽ 12.5 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 熱線吸収線入ｶﾞﾗｽ 7.0 ㎡

計

027 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-027

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 823 ｍ

計

028 取付調整費 ｱﾙﾐ建具 1 式 別紙明細（一）-028

運搬費 1 式

取付費 1 式

法定福利費 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№79

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

029 取付調整費 ｱﾙﾐ建具（ｶﾊﾞｰ工法） 1 式 別紙明細（一）-029

設計費 1 式

実測調査管理費 1 式

既存建具撤去費 1 式

撤去材場内集積費 1 式

運搬費 1 式

取付費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

030 取付調整費 軽量鋼製建具 1 式 別紙明細（一）-030

取付工事費 軽量鋼製建具 1 式

運搬費・揚重費 軽量鋼製建具 1 式

現場諸経費 軽量鋼製建具 1 式

法定福利費 軽量鋼製建具 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№80

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

031 取付調整費 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 式 別紙明細（一）-031

取付工事費 1 式

運搬費・揚重費 1 式

法定福利費 1 式

計

032 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-032

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 399 ｍ

計

033 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-033

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 21.6 ｍ

計

034 床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-034

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 3.2 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№81

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

035 壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-035

壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 4.8 ｍ

計

036 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-036

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 3.6 ｍ

計

037 壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-037

壁下地開口補強 90形 三方　W900×H2,000程度 1 か所

計

038 PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-038

PB継目処理 ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ 14.1 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№82

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

039 天井 天井下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-039

天井 天井下地開口補強 450×450 19形 4 か所

計

040 工事費 ｻｲﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-040

工事費 ｻｲﾝ工事 1 式

計

041 法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-041

法定福利費 家具工事 1 式

計

042 法定福利費 ｶｰﾃﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-042

法定福利費 ｶｰﾃﾝ工事 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№83

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

043 床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-043

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 60.0 ｍ

計

044 床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-044

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 4.1 m3

計

045 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-045

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 ｧ25 38.1 ㎡

計

046 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-046

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 ｧ0.15 38.1 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№84

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

047 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-047

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 0.4 m3

計

048 均ｼﾓﾙﾀﾙ撤去 1 式 別紙明細（一）-048

ﾓﾙﾀﾙ押え撤去 5.4 ㎡

計

049 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 1 式 別紙明細（一）-049

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 5.4 ㎡

計

050 砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-050

砕石 撤去 ｧ100 3.1 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№85

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

051 鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-051

鉄筋加工組立 壁式RC程度 0.40 ｔ

計

052 鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-052

鉄筋運搬費 0.40 ｔ

計

053 ﾌﾚｱ溶接 1 式 別紙明細（一）-053

溶接費 D10 572 か所

計

054 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-054

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.1 m3

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 1.5 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№86

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

055 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-055

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 4.1 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 1.5 m3

計

056 構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-056

構造体強度補正 +6 4.1 m3

計

057 ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3相当 1 式 別紙明細（一）-057

半面型防塵ﾏｽｸ 35 個

ﾌｨﾙﾀ 35 個

防護ﾒｶﾞﾈ 35 個

化学防護服 35 個

化学防手袋 12双入 3 袋

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№87

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

058 除去石綿処理 1 式 別紙明細（一）-058

除去石綿処理 密封処理(二重梱包) 1.0 m3

計

059 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-059

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.8 m3

計

060 発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-060

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 0.2 m3

計

061 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-061

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.8 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№88

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

062 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-062

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 0.2 m3

計

063 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-063

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1.7 ｔ

計

064 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-064

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 0.1 ｔ

計

065 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-065

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 21.9 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№89

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

066 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-066

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 2.4 ｍ

計

066 ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-066

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 3.6 ｍ

計

067 ﾗｲﾝ引き打消ｼ 1 式 別紙明細（一）-067

ﾗｲﾝ引き打消ｼ 5.0 ｍ

計

068 重機回送費 1 式 別紙明細（一）-068

重機回送費 1 往復

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№90

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

069 鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-069

鉄筋加工組立 壁式RC程度 0.03 ｔ

計

070 鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-070

鉄筋運搬費 0.03 ｔ

計

071 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-071

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№91

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

072 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-072

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.2 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.4 m3

計

073 構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-073

構造体強度補正 +6 0.4 m3

計

074 型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-074

型枠運搬費 4ｔ 2.7 m3

計

075 面木 1 式 別紙明細（一）-075

面木 3.2 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№92

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

076 金属系ｱﾝｶｰ(差筋ｱﾝｶｰ) D10 埋込長さ70mm 横向き 1 式 別紙明細（一）-076

金属系ｱﾝｶｰ(差筋ｱﾝｶｰ) 14 本

計

077 倉庫移設 W3615×D2564×H2116 1 式 別紙明細（一）-077

床付け 9.9 ㎡

砕石地業 再生材：土間下 1.1 m3

溶接金網 φ6　100目 9.9 ㎡

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 0.5 m3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 2.0 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.0 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.5 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 2.0 m3

打放合板型枠 1.3 ㎡

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№93

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

型枠運搬費 1.3 ㎡

面木 12.8 ｍ

屋根取外ｼ再取付 9.3 ㎡

壁取外ｼ再取付 26.1 ㎡

床取外ｼ再取付 9.3 ㎡

計

078 発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-078

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.9 m3

計

079 発生材積込 がれき類 1 式 別紙明細（一）-079

発生材積込 がれき類 7.8 m3

計

080 発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材積込 木材類 2.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№94

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

081 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 5.5 m3

計

082 発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材積込 繊維類 2.0 m3

計

083 発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 0.7 m3

計

084 発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材積込 金属類 0.6 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№95

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

085 発生材積込 立木根株 1 式 別紙明細（一）-085

発生材積込 立木根株 15.5 m3

計

086 発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.9 m3

計

087 発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材運搬 がれき類 9.5 m3

計

088 発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材運搬 木材類 2.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№96

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

089 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 6.5 m3

計

090 発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材運搬 繊維類 2.0 m3

計

091 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 0.7 m3

計

092 発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材運搬 陶磁器類 0.7 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№97

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

093 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-093

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 3.3 m3

計

094 発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-094

発生材運搬 金属類 0.6 m3

計

095 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-095

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 34.2 m3

計

096 発生材運搬 立木根株 1 式 別紙明細（一）-096

発生材運搬 立木根株 15.5 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№98

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

097 発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-097

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.9 m3

計

098 発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-098

発生材処分 がれき類 22.8 ｔ

計

099 発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-099

発生材処分 木材類 1.3 ｔ

計

100 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-100

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 13.0 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№99

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

101 発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-101

発生材処分 繊維類 0.2 ｔ

計

102 発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-102

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1.7 ｔ

計

103 発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-103

発生材処分 陶磁器類 1.6 ｔ

計

104 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-104

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.6 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細】

№100

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

105 発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-105

発生材処分 金属類 3.1 ｔ

計

106 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-106

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 34.2 m3

計

107 発生材処分 立木根株 1 式 別紙明細（一）-107

発生材処分 立木根株 26.1 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№1

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-1＞

10-1) 屋外電気設備 撤去

引込盤 LP-1 1 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№2

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-2＞

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去

【電灯設備工事】

電灯盤 L-1 1 面

照明器具 A 5 台

照明器具 B 1 台

照明器具 C 16 台

照明器具 D 12 台

照明器具 E 10 台

照明器具 F 4 台

照明器具 G 1 台

照明器具 H 16 台

照明器具 I 1 台

照明器具 J 5 台

照明器具 K 2 台

照明器具 L 2 台

照明器具 M 3 台

照明器具 N 1 台

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 O 1 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×5 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1P15A×1 1 個

自動点滅器 1 個

【非常照明・誘導灯設備】

非常用照明 a13 3 台

避難口誘導灯 ｲ1 2 台

【ｺﾝｾﾝﾄ設備】

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 14 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 E 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 11 個

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 3 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-3＞

10-3) 動力設備 撤去

空調電源盤 P-1 1 面

警報盤 1 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-4＞

10-4) 電話設備 撤去

端子盤 1 面

盤内ｺﾝｾﾝﾄ 1 個

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 1 個

計

改め計

＜別紙明細(二)-5＞

10-5) 拡声設備 撤去

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 6 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ 1 個

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ 1 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 3 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-6＞

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 2 個

分配器 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-7＞

10-7) 火災報知設備 撤去

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 2 個

煙感知器 2種 2 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 9 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 3 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 6 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№1

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

001 電気配管配線 EM-CEE2.0mm2-3C 7 ｍ 内外連絡線
合計

002 据付費 屋内機　壁掛形 1 台 PAC-1
屋外機 1 台 PAC-1
屋内機　壁掛形 1 台 PAC-2
屋外機 1 台 PAC-2

合計

003 冷媒管 液管　6.35φ 3 ｍ
液管　9.52φ 4 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 3 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 4 ｍ

合計

004 保温工事 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒　100A 4 ｍ
合計

005 据付費 天井埋込換気扇 9 台
片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 2 台 ＃1 1/4以下

合計

006 制気口ﾎﾞｯｸｽ類 ﾎﾞｯｸｽ　t0.6mm 4 ㎡
合計

007 排気ﾌｰﾄﾞ ﾌｰﾄﾞ 5 ㎡ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
据付費 5 ㎡

合計

008 ｸﾞﾘｽ除去装置 V形 ｸﾞﾘｽ除去装置 1 個
ｼｬｯﾀｰ 1 個
据付費 1 個

合計

009 はつり補修 貫通口　150mm 1 箇所
貫通口　200mm 2 箇所
貫通口　250mm 1 箇所

合計

010 保温工事 ﾛｯｸｳｰﾙ　t50 12 ㎡
合計

011 はつり補修 貫通口　50mm 5 箇所
配管周り手はつり 5 箇所

合計

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№2

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

012 既設管接続切断費 樹脂管　20A　保温なし 1 箇所
樹脂管　25A　保温なし 1 箇所

合計

013 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 19 ｍ 15A
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 8 ｍ 20A

合計

014 土工事 人力　掘削 8 ㎥
人力　埋戻し 8 ㎥
機械　掘削 16 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 16 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

015 はつり補修 貫通口　75mm 6 箇所
貫通口　100mm 4 箇所
貫通口　125mm 2 箇所
配管周り手はつり 9 箇所

合計

016 既設管接続切断費 樹脂管　100A　保温なし 1 箇所
合計

017 土工事 人力　掘削 9 ㎥
人力　埋戻し 9 ㎥
機械　掘削 13 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 13 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№3

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

018 空調設備 撤去工事 屋外機　6.3kW 1 台
屋内機　ﾊﾟﾈﾙ 1 台
屋外機　4.5kW 2 台
屋内機　ﾊﾟﾈﾙ 2 台
液管　9.52φ 4 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 4 ｍ
内外連絡線 4 ｍ

019 換気設備 撤去工事 天井埋込形換気扇 8 台
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 1 台
亜鉛鉄板　t0.5 17 ㎡
亜鉛鉄板　t0.6 4 ㎡
制気口 1 個
SD　150φ 3 ｍ
SD　200φ 11 ｍ

020 衛生器具設備 撤去工事 和風便器 5 台
洋風大便器 3 台
小便器 5 台
洗面器 3 台
掃除流し 2 台
紙巻器 3 個
手すり 3 台
ﾀｵﾙかけ 3 個

021 給水設備 撤去工事 HIVP　屋内一般　20A 7 ｍ
HIVP　便所配管　20A 49 ｍ
HIVP　地中配管　20A 26 ｍ
HIVP　屋内一般　25A 11 ｍ
HIVP　便所配管　25A 7 ｍ
HIVP　地中配管　25A 39 ｍ
単水栓 7 個
保温　20A 24 ｍ
保温　25A 8 ｍ

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№4

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

022 排水設備 撤去工事 VP　便所配管　40A 13 ｍ
VP　屋内一般　50A 2 ｍ
VP　便所配管　50A 40 ｍ
VP　地中配管　50A 3 ｍ
VP　屋内一般　65A 4 ｍ
VP　便所配管　65A 13 ｍ
VP　屋内一般　75A 7 ｍ
VP　便所配管　75A 15 ｍ
VP　屋内一般　100A 6 ｍ
VP　便所配管　100A 14 ｍ
VP　地中配管　100A 89 ｍ
VP　地中配管　150A 7 ｍ
排水桝　150-100　 3 組 500H
排水桝　150-100　 1 組 600H
排水桝　400H 2 組
排水桝　500H 3 組
排水桝　600H 3 組
排水桝　700H 1 組
排水桝　800H 1 組
床上掃除口　50A 1 個
床上掃除口　65A 4 個
床上掃除口　80A 1 個
床上掃除口　100A 4 個
排水金物　50A 3 個
通気金物　50A 2 個
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 1 台
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ 1 台
保温　40A 8 ｍ
保温　50A 32 ｍ
保温　65A 4 ｍ
保温　75A 18 ｍ
保温　100A 12 ｍ

023 給湯設備 撤去工事 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 2 台

024 ｶﾞｽ設備 撤去工事 SGP　屋内一般　20A 26 ｍ
SGP　地中配管　20A 14 ｍ
SGP　屋内一般　25A 14 ｍ
SGP　地中配管　25A 2 ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ 3 個

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№5

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 基本料金 145 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 225日 145 ｍ

計

002 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0m 225日 1 箇所

計

003 仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

仮設鉄板敷 ｧ22 225日 13.5 ㎡

計

004 安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

安全保持費 交通誘導警備員B 18 人･日

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計



北福崎公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№6

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

環境測定
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ 6 箇所

基本測定量 1 式

計

006 石綿測定 1 式 別紙明細（一）-006

資料調査 図面等机上調査 1 式

目視調査 現場踏査 1日 2 人

分析費 定性分析 JIS-A1481-1 15 か所

報告書作成費 1 式

交通費 1 式

諸経費 1 式

計

007 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 225日 1 棟

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計


