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南福崎公民館改修工事 №2

名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

A 直接工事費

(一) 建築工事 1 式

(二) 電気設備工事 1 式

(三) 機械設備工事 1 式

Aの計

B 共通仮設費 （指定仮設を含む） 1 式

純工事費

C 現場管理費 1 式

工事原価

D 一般管理費 1 式

工事価格

消費税等相当額 10％

総合計

南福崎公民館長寿命化改修工事　設計総括表

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(一) 建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 防水改修工事 1 式

3 外壁改修工事 1 式

4 建具改修工事 1 式

5 内部改修工事 1 式

6 塗装改修工事 1 式

7 躯体改修工事 1 式

8 環境配慮改修工事 1 式

9 外構工事 1 式

10 発生材積込・運搬 1 式

11 発生材処分 1 式

（一）の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 直接仮設工事

墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

養生 1 式 別紙明細（一）-002

清掃・片付け 施工中 1 式 別紙明細（一）-003

竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

900枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ22ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

600枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ12ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-007

外部足場　単管ｽﾃｰｼﾞ足場 ｷｬﾉﾋﾟｰ部　期間2か月 1 式 別紙明細（一）-008

垂直養生
養生（防炎Ⅰ類）ｼｰﾄ
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-009

内部足場 脚立　並列　期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-011

移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　2か月 1 式 別紙明細（一）-012

内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月

1 式 別紙明細（一）-013

1の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 防水改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-014

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 撤去 65.4 ㎡

勾配屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺 撤去 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水共 28.5 ㎡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 撤去 脆弱部 51.9 ㎡

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 撤去 49.9 ㎡

防水押ｴ金物 撤去 43.1 ｍ

水上軒先水切 撤去 ｱﾙﾐｧ1.5 3.9 ｍ

水下軒先水切 撤去 ｱﾙﾐｧ1.5 3.9 ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切 撤去 ｱﾙﾐｧ1.5 14.6 ｍ

ｱﾙﾐ笠木 撤去 W445 65.3 ｍ

ｱﾙﾐ笠木 撤去 W160 52.3 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾖｺ引　鋳鉄製　φ100 5 か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾀﾃ引　鋳鉄製　φ100 4 か所

飾桝 撤去 塩ﾋﾞ製 1 か所

ﾀﾃ樋 撤去 VP管φ100 OP塗 36.0 ｍ

脱気筒 撤去 4 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ板張 撤去 15.1 ㎡

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-015

高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-016

仮防水塗布 法定福利費含む 28.5 ㎡

平場 下地調整 法定福利費含む 51.9 ㎡

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 
絶縁工法　X-1　　法定福利費
含む

250 ㎡

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 
密着工法　X-2　　法定福利費
含む

74.4 ㎡

立上 下地調整 法定福利費含む 49.9 ㎡

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 
密着工法　X-2　法定福利費含
む

49.9 ㎡

勾配屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水共　法定福
利費含む

28.5 ㎡

水上軒先水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 3.9 ｍ

水下軒先水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 3.9 ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切 ｱﾙﾐ製　法定福利費含む 14.6 ｍ

ｱﾙﾐ笠木 W450　法定福利費含む 65.3 ｍ

ｱﾙﾐ笠木 W175　法定福利費含む 52.3 ｍ

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾖｺ引 φ100　法定福利費含む 5 か所

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾀﾃ引 φ100　法定福利費含む 4 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

飾桝 塩ﾋﾞ製 1 か所

ﾀﾃ樋 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100 36.0 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒 法定福利費含む 4 か所

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ板張 15.1 ㎡

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №10

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 外壁改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

3の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №11

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 ﾀｲﾙ浮き部　カッター切含む 10.4 ㎡

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №12

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-017

外壁 水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-019

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-020

外壁 可とう形改修塗材E ﾛｰﾗｰ仕上 129 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 
ﾀｲﾙ浮き部　材料支給　張手間
のみ

10.4 ㎡

上記、法定福利費 ﾀｲﾙ張、ﾀｲﾙ撤去 1 式 別紙明細（一）-021

軒天 外装薄塗材E 下地調整RC種共 54.2 ㎡

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №13

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 建具改修工事

既設建具撤去 1 式

新設・既設建具改修 1 式

4の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №14

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜既設建具撤去＞

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-022

建具周囲ﾓﾙﾀﾙはつり 1 式 別紙明細（一）-023

ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

鋼製建具　撤去 1 式 別紙明細（一）-026

木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-027

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-028

天井 可動式ﾚｰﾙ　撤去 1 式 別紙明細（一）-029

ｶﾞﾗｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-030

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-031

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №15

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜ｱﾙﾐ製建具＞

【新設建具】

AW1 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ W8,825+2,935×H6,550 1 か所

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ　取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-032

AW12 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ枠 W3,480×H475 2 か所

AD1 ﾗﾝﾏFIX付両開ｷｱﾙﾐ框ﾄﾞｱ W1,730×H2,875 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-033

【ｶﾊﾞｰ工法】

AW2 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W3,460×H1,840
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW3 5連FIX付引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W8,820×H1,840
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW4 ｽﾍﾞﾘ出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H520
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW5 ﾀﾃｽﾍﾞﾘ出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W320×H1,030
ｶﾊﾞｰ工法

9 か所

AW6 ﾗﾝﾏ引違ｲ付2連引違ｲｱﾙﾐｻｯ
ｼ

W2,790×H1,820
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW7 ﾗﾝﾏ引違ｲ付5連FIX付引違ｲ
ｱﾙﾐｻｯｼ

W8,820×H2,660
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW8 ﾗﾝﾏ引違ｲ付2連引違ｲｱﾙﾐｻｯ
ｼ

W3,620×H2,660
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW9 ﾗﾝﾏ引違ｲ付2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W3,220×H2,660
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №16

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

AW10 ﾗﾝﾏ引違ｲ付引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W1,720×H2,660
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW11 ﾀﾃ軸回転ｱﾙﾐｻｯｼ
W720×H1,285
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW13 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ枠
W3,400×H1,490
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AD2 親子開ｷｱﾙﾐ框ﾄﾞｱ
W1,120×H1,920
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-034

＜鋼製建具＞

SD1 片開ｷｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W470×H470 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-035

＜鋼製軽量建具＞

LSD1 片開ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ W800×H2,000 1 か所

LSHD1 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1,030×H2,000 1 か所

LSHD2 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W930×H1,900 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-036

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №17

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜木製建具＞

WD12 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W740×H2,000 材工 法定福利費
含む

2 か所

WD19 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W845×H2,000 材工 法定福利費
含む

1 か所

WD20 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W270×H2,000 材工 法定福利費
含む

1 か所

＜建具調整等＞

WD1 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W800×H2,000 建具調整・鍵入替
材工 法定福利費含む

1 か所

WD2 親子開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,200×H2,000 建具調整・鍵入替
材工 法定福利費含む

2 か所

WD3 両引分ｹ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W2,300×H1,100 建具調整 材工 法
定福利費含む

2 か所

WD14 親子開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,200×H2,000 建具調整・鍵入替
材工 法定福利費含む

1 か所

WD15 ﾗﾝﾏﾊﾟﾈﾙ付片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W830×H2,000+680 建具調整・鍵入
替 材工 法定福利費含む

1 か所

WD16 ﾗﾝﾏﾊﾟﾈﾙ付両開ｷ木製ﾌﾗｯ
ｼｭ戸

W1,600×H2,000+680 建具調整・鍵
入替 材工 法定福利費含む

2 か所

WD17 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W800×H2,000 建具調整・鍵入替
材工 法定福利費含む

2 か所

WD18 両引分ｹ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W2,400×H1,100 建具調整 材工 法
定福利費含む

1 か所

WD7 4本引違ｲ襖戸
W3,370×H1,850 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

2 か所

WD8 折ﾚ襖戸
W1,640×H1,850 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

WD9 4本引違ｲ襖戸
W4,370×H1,850 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №18

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

WD10 4本引違ｲ障子戸
W4,000×H1,920 建具調整・障子紙
張替 材工 法定福利費含む

2 か所

WD10a 障子戸
W900×H1,920 建具調整・障子紙張
替 材工 法定福利費含む

1 か所

WD19 4本引違ｲ襖戸
W4,105×H540 建具調整・ふすま紙
張替 材工 法定福利費含む

1 か所

WD20 4本引違ｲ襖戸
W4,270×H540 建具調整・ふすま紙
張替 材工 法定福利費含む

1 か所

＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞

TB1　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,490×H2,000 1 か所

TB2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W2,308+450×H2,000 1 か所

TB3　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W2,459+858×H2,000 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-037

＜ｶﾞﾗｽ＞

熱線反射ｶﾞﾗｽ
ｧ8 0.30㎡～2.00㎡　材工共　法定
福利費含む

66.8 ㎡

熱線反射ｶﾞﾗｽ
ｧ8(変形加工) 0.30㎡～2.00㎡　材
工共　法定福利費含む

10.2 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ6 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

2.3 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

84.0 ㎡

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5(変形加工) 0.30㎡～4.00㎡
材工共　法定福利費含む

1.2 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 150×150　材工共　法定福利
費含む

3 枚

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 150×700　材工共　法定福利
費含む

3 枚

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 ～0.30㎡　材工共　法定福利
費含む

0.5 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 0.30㎡～2.00㎡　材工共　法
定福利費含む

6.1 ㎡

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 透明ｧ4　材工共　法定福利費含む 0.3 ㎡

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ
145×145×95　指向性(半透視ｶﾞﾗｽ
ﾌﾞﾛｯｸ) 　材工共　法定福利費含む

54 個

＜その他＞

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 両面 1 式 別紙明細（一）-038

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-039

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №20

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 内部改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

5の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №21

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-040

壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-041

床 木組下地 撤去 6.9 ㎡

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 撤去 積込共 20.0 ㎡

床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 18.7 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 3.6 ㎡

床 ﾀﾀﾐ敷 撤去 25 枚

床 ﾔﾆ松合板 撤去 2.0 ㎡

床 ｶｰﾍﾟｯﾄ張 撤去 積込共 18.0 ㎡

巾木 木製巾木 撤去 H60 4.0 ｍ

巾木 雑巾摺 撤去 35.4 ｍ

壁 CB壁 撤去 ｧ100　積込共 16.8 ㎡

壁 木組下地  撤去 W100 5.5 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 撤去 65形　積込共 10.8 ㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 撤去 積込共 22.4 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50二丁掛 下地ﾓﾙﾀﾙ共　積込共 0.4 ㎡

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №22

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 97.0 ㎡

壁 合板 撤去 ｧ5 5.7 ㎡

壁 PB張 撤去 ｧ12　積込共 11.6 ㎡

壁 ｸﾛｽ張　撤去 積込共 123 ㎡

天井 木組下地 撤去 39.5 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 撤去 積込共 188 ㎡

天井 ﾗﾜﾝ合板 撤去 ｧ6 4.4 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去
ｧ9　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

149 ㎡

天井 PB張 撤去 ｧ9　天井廻縁共　積込共 91.0 ㎡

天井 化粧PB張 撤去 ｧ9　天井廻縁共　積込共 39.5 ㎡

天井 ｸﾛｽ張 撤去 積込共 9.8 ㎡

天井廻縁 木製 撤去 ﾗﾜﾝ合板部 8.4 ｍ

上框  撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 5.9 ｍ

沓摺  撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 0.8 ｍ

面台 撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 4.8 ｍ

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 撤去 塩ﾋﾞ製 35×35 10.4 ｍ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №23

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 撤去 W3,000×D2,950程度 6 か所

木製棚 撤去 1 か所

食器棚 撤去 W1,200×D400・500×H2,400 1 か所

黒板  撤去 W2,300×H1,100 2 か所

ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 撤去 22 か所

ｶｰﾃﾝ 撤去 53.7 ㎡

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 撤去 43.8 ㎡

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX  撤去 ｱﾙﾐ製 16.4 ｍ

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №24

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-042

床 既設ﾀｲﾙ 水洗い 12.4 ㎡

床 磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ張 2.5 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 100角 0.6 ㎡

床 汚垂ﾀｲﾙ 800×600 4 枚

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾃ　張物下地 27.7 ㎡

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 3.1 ㎡

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均ｼ仕上 金ｺﾃ　張物下地 9.4 ㎡

床 木組下地 米栂１等 6.9 ㎡

床 合板下地張 ｧ12　ﾗﾜﾝⅡ類 13.8 ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ｧ2.5 216 ㎡

床 縁甲板 ｧ15 2.0 ㎡

床 新設畳 25 枚

床 ｶｰﾍﾟｯﾄ敷 18.0 ㎡

巾木 木製巾木 H60 4.0 ｍ

巾木 雑巾摺 35.4 ｍ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №25

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

巾木 ｽﾃﾝﾚｽ巾木 H100 4.6 ｍ

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60 92.0 ｍ

巾木 床仕上同材巻上 H100 38.0 ｍ

壁 既設ﾀｲﾙ 水洗い 51.1 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 50二丁掛 0.4 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 100角 0.2 ㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.6 ㎡

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 0.4 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し仕上げ 1.7 ｍ

壁 軽量鉄骨壁下地 65形　＠300　直張り 15.6 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 65形　＠450　下地張あり 28.0 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 90形　＠450　下地張あり 3.1 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-043

壁 耐水合板張 ｧ12　ﾗﾜﾝⅠ類 12.2 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5 LGS下地 23.2 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5 GL工法 4.4 ㎡

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №26

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 耐水PB張 ｧ12.5 LGS下地 32.3 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 GL工法 65.0 ㎡

壁　遮音壁
耐水PBｧ12.5+PBｧ12.5張（両面）　軽
量鉄骨壁下地90形　GW 24kg品共 24.6 ㎡

PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-044

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面　A種 123 ㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 AA級 135 ㎡

壁 ｹｲｶﾙ板張 ｧ6　目透かし 1.6 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板張 ｧ6　目透かし 111 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板出隅ｺｰﾅｰ材 焼付塗装仕上げ 15.1 ｍ

天井 木組下地
米つが１等　釣木、野縁受、野
縁共

39.5 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　直張り＠225 69.3 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　下地張り＠360 122 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地開口補
強

1 式 別紙明細（一）-045

天井 合板張 ｧ5.5　ﾗﾜﾝⅡ類 4.4 ㎡

天井 化粧PB張 ｧ9.5 69.7 ㎡

天井 PB張 ｧ9.5 37.9 ㎡

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №27

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ9　PBｧ9.5下地 149 ㎡

天井 ｹｲｶﾙ板張
ｧ6　LGS下地 目透かし 防ｶﾋﾞ材
入り 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

49.0 ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 9.8 ㎡

軒天 ｹｲｶﾙ板張 ｧ6 目透かし 66.9 ㎡

天井廻縁 木製 8.4 ｍ

天井廻縁 塩ﾋﾞ 294 ｍ

天井点検口 450角 4 か所

樹脂製手すり
φ34 壁付（室内用）L600　法
定福利費含む

1 か所

樹脂製手すり
φ34 壁付（屋外用）　法定福
利費含む

12.5 ｍ

D1A ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 
W120×L2,308 片面小口塞　法
定福利費含む

1 か所

D1B ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,000　法定福利費含む 1 か所

D1C ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,200　法定福利費含む 1 か所

D1D ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L940　法定福利費含む 1 か所

D1E ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台
W120×L879 片面小口塞　法定
福利費含む

1 か所

D1F ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台
W120×L600 片面小口塞　法定
福利費含む

1 か所

D1G ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,368　法定福利費含む 1 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №28

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

D1H ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W300×L900　法定福利費含む 1 か所

D1J ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W350×L1,413　法定福利費含む 1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ面台
ｧ0.8加工　HL仕上　W130×L2,720
取付下地共　法定福利費含む

1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ面台
ｧ0.8加工　HL仕上　W130×L1,975
取付下地共　法定福利費含む

1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
平付　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
300×300

1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
平付　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
200×200

4 か所

ｻｲﾝ  ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張 CS張 1文字40×40 1 か所

同上　工事費 ｻｲﾝ工事　法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-046

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ W2,300×H1,100 2 か所

同上　法定福利費 黒板工事 1 式 別紙明細（一）-047

木製棚 W2,000×D600×H1,500 1 か所

食器棚 W1,200×D400・500×H2,400 1 か所

同上　法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-048

ｶｳﾝﾀｰ
W1800×D600 材工　法定福利費
共

1 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX 
ｱﾙﾐ製 W150 L5,250 両側小口塞
法定福利費含む

2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX 
ｱﾙﾐ製 W150 L2,930 両側小口塞
法定福利費含む

2 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №29

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｶｰﾃﾝ
W8,920×H2,840　1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ共

1 か所

ｶｰﾃﾝ
W3,700×H2,840　1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ共

1 か所

ｶｰﾃﾝ
W3,320×H2,840　1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ共

1 か所

ｶｰﾃﾝ
W2,000×H2,840　1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ共

1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W5,250×H1,930 2 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W2,930×H1,930 2 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W3,460×H1,920 1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W2,790×H1,920 1 か所

同上　法定福利費 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事 1 式 別紙明細（一）-049

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1,200×D550×H800 1 か所

ｺﾝﾛ台 取外ｼ再取付 W700×D550×H680 1 か所

作業台 取外ｼ再取付 W600×D550×H800 1 か所

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1,500×D550×H800 1 か所

ｶﾞｽ台 取外ｼ再取付 W620×D550×H680 1 か所

小計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №30

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 塗装改修工事

下地調整 ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種 37.0 ㎡

下地調整 ﾓﾙﾀﾙ面　RC種 273 ㎡

EP塗替 ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種 37.0 ㎡

EP塗替 ﾓﾙﾀﾙ面　B種 273 ㎡

EP-G塗 木部 素地ごしらえ共 4.4 ㎡

EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地ごしらえ共 50.5 ㎡

CL塗 木部 糸幅　素地ごしらえ共 47.9 ｍ

CL塗替 木部 糸幅　下地調整RB種共 85.2 ｍ

撥水剤塗布 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面 0.4 ㎡

6の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 躯体改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

7の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-050

壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-051

床ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-052

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-053

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-054

砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-055

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-056

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

砕石地業 再生材 土間下 3.0 m3

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ25 27.5 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ50 11.4 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ60 26.0 ㎡

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 ｧ0.15 27.5 ㎡

異形棒鋼 D10 SD295A 小口 0.33 t

鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-057

鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-058

ﾌﾚｱ溶接 D10 L=100 1 式 別紙明細（一）-059

溶接金網　φ6　100目 18.7 ㎡

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15 3.5 m3

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 0.7 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-060

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-061

構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-062

打放合板型枠 0.4 ㎡

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-063

面木 1 式 別紙明細（一）-064

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 環境配慮改修工事

外壁 吹付ﾀｲﾙ撤去
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

129 ㎡

外壁 ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付撤去
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

9.8 ㎡

軒天 大平板目透シ張撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし 66.9 ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 撤去 ｧ2.3 184 ㎡

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 撤去 H100 73.9 ｍ

壁 ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽｧ6　撤去 VP塗 1.6 ㎡

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去
PB面　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

10.8 ㎡

壁 吹付ﾀｲﾙ撤去
ﾓﾙﾀﾙ面　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

22.4 ㎡

天井 吹付ﾀｲﾙ撤去
PB面　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

30.4 ㎡

天井 ｹｲｶﾙ板 撤去 EP塗　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし 54.0 ㎡

仮設養生費 ﾚﾍﾞﾙ1用 1 式 別紙明細（一）-065

天井 天井吹付仕上撤去
PB面　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
ﾚﾍﾞﾙ1相当　粉塵飛散抑制含む

7.6 ㎡

天井 天井吹付仕上撤去 
ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
ﾚﾍﾞﾙ1相当　粉塵飛散抑制含む

27.9 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ1用 1 式 別紙明細（一）-066

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3用 1 式 別紙明細（一）-067

除去石綿処理 密封処理 1 式 別紙明細（一）-068

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-069

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-070

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-071

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-072

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-073

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-074

8の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 外構工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

9の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去 路盤共　集積共 256 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-075

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 撤去 集積共 44.2 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-076

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-077

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 300角　下地ﾓﾙﾀﾙ共 1.4 ㎡

床 磁器質段鼻ﾀｲﾙ張 撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 9.8 ｍ

ﾗｲﾝ引き打消ｼ 1 式 別紙明細（一）-078

重機回送費 1 式 別紙明細（一）-079

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15　合材・路盤材＝再生材 256 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 C-15-15　路盤材＝新材 44.2 ㎡

白線ﾗｲﾝ引 W 365 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 2.2 ㎡

床 ﾀｲﾙ張 300角 Ⅰ類 磁器質相当 1.4 ㎡

床 段鼻ﾀｲﾙ張 200×90角 Ⅰ類 磁器質相当 9.8 ｍ

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 発生材積込・運搬

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材積込 がれき類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-085

発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-093

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-094

発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-095

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-096

10の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-097

発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-098

発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-099

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-100

発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-101

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-102

発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-103

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-104

発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-105

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-106

11の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

（二） 電気設備工事

1 屋外電気設備工事 1 式

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 式

3 動力設備工事 1 式

4 電話設備工事 1 式

5 拡声設備工事 1 式

6 誘導支援設備工事 1 式

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 1 式

8 火災報知設備工事 1 式

9 非常時電灯設備工事 1 式

10 撤去工事 1 式

11 発生材処分 1 式

（二）の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 屋外電気設備工事

引込盤 LM-1 1 面

開閉器盤 L-1 3 面

1の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

2-1) 電灯設備工事 1 式

2-2) 非常照明・誘導灯設備 1 式

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-1) 電灯設備工事

電灯動力盤 LM-2 1 面

電灯動力盤 LM-3 1 面

照明器具 A 13 台

照明器具 B 4 台

照明器具 C 1 台

照明器具 D 1 台

照明器具 E 2 台

照明器具 F 36 台

照明器具 G 6 台

照明器具 H 15 台

照明器具 I 13 台

照明器具 J 8 台

照明器具 K 5 台

照明器具 L 1 台

照明器具 M 3 台

照明器具 N 15 台

照明器具 O 2 台

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 P 1 台

照明器具 Q 1 台

照明器具 R 6 台

照明器具 S 1 台

照明器具 T 4 台

照明器具 U 1 台

照明器具 V 11 台

照明器具 W 2 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 15 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×6 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 5 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×2 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1P15A×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 5 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 1 個

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 WP 2 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 親機 8A WTK24818 5 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 子機（換気扇連動） WTK29318 4 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用
操作ﾕﾆｯﾄ

2回路用 WTC5822W 5 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 60 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF28 隠ぺい 10 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 10 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 5 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 5 個

2-1)

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-2) 非常照明・誘導灯設備

非常用照明 a13 5 台

避難口誘導灯 ｲ1 片面 3 台

通路誘導灯 ｲ2 両面 1 台

通路誘導灯 ｲ3 片面（階段） 1 台

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 1 台

2-2)の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 38 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 10 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 40 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 40 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 10 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 2 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 2 個

2-3)の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 動力設備工事

空調電源盤 AC-1 1 面

空調電源盤 AC-2 1 面

操作盤 P-1 1 面

操作盤 P-2 1 面

警報盤 1 面

空調手元開閉器盤 1 面

電線 EM-IE14 管内 24 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60 管内 24 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C 管内 47 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C ころがし 33 ｍ

電線管 GZ70 露出 24 ｍ

電線管 GZ28 露出 39 ｍ

電線管 VE36 隠ぺい 8 ｍ

金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり･防水 F2WP-76 2 か所

金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり･防水 F2WP-30 4 か所

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS製 WP 2 か所

壁貫通 4 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №52

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 電話設備工事

保安器箱 1 面

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 2 個

4の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №54

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 拡声設備工事

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 3 個

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 3 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ 4 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 4 個

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ 1 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 8 個

床ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 1 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-3C ころがし 40 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-3C PF内 40 ｍ

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 8 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 2 個

壁貫通 5 か所

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №55

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №56

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 誘導支援設備工事

ﾄﾞｱﾎﾝ 親機 1 台

ﾄﾞｱﾎﾝ 子機 1 台

ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ
(引きひも付)

1 個

警報表示盤 1 台

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 2 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C ころがし 10 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C PF内 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 2 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 10 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 1 個

壁貫通 2 か所

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №57

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №58

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事

ｱﾝﾃﾅ FM 1 本

ｱﾝﾃﾅ UHF 1 本

側面型ﾏｽﾄ 1 個

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 2 個

分配器 1 個

7の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №59

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 火災報知設備工事

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 4 個

煙感知器 2種 3 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 22 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 3 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 7 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防爆 1 個

立会検査費 1 式

ｶﾞｽ警報器 LPｶﾞｽ 1 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE0.9-4C ころがし 10 ｍ

8の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №60

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 非常時電灯設備工事

盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W200×H300×D100 2 面

ｺｰﾄﾞｺﾈｸﾀｰﾎﾞﾃﾞｨ・ﾌﾟﾗｸﾞ 2 個

ﾌﾟﾗｸﾞ 2P15A 2 個

照明器具 停電時用DL　N 20 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ VCT2-2C 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 100 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 2 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 2 個

9の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №61

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 撤去工事

10-1) 屋外電気設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-001

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-002

10-3) 動力設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-003

10-4) 電話設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-004

10-5) 拡声設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-005

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-006

10-7) 火災報知設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-007

10の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №62

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

蛍光管・水銀灯処分 1 式

同上運搬費 1 式

11の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №63

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(三) 機械設備工事

1 空気調和設備 1 式

2 換気設備 1 式

3 衛生器具設備 1 式

4 給水設備 1 式

5 排水設備 1 式

6 給湯設備 1 式

7 ｶﾞｽ設備 1 式

8 撤去工事 1 式

（三）の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №64

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 空気調和設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-1　天吊形
冷房能力：5.0kW　暖房能力：5.6kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-2　床置形
冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW 2 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-3　床置形
冷房能力：20.0kW　暖房能力22.4kW 2 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-4　天吊形
冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-5　壁掛形
冷房能力：5.6kW　暖房能力：6.3kW 2 組

電気配管配線 1 式 別紙明細（三）-001

据付費 1 式 別紙明細（三）-002

ｶﾗｰﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　25A　屋外架空 11 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

25A　屋内一般 5 ｍ

冷媒管 1 式 別紙明細（三）-003

保温工事 1 式 別紙明細（三）-004

搬入費 1 式 別紙明細（三）-005

1の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №65

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 換気設備

天井埋込形換気扇
EF-1
150φ×240CMH×40Pa 5 台

天井埋込形換気扇
EF-2
150φ×600CMH×50Pa 2 台

天井埋込形換気扇
EF-3
150φ×250CMH×50Pa 1 台

天井埋込形換気扇
EF-4
150φ×200CMH×60Pa 3 台

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
SF-1　天吊形
＃1 1/2×2,160CMH×90Pa 1 台

片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
SF-2　天吊形
＃1 1/2×2,520CMH×150Pa 1 台

給気ｸﾞﾘﾙ
OA-1
150φ 3 個

据付費 1 式 別紙明細（三）-006

亜鉛鉄板 t0.6mm 17 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ 45 ｍ

制気口 HS　700×400 1 個

制気口ﾎﾞｯｸｽ類 t0.8mm 1 式 別紙明細（三）-007

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-008

保温工事 1 式 別紙明細（三）-009

2の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №66

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 衛生器具設備

洋風大便器 4 組

洋風大便器 1 組

小便器 3 組

洗面器 3 台

洗面器 2 台

ﾏﾙﾁｼﾝｸ 1 個

跳ね上げ手すり 1 個

L型手すり 1 個

L型手すり 4 個

化粧鏡 5 枚

3の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №67

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 給水設備

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　20SU　屋内一般 20 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　20SU　便所配管 21 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　25SU　便所配管 2 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　30SU　便所配管 3 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　40SU　便所配管 7 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　便所配管 19 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　地中配管 23 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　便所配管 2 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　30A　便所配管 3 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　40A　便所配管 7 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　40A　地中配管 15 ｍ

仕切弁 GV　10K　15A 3 個

仕切弁 GV　10K　20A 3 個

仕切弁 GV　10K　40A 2 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ20×300L 1 個

弁桝 VC-P 6 組

水栓柱 1 個

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №68

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

散水栓 2 個

立水栓 6 個

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-010

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-011

保温工事 1 式 別紙明細（三）-012

土工事 1 式 別紙明細（三）-013

4の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №69

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 排水設備

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（排水） 5 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（排水） 16 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　地中配管（排水） 3 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　便所配管（排水） 4 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　便所配管（排水） 18 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　地中配管（排水） 13 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　便所配管（排水） 12 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　地中配管（排水） 60 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　125A　地中配管（排水） 14 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（通気） 9 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（排水） 5 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（排水） 10 ｍ

耐火二層管 75A　屋内一般（排水） 7 ｍ

耐火二層管 75A　便所配管（排水） 25 ｍ

耐火二層管 100A　便所配管（排水） 13 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（通気） 2 ｍ

耐火二層管 50A　屋内一般（通気） 21 ｍ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №70

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

耐火二層管 50A　便所配管（通気） 21 ｍ

耐火二層管 65A　便所配管（通気） 5 ｍ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　300H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
ST　350H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　380H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　400H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　420H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　430H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　450H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
DP　1300H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　230H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
ST　230H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　300H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　350H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90YW　390H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　400H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　440H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　200φ　排水管径125φ
90YW　880H　ため桝 1 組

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №71

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

床上掃除口 COA　65A 1 個

床上掃除口 COA　80A 4 個

床上掃除口 COA　100A 5 個

掃除口兼用排水口 50A 5 個

通気金物 65VA2 1 個

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ 1 個

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ
GT-50
SUS製　許容流量50L 1 台

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-014

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-015

土工事 1 式 別紙明細（三）-016

5の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №72

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 給湯設備

ｶﾞｽ瞬間湯沸器
GH-5
屋外壁掛形　5号 2 台

6の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №73

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ｶﾞｽ設備

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　20A　屋内一般 27 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　25A　屋内一般 11 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　25A　屋外露出 3 ｍ

LPG集合装置 50kg　1×1本立 1 個

自動切替装置 1 個

ｶﾞｽｺｯｸ 3 個

可とう管 1 個

7の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №74

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 撤去工事

空気調和設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-017

換気設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-018

衛生器具設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-019

給水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-020

排水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-021

給湯設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-022

ｶﾞｽ設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-023

8の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事 №75

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(Ｂ) 共通仮設（指定仮設）

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-006

ﾋﾟｱﾉ運送費 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

石綿測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-008

（Ｂ）の計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№76

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

墨出し 屋上防水改修 324 ㎡

墨出し 内部改修（複合改修） 533 ㎡

計

002 養生 1 式 別紙明細（一）-002

養生 屋上防水改修 324 ㎡

養生 内部改修（複合改修） 533 ㎡

計

003 整理清掃・後片付け 1 式 別紙明細（一）-003

整理清掃・後片付け 屋上防水改修 324 ㎡

整理清掃・後片付け 内部改修（複合改修） 533 ㎡

計

004 竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

竣工時清掃 事務所程度 533 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№77

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 811 ㎡

計

006 外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 311 ㎡

計

007 外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 1 式 別紙明細（一）-007

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 20.9 ㎡

計

008 外部足場　単管ｽﾃｰｼﾞ足場 ｷｬﾉﾋﾟｰ部　期間2か月 1 式 別紙明細（一）-008

外部足場　単管ｽﾃｰｼﾞ足場 ｷｬﾉﾋﾟｰ部　期間2か月 10.0 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№78

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

009 垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 1 式 別紙明細（一）-009

垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 867 ㎡

計

010 内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 478 ㎡

計

011 階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-011

階段室棚足場 期間4か月 45.4 ㎡

計

012 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　2か月 1 式 別紙明細（一）-012

移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　2か月 1 台

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№79

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

013 内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月 1 式 別紙明細（一）-013

内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月 84.5 ㎡

計

014 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-014

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 381 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 161 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 156 ｍ

内部ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 16.5 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 10ｘ10 9.2 ｍ

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№80

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

015 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-015

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 MS-2 15ｘ10 381 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15ｘ10 118 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15ｘ10 156 ｍ

内部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15ｘ10 16.5 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10ｘ10 31.7 ｍ

計

016 高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-016

高圧水洗浄 404 ㎡

計

017 外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-017

外壁施工数量調査 598 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№81

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

018 外壁水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

外壁水洗い 554 ㎡

外壁水洗い 根回り部 44.0 ㎡

計

019 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-019

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 10.6 ｍ

計

020
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-020

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 0.1 ㎡

計

021 上記、法定福利費 ﾀｲﾙ張、ﾀｲﾙ撤去 1 式 別紙明細（一）-021

上記、法定福利費 ﾀｲﾙ張、ﾀｲﾙ撤去 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№82

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

022 ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-022

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 66.1 ｍ

計

023 建具周囲はつり 撤去 1 式 別紙明細（一）-023

建具周囲はつり 撤去 59.2 ｍ

計

024 ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

ｱﾙﾐ製建具 撤去 両開ｷ戸 枠共 4.7 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ　枠共 3.3 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 片開ｷ戸 扉のみ 6.9 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 両開ｷ戸 扉のみ 2.4 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 引違ｲ･引戸 扉のみ 95.4 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 FIX 障子のみ 3.5 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№83

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

025 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 撤去 77.0 ㎡

計

026 鋼製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-026

鋼製建具 撤去 片開ｷ戸 枠共 0.2 ㎡

計

027 木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-027

木製建具 撤去 片開ｷ戸 枠共 6.9 ㎡

計

028 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 1 式 別紙明細（一）-028

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 17.5 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№84

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

029 可動式ﾚｰﾙ 撤去 1 式 別紙明細（一）-029

可動式ﾚｰﾙ 撤去 7.5 ｍ

計

030 ｶﾞﾗｽ撤去 1 式 別紙明細（一）-030

ｶﾞﾗｽ撤去 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 81.0 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 型板ｶﾞﾗｽ 5.1 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 強化ｶﾞﾗｽ 0.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 網入り透明ｶﾞﾗｽ 0.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 熱線反射ｶﾞﾗｽ 77.3 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 線入り透明ｶﾞﾗｽ 20.1 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ（145×145
×95）

3.3 ㎡

計

031 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-031

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1,542 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№85

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

032 取付調整費 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 1 式 別紙明細（一）-032

運搬費 1 式

取付費 1 式

法定福利費 1 式

計

033 取付調整費 ｱﾙﾐ建具 1 式 別紙明細（一）-033

運搬費 1 式

取付費 1 式

法定福利費 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№86

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

034 取付調整費 ｱﾙﾐ建具（ｶﾊﾞｰ工法） 1 式 別紙明細（一）-034

設計費 1 式

実測調査管理費 1 式

既存建具撤去費 1 式

撤去材場内集積費 1 式

運搬費 1 式

取付費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

035 取付調整費 鋼製建具 1 式 別紙明細（一）-035

取付工事費 1 式

運搬費・揚重費 1 式

現場諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№87

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

036 取付調整費 軽量鋼製建具 1 式 別紙明細（一）-036

取付工事費 軽量鋼製建具 1 式

運搬費・揚重費 軽量鋼製建具 1 式

現場諸経費 軽量鋼製建具 1 式

法定福利費 軽量鋼製建具 1 式

取付工事費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

運搬費・揚重費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

現場諸経費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

法定福利費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

計

037 取付調整費 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 式 別紙明細（一）-037

取付工事費 1 式

運搬費・揚重費 1 式

法定福利費 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№88

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

038 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-038

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 758 ｍ

計

039 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-039

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 59.2 ｍ

計

040 床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-040

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 15.6 ｍ

計

041 壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-041

壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 11.2 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№89

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

042 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-042

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 9.2 ｍ

計

043 壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-043

壁下地開口補強 65形 三方　W800×H2,000程度 1 か所

壁下地開口補強 65形 四方　W600×H600程度 1 か所

壁下地開口補強 90形 三方　W750×H2,000程度 3 か所

壁下地開口補強 90形 三方　W900×H2,000程度 2 か所

計

044 PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-044

PB継目処理 ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ 34.8 ㎡

計

045 天井 天井下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-045

天井 天井下地開口補強 450×450 19形 4.0 か所

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№90

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

046 工事費 ｻｲﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-046

工事費 ｻｲﾝ工事 1 式

計

047 法定福利費 黒板工事 1 式 別紙明細（一）-047

法定福利費 黒板工事（２か所計上） 2 式

計

048 法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-048

法定福利費 家具工事 1 式

計

049 法定福利費 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事 1 式 別紙明細（一）-049

法定福利費 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№91

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

050 床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-050

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 71.0 ｍ

計

051 壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-051

壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 58.6 ｍ

計

052 床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-052

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 3.8 m3

計

053 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-053

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 ｧ25 27.5 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№92

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

054 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-054

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 ｧ0.15 27.5 ㎡

計

055 砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-055

砕石 撤去 ｧ100 2.8 m3

計

056 壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-056

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 2.8 m3

計

057 鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-057

鉄筋加工組立 壁式RC程度 0.32 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№93

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

058 鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-058

鉄筋運搬費 0.32 ｔ

計

059 ﾌﾚｱ溶接 1 式 別紙明細（一）-059

溶接費 D10 552 か所

計

060 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-060

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.5 m3

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 0.7 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№94

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

061 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-061

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 3.5 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.7 m3

計

062 構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-062

構造体強度補正 +6 3.5 ㎡

計

063 型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-063

型枠運搬費 0.4 ㎡

計

064 面木 1 式 別紙明細（一）-064

面木 3.6 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№95

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

065 仮設養生費 1 式 別紙明細（一）-065

内部仕上足場 脚立足場 並列 ﾚﾍﾞﾙ1部 1か月 28.8 ㎡

床養生 二重張 隔離ｼｰﾄｧ0.15 ﾚﾍﾞﾙ1部 35.4 ㎡

壁養生 一重張 隔離ｼｰﾄｧ0.08 ﾚﾍﾞﾙ1部 109 ㎡

整理清掃後片付け ﾚﾍﾞﾙ1部 35.4 ㎡

計

066 ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ1相当 1 式 別紙明細（一）-066

半面型防塵ﾏｽｸ 11 個

ﾌｨﾙﾀ 11 個

防護ﾒｶﾞﾈ 11 個

化学防護服 11 個

化学防手袋 12双入 1 袋

負圧集塵装置 1 台

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№96

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

067 ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3相当 1 式 別紙明細（一）-067

半面型防塵ﾏｽｸ 63 個

ﾌｨﾙﾀ 63 個

防護ﾒｶﾞﾈ 63 個

化学防護服 63 個

化学防手袋 12双入 6 袋

計

068 除去石綿処理 1 式 別紙明細（一）-068

除去石綿処理 密封処理(二重梱包) 2.5 m3

計

069 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-069

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№97

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

070 発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-070

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1.1 m3

計

071 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-071

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1.4 m3

計

072 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-072

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1.1 m3

計

073 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-073

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 2.8 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№98

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

074 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-074

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1.0 ｔ

計

075 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-075

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 44.7 ｍ

計

076 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-076

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 42.9 ｍ

計

077 床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-077

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 13.4 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№99

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

078 ﾗｲﾝ引き打消ｼ 1 式 別紙明細（一）-078

ﾗｲﾝ引き打消ｼ 185 ｍ

計

079 重機回送費 1 式 別紙明細（一）-079

重機回送費 1 往復

計

080 発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.2 m3

計

081 発生材積込 がれき類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材積込 がれき類 1.9 m3

計

082 発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材積込 木材類 24.8 m3

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№100

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

計

083 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.6 m3

計

084 発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材積込 繊維類 1.4 m3

計

085 発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-085

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1.5 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№101

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

086 発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材積込 金属類 11.7 m3

計

087 発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.2 m3

計

088 発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材運搬 がれき類 9.8 m3

計

089 発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材運搬 木材類 24.8 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№102

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

090 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.2 m3

計

091 発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材運搬 繊維類 1.4 m3

計

092 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1.5 m3

計

093 発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-093

発生材運搬 陶磁器類 1.0 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№103

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

094 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-094

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 14.6 m3

計

095 発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-095

発生材運搬 金属類 11.7 m3

計

096 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-096

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 20.5 m3

計

097 発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-097

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.2 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№104

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

098 発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-098

発生材処分 がれき類 23.4 ｔ

計

099 発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-099

発生材処分 木材類 13.6 ｔ

計

100 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-100

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 8.3 ｔ

計

101 発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-101

発生材処分 繊維類 0.2 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№105

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

102 発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-102

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 3.7 ｔ

計

103 発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-103

発生材処分 陶磁器類 2.2 ｔ

計

104 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-104

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 13.1 ｔ

計

105 発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-105

発生材処分 金属類 32.7 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№106

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

106 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-106

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 20.5 m3

計

(一) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№1

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-1＞

10-1) 屋外電気設備 撤去

引込盤 LM-1 1 面

開閉器盤 L-1 3 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№2

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-2＞

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去

【電灯設備工事】

電灯動力盤 LM-2 1 面

電灯動力盤 LM-3 1 面

照明器具 A 13 台

照明器具 B 4 台

照明器具 C 1 台

照明器具 D 1 台

照明器具 E 2 台

照明器具 F 36 台

照明器具 G 6 台

照明器具 H 15 台

照明器具 I 13 台

照明器具 J 8 台

照明器具 K 5 台

照明器具 L 1 台

照明器具 M 3 台

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 N 15 台

照明器具 O 2 台

照明器具 P 1 台

照明器具 Q 1 台

照明器具 R 6 台

照明器具 S 1 台

照明器具 T 3 台

照明器具 U 1 台

照明器具 V 11 台

照明器具 W 2 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 15 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 3 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×6 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 5 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×2 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1P15A×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 5 個

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 WP 2 個

【非常照明・誘導灯設備】

非常用照明 a13 5 台

避難口誘導灯 ｲ1 3 台

避難口誘導灯 ｲ2 1 台

通路誘導灯 ｲ3 1 台

【ｺﾝｾﾝﾄ設備】

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 38 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 E 1 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 9 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 2 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-3＞

10-3) 動力設備 撤去

空調電源盤AC-1 AC-1 1 面

空調電源盤AC-2 AC-2 1 面

操作盤P-1 P-1 1 面

操作盤P-2 P-2 1 面

警報盤 1 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-4＞

10-4) 電話設備 撤去

保安器箱 1 面

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 2 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-5＞

10-5) 拡声設備 撤去

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 5 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ 8 個

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ 1 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 8 個

床ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 1 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-6＞

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去

ｱﾝﾃﾅ UHF 1 本

側面型ﾏｽﾄ 1 個

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 2 個

分配器 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-7＞

10-7) 火災報知設備 撤去

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 4 個

煙感知器 2種 3 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 22 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特殊 3 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 7 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防爆 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№1

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

001 電気配管配線 EM-CEE2.0mm2-3C 21 ｍ ﾘﾓｺﾝ線
EM-CEE2.0mm2-3C 40 ｍ 内外連絡線

合計

002 据付費 屋内機　天吊形 1 台 PAC-1
屋外機 1 台 PAC-1
屋内機　床置形 2 台 PAC-2
屋外機 2 台 PAC-2
屋内機　床置形 2 台 PAC-3
屋外機 2 台 PAC-3
屋内機　天吊形 1 台 PAC-4
屋外機 1 台 PAC-4
屋内機　壁掛形 2 台 PAC-5
屋外機 2 台 PAC-5

合計

003 冷媒管 液管　6.35φ 12 ｍ
液管　9.52φ 28 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 12 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 28 ｍ
ｶﾞｽ管　25.4φ 28 ｍ

合計

004 保温工事 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒　100A 34 ｍ
合計

005 搬入費 300kg/㎥未満 0.22 ｔ

006 据付費 天井埋込換気扇 11 台
片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 2 台 ＃1 1/2
給気ｸﾞﾘﾙ 3 台

合計

007 制気口ﾎﾞｯｸｽ類 ﾎﾞｯｸｽ　t0.8mm 3 ㎡
消音ﾎﾞｯｸｽ　t0.8mm 2 ㎡
消音内貼り 2 ㎡

合計

008 はつり補修 貫通口　200mm 1 箇所
合計

009 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 10 ㎡
合計

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№2

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

010 はつり補修 貫通口　50mm 3 箇所

配管周り手はつり 6 箇所
合計

011 既設管接続切断費 樹脂管　20A　保温なし 1 箇所
樹脂管　40A　保温なし 1 箇所

合計

012 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 41 ｍ 15A
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 2 ｍ 20A
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 3 ｍ 25A
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 7 ｍ 32A

合計

013 土工事 人力　掘削 5 ㎥
人力　埋戻し 5 ㎥
機械　掘削 9 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 9 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

014 はつり補修 貫通口　75mm 3 箇所
貫通口　100mm 2 箇所
貫通口　125mm 2 箇所
配管周り手はつり 12 箇所

合計

015 既設管接続切断費 樹脂管　50A　保温なし 2 箇所
樹脂管　100A　保温なし 2 箇所

合計

016 土工事 人力　掘削 9 ㎥
人力　埋戻し 9 ㎥
機械　掘削 22 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 22 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

別紙明細Ⅲ
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南福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№3

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

017 空調設備 撤去工事 屋内機　床置　3.6kW 2 台
屋外機　3.6kW 2 台
屋内機　天埋　5.6kW 2 台
屋外機　5.6kW 2 台
屋内機　床置　8.0kW 1 台
屋外機　8.0kW 1 台
屋内機　床置　14.0kW 1 台
屋外機　14.0kW 1 台
屋内機　壁掛　5.6kW 2 台
屋外機　5.6kW 2 台
液管　9.52φ 2 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 2 ｍ
VP　屋内一般　25A 4 ｍ
VP　屋外配管　25A 10 ｍ
VP　地中配管　30A 3 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線 2 ｍ
内外連絡線 3 ｍ

018 換気設備 撤去工事 天井埋込形換気扇 10 台
片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 2 台
亜鉛鉄板　t0.6 29 ㎡
亜鉛鉄板　t0.8 5 ㎡
制気口 1 個
SD　150φ 8 ｍ

019 衛生器具設備 撤去工事 洋風大便器 4 台
小便器 4 台
洗面器 4 台
掃除流し 2 台
紙巻器 4 個
化粧鏡 4 枚

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№4

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

020 給水設備 撤去工事 HIVP　屋内一般　20A 27 ｍ
HIVP　便所配管　20A 47 ｍ
HIVP　地中配管　20A 54 ｍ
HIVP　便所配管　25A 3 ｍ
HIVP　便所配管　30A 3 ｍ
HIVP　便所配管　40A 15 ｍ
HIVP　地中配管　40A 14 ｍ
単水栓 10 個
保温　20A 46 ｍ
保温　25A 22 ｍ
保温　40A 22 ｍ

021 排水設備 撤去工事 VP　便所配管　40A 14 ｍ
VP　屋内一般　50A 13 ｍ
VP　便所配管　50A 44 ｍ
VP　地中配管　50A 1 ｍ
VP　便所配管　65A 22 ｍ
VP　屋内一般　75A 7 ｍ
VP　便所配管　75A 38 ｍ
VP　地中配管　75A 15 ｍ
VP　便所配管　100A 27 ｍ
VP　地中配管　100A 81 ｍ
VP　地中配管　125A 14 ｍ
排水桝　300H 5 組
排水桝　400H 6 組
排水桝　500H 3 組
排水桝　600H 1 組
排水桝　900H 1 組
排水桝　1600H 1 組
床上掃除口　65A 1 個
床上掃除口　80A 1 個
床上掃除口　100A 3 個
排水金物　50A 2 個
通気金物　80A 1 個
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 1 台
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ 1 台
保温　40A 10 ｍ
保温　50A 36 ｍ
保温　65A 14 ｍ
保温　75A 27 ｍ
保温　100A 11 ｍ

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№5

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

022 給湯設備 撤去工事 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 2 台

023 ｶﾞｽ設備 撤去工事 SGP　屋内一般　20A 27 ｍ
SGP　屋内一般　25A 11 ｍ
SGP　屋外露出　25A 3 ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ 2 個

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№6

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 基本料金 154 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 225日 154 ｍ

計

002 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m 225日 1 箇所

計

003 仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

仮設鉄板敷 ｧ22 225日 9.0 ㎡

計

004 安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

安全保持費 交通誘導警備員B 18 人･日

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№7

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

環境測定
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ 8 箇所

基本測定量 1 式

計

006 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-006

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 225日 1 棟

計

007 ﾋﾟｱﾉ運送費 1 式 別紙明細（一）-007

ﾋﾟｱﾉ運送費 2 回

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計



南福崎公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№8

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

008 石綿測定 1 式 別紙明細（一）-008

資料調査 図面等机上調査 1 式

目視調査 現場踏査 1日 2 人

分析費 定性分析 JIS-A1481-1 19 か所

報告書作成費 1 式

交通費 1 式

諸経費 1 式

計

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計


