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高松公民館改修工事 №2

名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

A 直接工事費

(一) 建築工事 1 式

(二) 電気設備工事 1 式

(三) 機械設備工事 1 式

Aの計

B 共通仮設費 （指定仮設を含む） 1 式

純工事費

C 現場管理費 1 式

工事原価

D 一般管理費 1 式

工事価格

消費税等相当額 10％

総合計

高松公民館長寿命化改修工事　設計総括表

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(一) 建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 防水改修工事 1 式

3 外壁改修工事 1 式

4 建具改修工事 1 式

5 内部改修工事 1 式

6 塗装改修工事 1 式

7 躯体改修工事 1 式

8 環境配慮改修工事 1 式

9 外構工事 1 式

10 発生材積込・運搬 1 式

11 発生材処分 1 式

（一）の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 直接仮設工事

墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

養生 1 式 別紙明細（一）-002

清掃・片付け 施工中 1 式 別紙明細（一）-003

竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

900枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ22ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

600枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ12ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-007

垂直養生
養生（防炎Ⅰ類）ｼｰﾄ
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-008

内部足場 脚立　並列　期間4か月 1 式 別紙明細（一）-009

階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　2か月 1 式 別紙明細（一）-011

内部 くさび緊結式足場
建地幅W600 手すり先行方式
高さ10ｍ未満　期間4か月

1 式 別紙明細（一）-012

1の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 防水改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-013

平場 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出ｼｰﾄ防水 撤去 脆弱部 34.1 ㎡

立上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出ｼｰﾄ防水 撤去 脆弱部 8.6 ㎡

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 撤去 脆弱部 3.3 ㎡

伸縮目地撤去 60.2 ｍ

防水押ｴ金物 撤去 ｱﾙﾐ製 128.0 ｍ

立上水切 撤去 ｱﾙﾐ製 55.9 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾖｺ引　鋳鉄製　φ100 6 か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾀﾃ引　鋳鉄製　φ100 3 か所

ﾀﾃ樋 撤去 VP管φ100 OP塗 29.1 ｍ

脱気筒 撤去 2 か所

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-014

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-015

高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-016

平場 下地調整 法定福利費含む 45.9 ㎡

平場 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
ﾄｰﾁ工法　AS-T1　法定福利費含
む

171 ㎡

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
絶縁工法　X-1　法定福利費含
む

86.7 ㎡

平場 超速硬化型ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
高耐久･高反射仕上　法定福利
費含む

208 ㎡

立上 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
ﾄｰﾁ工法　AS-T1　法定福利費含
む

42.9 ㎡

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 
密着工法　X-2　法定福利費含
む

22.4 ㎡

伸縮目地処理 目地ﾊﾟｽ　法定福利費含む 60.2 ｍ

立上防水押ｴ金物 ｱﾙﾐ製 法定福利費含む 128 ｍ

立上水切 ｱﾙﾐ製 法定福利費含む 55.9 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒 法定福利費含む 7 か所

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾖｺ引 φ100　法定福利費含む 6 か所

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾀﾃ引 φ100　法定福利費含む 3 か所

ﾀﾃ樋 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100 29.1 ｍ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｴﾙﾎﾞ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100用 4 か所

掃除口 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100 4 か所

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 外壁改修工事

外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-017

外壁 水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

軒天 水洗い 1 式 別紙明細（一）-019

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-020

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-021

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 ﾓﾙﾀﾙ欠損部 1 式 別紙明細（一）-022

外壁 石材調模様仕上塗材
水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂 下地調整RB
種

985 ㎡

根廻ﾘ 石材調模様仕上塗材
水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂 下地調整RB
種

41.1 ㎡

軒天 外装薄塗材E 下地調整RC種共 11.0 ㎡

3の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №10

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 建具改修工事

既設建具撤去 1 式

新設・既設建具改修 1 式

4の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №11

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜既設建具撤去＞

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-023

建具周囲はつり 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-026

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-027

ｶﾞﾗｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-028

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-029

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №12

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜ｱﾙﾐ製建具＞

【新設建具】

AW15 FIXｱﾙﾐｻｯｼ r500 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-030

【ｶﾊﾞｰ工法】

AD1 ﾗﾝﾏ・両袖FIX付ｱﾙﾐ両開ｷﾄﾞｱ 
W3,240×H2,720
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AD2 ﾗﾝﾏFIX付親子開ｷｱﾙﾐﾄﾞｱ 
W1,120×H2,720
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AD3 ﾗﾝﾏ突出ｼ付親子開ｷｱﾙﾐﾄﾞｱ 
W1,120×H2,720
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW1 ﾗﾝﾏ突出ｼ・FIX付FIXｱﾙﾐｻｯ
ｼ ﾗﾝﾏ突出ｼ付片開ｷｱﾙﾐﾄﾞｱ

W2,325×H2,605
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW2 3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W5,895×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW3 3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W4,920×H590
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW4 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W3,540×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW5 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ 
W3,310×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW5a 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
防火設備 W3,310×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW6 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W3,240×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW7 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W2,465×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №13

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

AW8 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W1,520×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW9 袖・下部FIX付引違ｲｱﾙﾐｻｯ
ｼ

W4,560×H2,625
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW10 3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W4,890×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW11 FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W750×H1,720
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW11a FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W550×H1,350
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW12 ﾗﾝﾏ引違ｲ付2連引違ｲｱﾙﾐ
ｻｯｼ

W3,420×H2,330
ｶﾊﾞｰ工法

3 か所

AW13 FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W1,970×H1,350
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW14 FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W2,135×H6,310
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW16 FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H1,920
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW17 下部FIX付ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H2,720
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW18 FIXｱﾙﾐｻｯｼ
W320×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW19 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W500×H1,300
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW20 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W550×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW20a ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W550×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW21 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W500×H1,300
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW21a ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W500×H1,300
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №14

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

AW22 ﾗﾝﾏFIX付ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H2,530
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW23 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W475×H830
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW24 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H1,485
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW25 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H985
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW26 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H1,685
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW27 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W2,490×H820
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW28 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W1,520×H1,420
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-031

＜鋼製建具＞

SD1 片開ｷｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W650×H1,780 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-032

＜鋼製軽量建具＞

LSHD1 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ
(外付ﾀｲﾌﾟ)

W1,030×H2,000 1 か所

LSHD2 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ
(内蔵ﾀｲﾌﾟ)

W1,030×H2,000 2 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №15

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

LSD1 片開ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ W850×H2,000 2 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-033

＜木製建具＞

WD3A 両開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1,600×H1,900 材工 1 か所

＜建具調整等＞

WD1 片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,210×H1,900  建具調整 法定福
利費含む

1 か所

WD3 両開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,600×H1,900 鍵入替・建具調整
材工

3 か所

WD4 親子開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,200×H1,900 鍵入替・建具調整
材工

2 か所

WD5 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W800×H1,900 鍵入替・建具調整
材工

1 か所

WD5A 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W700×H1,900 鍵入替・建具調整
材工

1 か所

WD6 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W850×H1,900 鍵入替・建具調整
材工

1 か所

F1 4本引違ｲ襖戸(ﾗﾝﾏ付) 
W5,095×H300+1,800 建具調整・ふ
すま紙張替 材工

1 か所

F2 4本引違ｲ源氏襖戸
W3,550×H1,800 建具調整・ふすま
紙、障子紙張替 材工 2 か所

F3 引違ｲ襖戸
W1,630×H1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工

1 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №16

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

F4 両開ｷ襖戸
W1,440×H1,790 建具調整・ふすま
紙張替 材工

1 か所

S1 4本引違ｲ障子戸 
W3,550×H300+1,800 建具調整・障
子紙張替 材工

3 か所

S2 障子戸
W2,070×H1,440 建具調整・障子紙
張替 材工

1 か所

同上　法定福利費 1 式 別紙明細（一）-034

＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞

TB1　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,798×H2,000 2 か所

TB2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W800×H2,000 2 か所

TB3　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W3,182+1,280×H2,000 2 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-035

＜ｶﾞﾗｽ＞

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ8 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

7.1 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ6 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

3.2 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

112.0 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5 2.00㎡～4.00㎡　材工共
法定福利費含む

2.7 ㎡

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №17

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5(変形加工) 0.30㎡～4.00㎡
材工共　法定福利費含む

2.1 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 ～0.30㎡　材工共　法定福利
費含む

2.4 ㎡

網入りｶﾞﾗｽ
透明ｧ6.8 1,000×1,000(円形加工)
材工共　法定福利費含む

1 か所

網入りｶﾞﾗｽ
透明ｧ6.8 0.30㎡～2.275㎡　材工
共　法定福利費含む

11.7 ㎡

網入り型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ6.8 0.30㎡～2.275㎡　材工共
法定福利費含む

1.3 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 150×150　材工共　法定福利
費含む

4 枚

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 100×700　材工共　法定福利
費含む

2 枚

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ
透明ｧ4　材工共　法定福利費含
む

0.3 ㎡

＜その他＞

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 両面 1 式 別紙明細（一）-036

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-037

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №18

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 内部改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

5の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №19

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-038

壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-039

床 木組下地 撤去 1.3 ㎡

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 撤去 積込共 22.5 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50角 下地ﾓﾙﾀﾙ共　積込共 19.8 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 150角 下地ﾓﾙﾀﾙ共　積込共 0.7 ㎡

床 縁甲板 撤去 6.7 ㎡

床 ﾀﾀﾐ敷 撤去 33 枚

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張 撤去 積込共 82.9 ㎡

巾木 木製巾木 撤去 H50 51.9 ｍ

巾木 雑巾摺 撤去 17.5 ｍ

壁 CB壁 撤去 ｧ100　積込共 9.8 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 撤去 90形　積込共 0.8 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50角 下地ﾓﾙﾀﾙ共　積込共 71.1 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共　積込共 0.3 ㎡

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 ｧ7 ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ塗　積込共 66.6 ㎡

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №20

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 PB張 撤去 ｧ12　積込共 8.2 ㎡

壁 PB張 撤去 ｧ12　GL工法　積込共 9.9 ㎡

壁 PB張 撤去 PBｧ12+PBｧ12　積込共 7.1 ㎡

壁 ｸﾛｽ張　撤去 積込共 702 ㎡

壁 ｽﾃﾝﾚｽ張 撤去 3.0 ㎡

天井 木組下地 撤去 57.4 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 撤去 積込共 100 ㎡

天井 岩綿化粧吸音板 撤去
ｧ9　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

7.2 ㎡

天井 岩綿化粧吸音板 撤去
ｧ12　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

2.8 ㎡

天井 化粧PB張 撤去 ｧ9　天井廻縁共　積込共 169 ㎡

天井 ｸﾛｽ張 撤去 積込共 43.9 ㎡

面台 撤去 ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 110×25 5.4 ｍ

上框 撤去 ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 40×50 3.2 ｍ

一方枠　撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 W180×H2,420 2 か所

三方枠　撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 W1,200×H2200 R形状 2 か所

壁見切  撤去 ｱﾙﾐ製 30×90 4.8 ｍ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №21

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

木製棚 撤去 W1,125×D345×H1,950+750 1 か所

木製踏台 撤去 W450×D400×H170 1 か所

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ　撤去 W950×D450×H770 2 か所

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ　撤去 W1,100×D450×H770 2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 撤去 73.9 ㎡

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №22

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

床 既設ﾀｲﾙ 水洗い 13.4 ㎡

床 御影石  水洗い 1.3 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 150角 0.7 ㎡

床 汚垂ﾀｲﾙ 792×600 4 枚

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾃ　張物下地 32.7 ㎡

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.7 ㎡

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均ｼ仕上 金ｺﾃ　張物下地 10.1 ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ｧ2.5 258 ㎡

床 縁甲板 ｧ15 6.7 ㎡

床 新設畳 33 枚

巾木 木製巾木 H50 31.1 ｍ

巾木 雑巾摺 17.5 ｍ

巾木 ｽﾃﾝﾚｽ巾木 H100 3.2 ｍ

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60 8.4 ｍ

巾木 床仕上同材巻上 H100 45.5 ｍ

CB積 C種　ｧ150 1.1 ㎡

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №23

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 50×100 0.3 ㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.3 ㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾃ　塗装下地 0.7 ㎡

壁 木組下地 杉１等 7.1 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 65形　＠450　下地張あり 18.7 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 90形　＠450　下地張あり 6.1 ㎡

壁 軽量鉄骨壁開口補強 1 式 別紙明細（一）-040

壁 耐水合板張 ｧ12　ﾗﾜﾝⅠ類 13.8 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5 LGS下地 91.6 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5 GL工法 0.4 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 LGS下地 26.7 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 GL工法 96.8 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5+12.5 既設LGS下地 6.1 ㎡

壁 耐水PB＋PB張 ｧ12.5+12.5 既設LGS下地 6.9 ㎡

壁　遮音壁
耐水PBｧ12.5+PBｧ12.5張（両面）　軽
量鉄骨壁下地90形　GW 24kg品共 17.8 ㎡

壁　遮音壁
強化PBｧ21+強化PBｧ21張（片面）　既
設LGS下地　GW 24kg品共 15.7 ㎡

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №24

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-041

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面　A種 612 ㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 AA級 717 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板張 ｧ6　目透かし 131 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板出隅ｺｰﾅｰ材 焼付塗装仕上げ 5.1 ｍ

壁 ｽﾃﾝﾚｽ張 ｧ0.6 HL仕上 3.0 ㎡

壁見切 塩ﾋﾞ製 7.4 ｍ

天井 木組下地
米つが１等　釣木、野縁受、野
縁共

57.4 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　直張り＠225 93.7 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　下地張り＠360 6.3 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地開口補
強

1 式 別紙明細（一）-042

天井 ｹｲｶﾙ板張
ｧ6　LGS下地 目透かし 防ｶﾋﾞ材
入り 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

45.7 ㎡

天井 化粧PB張 ｧ9.5 127 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ9　PBｧ9.5下地 7.2 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ12　PBｧ9.5下地 2.8 ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 43.9 ㎡

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №25

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

天井廻縁 木製 59.8 ｍ

天井廻縁 塩ﾋﾞ 132.3 ｍ

天井点検口 450角 7 か所

樹脂製手すり
φ34 壁付　L600　法定福利費
含む

1 か所

D1A ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,392　法定福利費含む 1 か所

D1B ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W250×L796　法定福利費含む 1 か所

D1C ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,108　法定福利費含む 1 か所

D1D ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,240　法定福利費含む 4 か所

D1E ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,214　法定福利費含む 2 か所

D1F ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,000　法定福利費含む 2 か所

D1G ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W120×L1,078　法定福利費含む 1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ面台
ｧ0.8加工　HL仕上　W120×L600
取付下地共　法定福利費含む

1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ三方枠
ｧ0.8加工 HL仕上　D200
W900×H2,200　法定福利費含む

2 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
平付　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
300×300

1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
平付　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
200×200

4 か所

ｻｲﾝ  ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張 CS張 1文字40×40 1 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №26

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

同上　工事費 ｻｲﾝ工事　法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-043

ｽﾃﾝﾚｽ流ｼ
W600×D470×H800　法定福利費
含む

1 か所

棚 W2,080×D400×H2,700 1 か所

同上　法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-044

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ
W1,200×D600×H750 L-2295(一方ｴﾌﾟﾛﾝ･両
開ｷﾄﾞｱ)ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 材工 法定福利費含む 2 か所

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ
W1,100×D600×H750 L-2295(一方ｴﾌﾟﾛﾝ･両
開ｷﾄﾞｱ)ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 材工 法定福利費含む 1 か所

洗面化粧ｶｳﾝﾀｰ
W1,070×D600×H750 L-2295(一方ｴﾌﾟﾛﾝ･両
開ｷﾄﾞｱ)ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 材工 法定福利費含む 1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W5,895×H1,800 1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W3,540×H1,800 2 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W3,310×H1,800 3 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W3,240×H1,800 2 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W2,465×H1,800 1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1,520×H1,800 1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W4,890×H1,800 1 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W320×H1,800 2 か所

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W550×H1,800 1 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №27

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ﾖｺ型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W2,490×H820 1 か所

同上　法定福利費 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事 1 式 別紙明細（一）-045

ｺﾝﾛ台 取外ｼ再取付 W600×D550×H620 3 か所

作業台 取外ｼ再取付 W900×D550×H800 2 か所

作業台 取外ｼ再取付 W600×D550×H800 2 か所

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1,650×D550×H800 2 か所

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1,500×D550×H800 1 か所

ｽﾁｰﾙ棚 取外ｼ再取付 W1,500×D400×H940+880 1 か所

ｽﾁｰﾙ棚 取外ｼ再取付 W870×D455×H1,800 1 か所

ｽﾁｰﾙ棚 取外ｼ再取付 W800×D365×H1,500 1 か所

食器棚 取外ｼ再取付 W900×D560×H800+D380×H950 2 か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 取外ｼ再取付 W1,210×H905 1 か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 取外ｼ再取付 W1,810×H910 1 か所

木製 下り壁見切  取外ｼ再取
付

加工丸太φ90 19.3 ｍ

棟木 取外ｼ再取付 90×45 9.6 ｍ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №28

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №29

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 塗装改修工事

EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地ごしらえ共 45.7 ㎡

CL塗 木部 糸幅　素地ごしらえ共 90.9 ｍ

CL塗替 木部 糸幅　下地調整RB種共 214 ｍ

1-UC塗 既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研磨の上 137 ㎡

1-UC塗 木部　素地ごしらえ共 6.7 ㎡

SOP塗 鋼製面　素地ごしらえ共 3.1 ㎡

6の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №30

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 躯体改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

7の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №31

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-046

壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-047

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-048

床ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-049

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-050

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-051

砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-052

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-053

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №32

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

砕石地業 再生材 土間下 2.8 m3

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ25 34.1 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ50 23.8 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ60 17.0 ㎡

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 ｧ0.15 34.1 ㎡

異形棒鋼 D10 SD295A 小口 0.20 t

鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-054

鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-055

ﾌﾚｱ溶接 D10 L=100 1 式 別紙明細（一）-056

溶接金網　φ6　100目 20.4 ㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 4.1 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15 0.1 m3

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 0.7 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-057

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-058

構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-059

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №33

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №34

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 環境配慮改修工事

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 撤去 150 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3用 1 式 別紙明細（一）-060

除去石綿処理 密封処理 1 式 別紙明細（一）-061

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-062

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-063

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-064

8の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №35

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 外構工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

9の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №36

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去 路盤共　集積共 94.3 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-065

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-066

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 150角　下地ﾓﾙﾀﾙ共 0.9 ㎡

重機回送費 1 式 別紙明細（一）-067

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №37

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15　合材・路盤材＝再生材 94.3 ㎡

白線ﾗｲﾝ引 W 60.0 ｍ

駐車禁止ﾗｲﾝ引 W6,850×L11,800 1 か所

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗 6.0 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.9 ㎡

床 ﾀｲﾙ張 150角 Ⅰ類 磁器質相当 0.9 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　W200　L2,000
材工　法定福利費含む

1 か所

小計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №38

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 発生材積込・運搬

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-068

発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-069

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-070

発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-071

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-072

発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-073

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-074

発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-075

発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-076

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-077

発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-078

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-079

発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-083

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №39

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №40

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 発生材処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-085

発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-093

10の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №41

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

（二） 電気設備工事

1 屋外電気設備工事 1 式

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 式

3 動力設備工事 1 式

4 電話設備工事 1 式

5 拡声設備工事 1 式

6 誘導支援設備工事 1 式

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 1 式

8 火災報知設備工事 1 式

9 非常時電灯設備工事 1 式

10 撤去工事 1 式

11 発生材処分 1 式

（二）の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №42

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

引込盤 MLT-1 1 面

1の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №43

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

2-1) 電灯設備工事 1 式

2-2) 非常照明・誘導灯設備 1 式

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №44

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-1) 電灯設備工事

電灯盤 L-1 1 面

照明器具 A 1 台

照明器具 B 8 台

照明器具 C 40 台

照明器具 D 10 台

照明器具 E 4 台

照明器具 F 1 台

照明器具 G 5 台

照明器具 H 1 台

照明器具 I 5 台

照明器具 J 5 台

照明器具 K 32 台

照明器具 L 6 台

照明器具 M 1 台

照明器具 N 7 台

照明器具 O 1 台

照明器具 P 3 台

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №45

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 Q 2 台

照明器具 R 3 台

照明器具 S 2 台

照明器具 T 1 台

照明器具 U 4 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 6 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×7 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 4W15A×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 WP 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 PL×1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 8 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1P15A×2 1 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 親機 8A WTK24818 5 個

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №46

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 子機 WTK2910K 4 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用
操作ﾕﾆｯﾄ

2回路用 WTC5822W 5 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 60 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF28 隠ぺい 10 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 10 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 5 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 5 個

2-1)

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №47

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-2) 非常照明・誘導灯設備

非常用照明 a13 8 台

避難口誘導灯 ｲ1 片面 1 台

避難口誘導灯 ｲ2 両面 3 台

避難口誘導灯 ｲ3 片面（階段） 1 台

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 1 台

2-2)の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №48

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 34 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 16 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 30 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 30 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 5 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2 個

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 4 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 4 個

2-3)の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №49

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 動力設備工事

動力盤 M-1 1 面

空調電源盤 S-1 1 面

空調電源盤 S-2 1 面

空調電源盤 S-3 1 面

空調電源盤 AC-1 1 面

警報盤 1 面

3の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №50

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 電話設備工事

端子盤 1 面

盤内ｺﾝｾﾝﾄ 1 個

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 7 個

4の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №51

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 拡声設備工事

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 4 個

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 8 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 5 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

5の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №52

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 誘導支援設備工事

ﾄﾞｱﾎﾝ 親機 1 台

ﾄﾞｱﾎﾝ 子機 1 台

ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ
(引きひも付)

1 個

警報表示盤 1 台

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 15 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 2 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C ころがし 10 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C PF内 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 2 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 5 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 1 個

壁貫通 2 か所

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №53

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №54

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 5 個

分配器 1 個

7の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №55

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 火災報知設備工事

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 2 個

煙感知器 2種 2 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 18 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 3 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 8 個

立会検査費 1 式

ｶﾞｽ警報器 LPｶﾞｽ 1 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE0.9-4C ころがし 10 ｍ

8の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №56

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 非常時電灯設備工事

盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W200×H300×D100 2 面

ｺｰﾄﾞｺﾈｸﾀｰﾎﾞﾃﾞｨ・ﾌﾟﾗｸﾞ 2 個

ﾌﾟﾗｸﾞ 2P15A 2 個

照明器具 停電時用DL　N 20 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ VCT2-2C 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 100 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 2 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 2 個

9の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №57

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 撤去工事

10-1) 屋外電気設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-001

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-002

10-3) 動力設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-003

10-4) 電話設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-004

10-5) 拡声設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-005

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-006

10-7) 火災報知設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-007

10の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №58

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

蛍光管・水銀灯処分 1 式

同上運搬費 1 式

11の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №59

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(三) 機械設備工事

1 空気調和設備 1 式

2 換気設備 1 式

3 衛生器具設備 1 式

4 給水設備 1 式

5 排水設備 1 式

6 給湯設備 1 式

7 ガス設備 1 式

8 撤去工事 1 式

（三）の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №60

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 空気調和設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-1　床置形
冷房能力：14.0kW　暖房能力：16.0kW 2 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-2　厨房用天吊形
冷房能力：12.5kW　暖房能力：14.0kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-3　天吊形
冷房能力：10.0kW　暖房能力11.2kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-4　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形
冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-5　天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
冷房能力：5.0kW　暖房能力：5.6kW 1 組

電気配管配線 1 式 別紙明細（三）-001

据付費 1 式 別紙明細（三）-002

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　30A　地中配管 8 ｍ

ｶﾗｰﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　30A　屋外架空 8 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

25A　屋内一般 19 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

30A　屋内一般 6 ｍ

冷媒管 1 式 別紙明細（三）-003

保温工事 1 式 別紙明細（三）-004

土工事 1 式 別紙明細（三）-005

1の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №61

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 換気設備

壁付換気扇
EF-1
20cm×606CMH 1 台

天井埋込形換気扇
EF-2
150φ×270CMH×45Pa 1 台

天井埋込形換気扇
EF-3
150φ×450CMH×140Pa 4 台

天井埋込形換気扇
EF-4
150φ×450CMH×100Pa 2 台

天井埋込形換気扇
EF-5
100φ×130Pa×50Pa 3 台

天井埋込形換気扇
EF-6
100φ×180CMH×40Pa 2 台

天井埋込形換気扇
EF-7
100φ×150CMH×60Pa 3 台

給気ｸﾞﾘﾙ
OA-1
100φ 1 個

給気ｸﾞﾘﾙ
OA-2
150φ 2 個

据付費 1 式 別紙明細（三）-006

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ 23 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ 22 ｍ

保温工事 1 式 別紙明細（三）-007

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-008

2の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №62

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 衛生器具設備

洋風大便器 6 組

洋風大便器 1 組

小便器 2 組

洗面器 1 台

洗面器 4 台

跳ね上げ手すり 1 個

L型手すり 4 個

L型手すり 1 個

化粧鏡 5 枚

3の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №63

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 給水設備

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　20SU　便所配管 24 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　25SU　便所配管 10 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　屋内一般 24 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　便所配管 21 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　地中配管 66 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　便所配管 7 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　地中配管 27 ｍ

仕切弁 GV　10K　20A 5 個

仕切弁 GV　10K　25A 3 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ20×300L 1 個

弁桝 VC-P 5 組

混合水栓 2 個

散水栓 1 個

水栓柱 1 個

立水栓 1 個

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-009

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-010

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №64

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

保温工事 1 式 別紙明細（三）-011

土工事 1 式 別紙明細（三）-012

4の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №65

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 排水設備

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（排水） 9 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　屋内一般（排水） 9 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（排水） 8 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　地中配管（排水） 14 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　屋内一般（排水） 3 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　便所配管（排水） 8 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　地中配管（排水） 1 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　便所配管（排水） 4 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　地中配管（排水） 2 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　屋内一般（排水） 12 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　便所配管（排水） 2 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　地中配管（排水） 66 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（通気） 4 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（通気） 13 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（排水） 3 ｍ

耐火二層管 50A　屋内一般（排水） 9 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（排水） 8 ｍ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №66

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

耐火二層管 65A　便所配管（排水） 9 ｍ

耐火二層管 75A　便所配管（排水） 7 ｍ

耐火二層管 100A　便所配管（排水） 8 ｍ

耐火二層管 30A　便所配管（通気） 3 ｍ

耐火二層管 50A　屋内一般（通気） 5 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（通気） 9 ｍ

耐火二層管 65A　便所配管（通気） 2 ｍ

耐火二層管 100A　便所配管（通気） 5 ｍ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　350H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　370H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　440H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　470H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　490H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
ST　350H　ため桝 4 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　350H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
45Y　400H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　550H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
45Y　590H　ため桝 1 組

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №67

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

床上掃除口 COA　50 1 個

床上掃除口 COA　65A 1 個

床上掃除口 COA　100A 1 個

排水金物 D　50A 1 個

掃除口兼用排水口 50A 4 個

通気金物 100VA2 1 個

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ 1 個

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ
GT-50
SUS製　許容流量50L 1 台

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-013

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-014

土工事 1 式 別紙明細（三）-015

5の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №68

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 給湯設備

ｶﾞｽ給湯器
GH-20
屋外壁掛形　20号 1 台

耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HTVP　20A　屋内一般 10 ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ20×300L 1 個

6の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №69

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ｶﾞｽ設備

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　20A　屋内一般 15 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　25A　屋内一般 10 ｍ

LPG集合装置 50kg　1×1本立 1 個

自動切替装置 1 個

ｶﾞｽｺｯｸ 3 個

可とう管 1 個

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-016

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-017

7の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №70

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 撤去工事

空気調和設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-018

換気設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-019

衛生器具設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-020

給水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-021

排水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-022

給湯設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-023

ガス設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-024

8の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事 №71

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(Ｂ) 共通仮設（指定仮設）

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

石綿測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-006

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

（Ｂ）の計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№72

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

墨出し 屋上防水改修 465 ㎡

墨出し 内部改修（複合改修） 557 ㎡

計

002 養生 1 式 別紙明細（一）-002

養生 屋上防水改修 465 ㎡

養生 内部改修（複合改修） 557 ㎡

計

003 整理清掃・後片付け 1 式 別紙明細（一）-003

整理清掃・後片付け 屋上防水改修 465 ㎡

整理清掃・後片付け 内部改修（複合改修） 557 ㎡

計

004 竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

竣工時清掃 事務所程度 557 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№73

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ22ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ22ｍ未満　期間6か月 922 ㎡

計

006 外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 207 ㎡

計

007 外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 1 式 別紙明細（一）-007

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 35.9 ㎡

計

008 垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 1 式 別紙明細（一）-008

垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 956 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№74

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

009 内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 1 式 別紙明細（一）-009

内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 503 ㎡

計

010 階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

階段室棚足場 期間4か月 41.1 ㎡

計

011 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　2か月 1 式 別紙明細（一）-011

移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　2か月 1 台

計

012 内部 くさび緊結式足場 1 式 別紙明細（一）-012

内部 くさび緊結式足場 130 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№75

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

013 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-013

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 373 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 291 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 423 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 10ｘ10 30.4 ｍ

計

014 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-014

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 MS-2 15ｘ10 340 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15ｘ10 291 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2　15ｘ10 423 ｍ

内部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15ｘ10 19.4 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10ｘ10 57.3 ｍ

計

015 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-015

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 32.7 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№76

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

016 高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-016

高圧水洗浄 524 ㎡

計

017 外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-017

外壁施工数量調査 787 ㎡

計

018 外壁水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

外壁水洗い 969 ㎡

外壁水洗い 根回り部 41.1 ㎡

計

019 軒天水洗い 1 式 別紙明細（一）-019

軒天水洗い 25.2 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№77

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

020 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-020

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 6.0 ｍ

計

021
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-021

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 0.7 ㎡

計

022 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 ﾓﾙﾀﾙ欠損部 1 式 別紙明細（一）-022

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 ﾓﾙﾀﾙ欠損部 0.4 ㎡

計

023 ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-023

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 36.5 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№78

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

024 建具周囲はつり 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

建具周囲はつり 撤去 36.5 ｍ

計

025 ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

ｱﾙﾐ製建具 撤去 片開ｷ戸 枠共 0.8 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 FIX 枠共 0.8 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 片開ｷ戸 扉のみ 26.9 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 両開ｷ戸 扉のみ 15.7 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 引違ｲ･引戸 扉のみ 115 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 FIX 障子のみ 15.2 ㎡

計

026 木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-026

木製建具 撤去 片開ｷ戸 枠共 3.9 ㎡

木製建具 撤去 両開ｷ戸 枠共 3.0 ㎡

木製建具 撤去 片引ｷ戸 枠共 3.0 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№79

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

027 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 1 式 別紙明細（一）-027

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 20.4 ㎡

計

028 ｶﾞﾗｽ撤去 1 式 別紙明細（一）-028

ｶﾞﾗｽ撤去 網入り透明ｶﾞﾗｽ 16.7 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 網入り型板ｶﾞﾗｽ 1.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 型板ｶﾞﾗｽ 3.5 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 強化ｶﾞﾗｽ 13.1 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 129 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ 1.5 ㎡

計

029 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-029

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1,302 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№80

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

030 取付調整費 ｱﾙﾐ建具 1 式 別紙明細（一）-030

運搬費 1 式

運搬費 1 式

取付費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

031 取付調整費 ｱﾙﾐ建具（ｶﾊﾞｰ工法） 1 式 別紙明細（一）-031

設計費 1 式

実測調査管理費 1 式

既存建具撤去費 1 式

撤去材場内集積費 既存建具撤去費に含む 1 式

運搬費 1 式

取付費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№81

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

032 取付調整費 鋼製建具 1 式 別紙明細（一）-032

取付工事費 1 式

運搬費・揚重費 1 式

現場諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

033 取付調整費 軽量鋼製建具 1 式 別紙明細（一）-033

取付工事費 軽量鋼製建具 1 式

運搬費・揚重費 軽量鋼製建具 1 式

現場諸経費 軽量鋼製建具 1 式

法定福利費 軽量鋼製建具 1 式

取付工事費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

運搬費・揚重費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

現場諸経費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

法定福利費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№82

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

034 法定福利費 建具調整等 1 式 別紙明細（一）-034

法定福利費 1 式

計

035 取付調整費 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 式 別紙明細（一）-035

取付工事費 法定福利費含む 1 式

運搬費・揚重費 1 式

計

036 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-036

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 608 ｍ

計

037 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-037

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 36.5 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№83

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

038 床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-038

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 7.5 ｍ

計

039 壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-039

壁ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 8.6 ｍ

計

040 壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-040

壁下地開口補強 65形 三方　W900×H2,000程度 2 か所

壁下地開口補強 90形 三方　W900×H2,000程度 2 か所

壁下地開口補強 90形 三方　W1,200×H2,000程度 3 か所

計

041 PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-041

PB継目処理 ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ 101 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№84

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

042 天井 天井下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-042

天井 天井下地開口補強 450×450 19形 7 か所

計

043 工事費 ｻｲﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-043

工事費 ｻｲﾝ工事 1 式

計

044 法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-044

法定福利費 家具工事 1 式

計

045 法定福利費 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事 1 式 別紙明細（一）-045

法定福利費 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№85

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

046 床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-046

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 92.9 ｍ

計

047 壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-047

壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 39.4 ｍ

計

048 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-048

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 3.7 m3

計

049 床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-049

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 0.7 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№86

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

050 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-050

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 ｧ25 34.1 ㎡

計

051 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-051

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 ｧ0.15 34.1 ㎡

計

052 砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-052

砕石 撤去 ｧ100 2.8 m3

計

053 壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-053

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 2.2 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№87

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

054 鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-054

鉄筋加工組立 壁式RC程度 0.20 ｔ

計

055 鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-055

鉄筋運搬費 0.20 ｔ

計

056 ﾌﾚｱ溶接 1 式 別紙明細（一）-056

溶接費 D10 235 か所

計

057 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-057

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.1 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 0.7 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№88

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

058 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-058

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 4.1 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.1 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.7 m3

計

059 構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-059

構造体強度補正 +6 0.1 ㎡

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№89

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

060 ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3相当 1 式 別紙明細（一）-060

半面型防塵ﾏｽｸ 10 個

ﾌｨﾙﾀ 10 個

防護ﾒｶﾞﾈ 10 個

化学防護服 10 個

化学防手袋 12双入 1 袋

計

061 除去石綿処理 1 式 別紙明細（一）-061

除去石綿処理 密封処理(二重梱包) 0.4 m3

計

062 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-062

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№90

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

063 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-063

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.4 m3

計

064 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-064

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.7 ｔ

計

065 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-065

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 109 ｍ

計

066 床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-066

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 11.9 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№91

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

067 重機回送費 1 式 別紙明細（一）-067

重機回送費 1 往復

計

068 発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-068

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.6 m3

計

069 発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-069

発生材積込 木材類 2.1 m3

計

070 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-070

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.6 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№92

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

071 発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-071

発生材積込 繊維類 2.0 m3

計

072 発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-072

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 0.9 m3

計

073 発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-073

発生材積込 金属類 1.1 m3

計

074 発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-074

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.6 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№93

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

075 発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-075

発生材運搬 がれき類 6.8 m3

計

076 発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-076

発生材運搬 木材類 2.1 m3

計

077 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-077

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.9 m3

計

078 発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-078

発生材運搬 繊維類 2.0 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№94

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

079 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-079

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 0.8 m3

計

080 発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材運搬 陶磁器類 0.8 m3

計

081 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 2.6 m3

計

082 発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材運搬 金属類 1.1 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№95

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

083 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.5 m3

計

084 発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.6 m3

計

085 発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-085

発生材処分 がれき類 16.4 ｔ

計

086 発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材処分 木材類 1.2 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№96

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

087 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 9.8 ｔ

計

088 発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材処分 繊維類 0.2 ｔ

計

089 発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1.9 ｔ

計

090 発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材処分 陶磁器類 1.8 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№97

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

091 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 2.3 ｔ

計

092 発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材処分 金属類 3.8 ｔ

計

093 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-093

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.5 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№1

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-1＞

10-1) 屋外電気設備 撤去

引込盤 MLT-1 1 面

改め計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№2

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-2＞

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去

【電灯設備工事】

電灯盤 L-1 1 面

照明器具 A 1 台

照明器具 B 8 台

照明器具 C 40 台

照明器具 D 10 台

照明器具 E 4 台

照明器具 F 1 台

照明器具 G 5 台

照明器具 H 1 台

照明器具 I 5 台

照明器具 J 5 台

照明器具 K 32 台

照明器具 L 6 台

照明器具 M 1 台

照明器具 N 7 台

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 O 1 台

照明器具 P 3 台

照明器具 Q 2 台

照明器具 R 3 台

照明器具 S 2 台

照明器具 T 1 台

照明器具 U 4 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 6 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×7 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 4W15A×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 WP 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 PL×1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 8 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 1 個

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 1P15A×2 1 個

【非常照明・誘導灯設備】

非常用照明 a13 8 台

避難口誘導灯 ｲ1 1 台

避難口誘導灯 ｲ2 3 台

避難口誘導灯 ｲ3 1 台

【ｺﾝｾﾝﾄ設備】

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 34 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 14 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 2 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-3＞

10-3) 動力設備 撤去

動力盤 M-1 1 面

空調電源盤 S-1 1 面

空調電源盤 S-2 1 面

空調電源盤 S-3 1 面

空調電源盤 AC-1 1 面

警報盤 1 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-4＞

10-4) 電話設備 撤去

端子盤 1 面

盤内ｺﾝｾﾝﾄ 1 個

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 7 個

計

改め計

＜別紙明細(二)-5＞

10-5) 拡声設備 撤去

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 12 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 5 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-6＞

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 5 個

分配器 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（電気）】

№8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-7＞

10-7) 火災報知設備 撤去

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 2 個

煙感知器 2種 2 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 18 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特殊 3 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 8 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№1

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

001 電気配管配線 EM-CEE2.0mm2-3C 16 ｍ ﾘﾓｺﾝ線
EM-CEE2.0mm2-3C 40 ｍ 内外連絡線

合計

002 据付費 屋内機　床置形 2 台 PAC-1
屋外機 2 台 PAC-1
屋内機　天吊形 1 台 PAC-2
屋外機 1 台 PAC-2
屋内機　天吊形 1 台 PAC-3
屋外機 1 台 PAC-3
屋内機　天吊形 1 台 PAC-4
屋外機 1 台 PAC-4
屋内機　天吊形 1 台 PAC-5
屋外機 1 台 PAC-5

合計

003 冷媒管 液管　6.35φ 14 ｍ
液管　9.52φ 26 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 14 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 26 ｍ

004 保温工事 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒　100A 20 ｍ

005 土工事 人力　掘削 2 ㎥
人力　埋戻し 2 ㎥

006 据付費 天井埋込換気扇 16 台
給気ｸﾞﾘﾙ 3 台

合計

007 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 5 ㎡

008 はつり補修 貫通口　150mm 1 箇所

009 はつり補修 貫通口　50mm 8 箇所
配管周り手はつり 10 箇所

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№2

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

010 既設管接続切断費 樹脂管　20A　保温なし 2 箇所

011 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 24 ｍ 15A
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 10 ｍ 20A

012 土工事 人力　掘削 8 ㎥
人力　埋戻し 8 ㎥
機械　掘削 23 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 23 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

013 はつり補修 貫通口　75mm 9 箇所
貫通口　100mm 4 箇所
貫通口　125mm 1 箇所
配管周り手はつり 15 箇所

014 既設管接続切断費 樹脂管　65A　保温なし 2 箇所
樹脂管　75A　保温なし 1 箇所
貫通口　50mm 1 箇所

015 土工事 人力　掘削 10 ㎥
人力　埋戻し 10 ㎥
機械　掘削 21 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 21 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

016 はつり補修 配管周り手はつり 2 箇所

017 既設管接続切断費 鋼管　20A　保温なし 1 箇所

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№3

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

018 空調設備 撤去工事 屋内機　床置形14.0kW 2 台
屋外機　14.0kW 2 台
屋内機　天ｶｾ　4.5kW 1 台
屋外機　4.5kW 1 台
屋内機　天吊形　12.5kW 1 台
屋外機　12.5kW 1 台
屋内機　ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形　4.5kW 1 台
屋外機　4.5kW 1 台
屋内機　天吊形　10.0kW 1 台
屋外機　10.0kW 1 台
屋内機　壁掛形　2.8kW 1 台
屋外機　2.8kW 1 台
液管　6.35φ 25 ｍ
液管　9.52φ 7 ｍ
ｶﾞｽ管　9.52φ 3 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 23 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 7 ｍ
VP　屋内一般　25A 30 ｍ
VP　屋内一般　30A 12 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線 34 ｍ
内外連絡線 32 ｍ
亜鉛鉄板　t0.5 6 ㎡
亜鉛鉄板　t0.6 2 ㎡
制気口　600×100 2 個
保温材 4.4 ㎡

019 換気設備 撤去工事 換気扇 1 台
天井埋込形換気扇 11 台
空調換気扇 3 台
SD　100φ 5 ｍ
SD　150φ 35 ｍ
保温材 4 ㎡

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№4

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

020 衛生器具設備 撤去工事 和風大便器 1 台
洋風大便器 5 台
小便器 4 台
洗面器 4 台
掃除流し 2 台
紙巻器 6 個

021 給水設備 撤去工事 HIVP　屋内一般　20A 12 ｍ
HIVP　便所配管　20A 45 ｍ
HIVP　地中配管　20A 43 ｍ
HIVP　便所配管　25A 11 ｍ
HIVP　地中配管　25A 18 ｍ
混合水栓 2 個
単水栓 4 個
保温　20A 34 ｍ
保温　25A 9 ｍ

022 排水設備 撤去工事 VP　便所配管　40A 18 ｍ
VP　屋内一般　50A 10 ｍ
VP　便所配管　50A 33 ｍ
VP　地中配管　50A 3 ｍ
VP　便所配管　65A 20 ｍ
VP　地中配管　65A 1 ｍ
VP　便所配管　75A 11 ｍ
VP　地中配管　75A 2 ｍ
VP　便所配管　100A 15 ｍ
VP　地中配管　100A 61 ｍ
排水桝　400H 9 組
排水桝　500H 2 組
排水桝　600H 1 組
床上掃除口　50A 2 個
床上掃除口　65A 4 個
床上掃除口　100A 2 個
排水金物　50A 4 個
通気金物　100A 1 個
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 1 台
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ 1 台
保温　40A 10 ｍ
保温　50A 31 ｍ
保温　65A 12 ｍ
保温　75A 11 ｍ
保温　100A 11 ｍ

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（機械）】

№5

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

023 給湯設備 撤去工事 ガス給湯器 1 台
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 1 台
HTVP　屋内一般　20A 10 ｍ

024 ｶﾞｽ設備 撤去工事 SGP　屋内一般　20A 20 ｍ
SGP　屋内一般　25A 36 ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ 4 個

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№6

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 基本料金 127 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 225日 127 ｍ

計

002 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m 225日 1 箇所

計

003 仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

仮設鉄板敷 ｧ22 225日 18.0 ㎡

計

004 安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

安全保持費 交通誘導警備員B 18 人･日

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計



高松公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№7

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

環境測定
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ 9 箇所

基本測定量 1 式

計

006 石綿測定 1 式 別紙明細（一）-006

資料調査 図面等机上調査 1 式

目視調査 現場踏査 1日 2 人

分析費 定性分析 JIS-A1481-1 16 か所

報告書作成費 1 式

交通費 1 式

諸経費 1 式

計

007 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 225日 1 棟

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計


