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当新田公民館改修工事 №2

名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

A 直接工事費

(一) 建築工事 1 式

(二) 電気設備工事 1 式

(三) 機械設備工事 1 式

Aの計

B 共通仮設費 （指定仮設を含む） 1 式

純工事費

C 現場管理費 1 式

工事原価

D 一般管理費 1 式

工事価格

消費税等相当額 10％

総合計

当新田公民館長寿命化改修工事　設計総括表

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(一) 建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 防水改修工事 1 式

3 外壁改修工事 1 式

4 建具改修工事 1 式

5 内部改修工事 1 式

6 塗装改修工事 1 式

7 躯体改修工事 1 式

8 環境配慮改修工事 1 式

9 外構工事 1 式

10 発生材積込・運搬 1 式

11 発生材処分 1 式

（一）の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 直接仮設工事

墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

養生 1 式 別紙明細（一）-002

清掃・片付け 施工中 1 式 別紙明細（一）-003

竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

900枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ22ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
（手すり先行方式）

600枠　手すり先行方式（手すり含
む）高さ12ｍ未満　期間6か月

1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-007

垂直養生
養生（防炎Ⅰ類）ｼｰﾄ
期間6か月

1 式 別紙明細（一）-008

内部足場 脚立　並列　期間4か月 1 式 別紙明細（一）-009

階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

1の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 防水改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-011

平場 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出ｼｰﾄ防水の上
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水撤去

196 ㎡

立上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出ｼｰﾄ防水の上
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水撤去

75.5 ㎡

防水押ｴ金物 撤去 107 ｍ

立上水切 撤去 40.9 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾖｺ引　鋳鉄製　φ100 5 か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 撤去 ﾀﾃ引　鋳鉄製　φ100 2 か所

ﾀﾃ樋 撤去 VP管φ100 OP塗 35.9 ｍ

脱気筒 撤去 1 か所

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-012

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-013

高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-014

平場 下地調整 272 ㎡

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 絶縁工法　X-1 196 ㎡

平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 密着工法　X-2 9.4 ㎡

立上 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 密着工法　X-2 75.5 ㎡

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾖｺ引 φ100 5 か所

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ ﾀﾃ引 φ100 2 か所

ﾀﾃ樋 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100 35.9 ｍ

ｴﾙﾎﾞ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100用 3 か所

掃除口 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰ)φ100 5 か所

ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒 11 か所

同上　法定福利費 1 式 別紙明細（一）-015

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 外壁改修工事

外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-016

外壁 水洗い 1 式 別紙明細（一）-017

軒天 水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-019

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-020

外壁 石材調模様仕上塗材
水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂 下地調整RB
種

737 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ
塔屋ﾀﾗｯﾌﾟ共 W400×H5,100 後
付ﾀｲﾌﾟ　法定福利費含む

1 か所

3の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 建具改修工事

既設建具撤去 1 式

新設・既設建具改修 1 式

4の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №10

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜既設建具撤去＞

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-021

建具周囲ﾓﾙﾀﾙはつり 1 式 別紙明細（一）-022

ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-023

鋼製建具　撤去 1 式 別紙明細（一）-024

木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-026

ｶﾞﾗｽ　撤去 1 式 別紙明細（一）-027

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-028

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №11

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜ｱﾙﾐ製建具＞

【ｶﾊﾞｰ工法】

AD1 ﾗﾝﾏ突出ｼ付片開ｷｱﾙﾐﾄﾞｱ 
W770×H2,625
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AD2 片開ｷｱﾙﾐﾄﾞｱ 
W570×H1,820
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW1 ﾗﾝﾏ・両袖FIX付片開ｷｱﾙﾐﾄﾞｱ 
W5,070×H2,830
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW2 2段4本引ｱﾙﾐｻｯｼ 
W2,985×H2,485
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW3 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ
W2,990×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW4 両袖可動片引ｷｱﾙﾐｻｯｼ
W2,870×1,585
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW5 ﾗﾝﾏFIX付ｱﾙﾐ片開ｷﾄﾞｱ 引
違ｲｱﾙﾐｻｯｼ

W920×H2,525、W1,940×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW6 2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ 
W2,990×H520
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW7 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ 
W1,620×H520
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW8 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ 
W1,650×H850
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW9 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ 
W1,650×H550
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW10 引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ 
W1,720×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW11 FIXｱﾙﾐｻｯｼ 
W1,320×H1,170
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW12 FIXｱﾙﾐｻｯｼ 
W620×H1,170
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW13 FIXｱﾙﾐｻｯｼ 
W530×H1,735
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №12

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

AW14 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ 
W520×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW15 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ 
W520×H1,735
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW16 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ 
W520×H1,735
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW17 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ 
W520×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW17a ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
防火設備 W520×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW18 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W520×H1,585
ｶﾊﾞｰ工法

2 か所

AW19 上段:ﾀﾃ滑出ｼ 中段:FIX
下段:上ｹﾞ下ｹﾞｱﾙﾐｻｯｼ

W520×H4,270
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW20 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W450×H1,650
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

AW21 ﾀﾃ滑出ｼｱﾙﾐｻｯｼ
W450×H1,350
ｶﾊﾞｰ工法

1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-029

＜ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ工事＞

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ
乳白色 900×900　材工　法定
福利費含む

1 か所

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №13

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜鋼製軽量建具＞

LSHD1 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1,050×H2,000 1 か所

LSHD2 片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ
(内蔵ﾀｲﾌﾟ)

W1,030×H2,000 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-030

＜木製建具＞

WD3 片開ｷ木製ﾄﾞｱ
W800×H1,900 材工 法定福利費
含む

1 か所

WD10 引違ｲ木製ﾄﾞｱ
W1,800×H2,000 材工 法定福利
費含む

2 か所

WD11 片開ｷ木製ﾄﾞｱ
W600×H2,000 材工 法定福利費
含む

1 か所

＜建具調整等＞

WD1 片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸 
W800×H1,875 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

2 か所

WD2 親子開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭ戸
W1,200×H1,900 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

3 か所

WD3 片開ｷ木製ﾄﾞｱ
W800×H1,900 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

2 か所

WD4 片開ｷ木製ﾄﾞｱ 
W700×H1,900 建具調整のみ 材工
法定福利費含む

1 か所

WD5 片開ｷ木製ﾄﾞｱ 
W700×H1,875 建具調整のみ 材工
法定福利費含む

4 か所

WD7 片引ｷ戸
W850×H1,900 鍵入替・建具調整
材工 法定福利費含む

1 か所

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №14

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

WD8 片引ｷ戸 
W750×H1,900 建具調整のみ 材工
法定福利費含む

2 か所

F1 6本引違ｲ襖戸(ﾗﾝﾏ付)
W5,940×H300+1,800 建具調整・ふ
すま紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

F2 4本引違ｲ源氏襖戸 
W3,115×H1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

2 か所

F3 引違ｲ源氏襖戸
W1,600×1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

F4 引違ｲ源氏襖戸 
W1,600×1,800 建具調整・ふすま
紙張替 材工 法定福利費含む

1 か所

S1 4本引違ｲ障子戸(ﾗﾝﾏ引違ｲ) 
W3,115×H300+1,800 建具調整・障
子紙張替 材工 法定福利費含む

2 か所

S2 引分ｹ障子 
W1,400×H1,250 建具調整・障子紙
張替 材工 法定福利費含む

1 か所

S3 障子
W700×H1,250 建具調整・障子紙張
替 材工 法定福利費含む

1 か所

＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞

TB1　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,698+1,778×H2,000 1 か所

TB2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,498+610×H2,000 1 か所

TB3　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,680+1,770×H2,000 1 か所

TB4　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,468+610×H2,000 1 か所

取付調整費 運搬費、法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-031

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №15

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜ｶﾞﾗｽ＞

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ8 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

6.1 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ8 2.00㎡～4.00㎡　材工共
法定福利費含む

2.2 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5 0.30㎡～2.00㎡　材工共
法定福利費含む

47.8 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ
透明ｧ5 ～0.30㎡　材工共　法定福
利費含む

0.6 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 0.30～2.00㎡　材工共　法定
福利費含む

14.0 ㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 150×150　材工共　法定福利
費含む

4 枚

強化型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ4 500×700　材工共　法定福利
費含む

1 枚

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 透明ｧ4　材工共　法定福利費含む 0.3 ㎡

網入り型板ｶﾞﾗｽ
型ｧ6.8 0.30㎡～2.275㎡　材工共
法定福利費含む

1.7 ㎡

＜その他＞

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 両面 1 式 別紙明細（一）-032

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-033

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №16

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 内部改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

5の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №17

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-034

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 撤去 積込共 32.7 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去　 200角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 2.0 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 18.6 ㎡

床 汚垂ﾀｲﾙ 撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 2.4 ㎡

床 縁甲板 撤去 2.4 ㎡

床 ﾀﾀﾐ敷 撤去 31.5 枚

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張 撤去 積込共 17.0 ㎡

巾木 木製巾木 撤去 H70 24.1 ｍ

巾木 杉板 撤去 7.8 ｍ

壁 CB壁 撤去 ｧ100　積込共 6.2 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 撤去 65形　積込共 9.8 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50二丁掛 ﾓﾙﾀﾙ共　積込共 0.7 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 50角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 積込共 113 ㎡

壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張 撤去 ｧ7 101 ㎡

壁 PB張 撤去 ｧ12　積込共 25.3 ㎡

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №18

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 PB張 撤去 ｧ12　GL工法　積込共 17.0 ㎡

壁 ｸﾛｽ張　撤去 積込共 409 ㎡

天井 木組下地 撤去 15.2 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 撤去 積込共 75.4 ㎡

天井 PB張 撤去 ｧ9　天井廻縁共　積込共 1.1 ㎡

天井 化粧PB張 撤去 ｧ9　天井廻縁共　積込共 92.0 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去
ｧ9　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

18.9 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去
ｧ12　PBｧ9捨張・天井廻縁共
積込共

2.5 ㎡

天井 ｸﾛｽ張 撤去 積込共 34.4 ㎡

面台 撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 12.2 ｍ

上框  撤去 御影石 50×150 3.9 ｍ

床押ｴ金物 撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 3.0 ｍ

沓摺  撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 4.3 ｍ

下足入 撤去 W2,700×D320×H1,470 1 か所

流ｼ台 撤去 W1,800×D550×H800 1 か所

ｺﾝﾛ台 撤去 W600×D550×H600 1 か所

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

流ｼ台 撤去 W1,300×D550×H800 1 か所

木製四方枠 撤去 W600×H1,030 1 か所

ｶｰﾃﾝ 撤去 31.0 ㎡

□-100×100×4.0 撤去 L2000 1 か所

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №20

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

床 磁器質ﾀｲﾙ張 100角 1.6 ㎡

床 磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ張 2.2 ㎡

床 汚垂ﾀｲﾙ 800×600 2 枚

床 汚垂ﾀｲﾙ 215×600 4 枚

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾃ　張物下地 32.7 ㎡

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 3.8 ㎡

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均ｼ仕上 金ｺﾃ　張物下地 21.0 ㎡

床 縁甲板 ｧ15 2.4 ㎡

床 新設畳 31.5 枚

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ｧ2.5 138 ㎡

巾木 木製巾木 H60 19.4 ｍ

巾木 ｽﾃﾝﾚｽ巾木 H100 2.5 ｍ

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60 21.8 ｍ

巾木 床仕上同材巻上 H100 55.4 ｍ

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 50二丁掛 0.7 ㎡

壁 磁器質ﾀｲﾙ張 100角 0.4 ㎡

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №21

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 0.7 ㎡

壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 1.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し仕上げ 3.8 ｍ

壁 軽量鉄骨壁下地 65形　＠300　直張り 6.1 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 65形　＠450　下地張あり 19.9 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地 90形　＠300　直張り 9.5 ㎡

壁 軽量鉄骨壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-035

壁 耐水合板張 ｧ12　ﾗﾜﾝⅠ類 17.9 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5 LGS下地 142 ㎡

壁 PB張 ｧ12.5 GL工法 14.8 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 LGS下地 54.1 ㎡

壁 耐水PB張 ｧ12.5 GL工法 111 ㎡

壁　遮音壁
耐水PBｧ12.5+PBｧ12.5張（両面）　軽
量鉄骨壁下地90形　GW 24kg品共 3.7 ㎡

壁　遮音壁
強化PBｧ21+強化PBｧ21張（片面）　既
設LGS下地　GW 24kg品共 9.2 ㎡

PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-036

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面　A種 441 ㎡

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №22

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

素地ごしらえ ﾓﾙﾀﾙ面　A種 5.1 ㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 AA級 411 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板張 ｧ6　目透かし 137 ㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板出隅ｺｰﾅｰ材 焼付塗装仕上げ 4.2 ｍ

壁 ｽﾃﾝﾚｽ張 ｧ0.6 HL仕上 2.5 ㎡

天井 木組下地
米つが１等　釣木、野縁受、野
縁共

15.2 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　直張り＠225 57.2 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地 19形　下地張り＠360 19.7 ㎡

天井 軽量鉄骨天井下地開口補
強

1 式 別紙明細（一）-037

天井 化粧PB張 ｧ9.5 86.8 ㎡

天井 PB張 ｧ9.5 1.3 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ9　PBｧ9.5下地 17.5 ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張 ｧ12　PBｧ9.5下地 2.5 ㎡

天井 ｹｲｶﾙ板張
ｧ6　LGS下地 目透かし 防ｶﾋﾞ材
入り 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

43.4 ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 34.4 ㎡

軒天 ｹｲｶﾙ板張 ｧ6 目透かし 5.3 ㎡

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №23

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

天井廻縁 木製 39.2 ｍ

天井廻縁 塩ﾋﾞ 150 ｍ

天井点検口 450角 9 か所

上框 御影石 50×150　材工共 1.6 ｍ

同上　法定福利費 石工事 1 式 別紙明細（一）-038

樹脂製手すり
φ34 壁付 L550 法定福利費含
む

2 か所

ｽﾃﾝﾚｽ手すり
φ34 床付 L1200　法定福利費
含む

1 か所

D3A ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D100×L728　法定福利費含む 1 か所

D3B ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D120×L860　法定福利費含む 4 か所

D3C ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D80×L1,780　法定福利費含む 2 か所

D3D ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台
D459×L814 R形状 法定福利費
含む

1 か所

D3E ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D120×L1,270　法定福利費含む 2 か所

D3F ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D120×L830　法定福利費含む 2 か所

D3G ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D120×L1,500　法定福利費含む 1 か所

D3H ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 D120×L900　法定福利費含む 1 か所

D3J ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台
D407×L1,172 R形状 法定福利
費含む

1 か所

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №24

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｽﾃﾝﾚｽ面台
ｧ0.8加工　HL仕上 W490×L1,395 取付
下地共　法定福利費含む 1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ面台
ｧ0.8加工　HL仕上 W195×H150×
L4,060 取付下地共　法定福利費含む 1 か所

ｽﾃﾝﾚｽ面台
ｧ0.8加工　HL仕上 W120×H150×
L1,320 取付下地共　法定福利費含む 1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
平付　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
300×300

1 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
突出　ｱｸﾘﾙ板ｧ5 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷
200×200

4 か所

ｻｲﾝ  ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張 CS張 1文字40×40 1 か所

同上　工事費 ｻｲﾝ工事　法定福利費含む 1 式 別紙明細（一）-039

下足入 W1,400×D360×H1,600 1 か所

同上　法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-040

流し台
W1,300×D550×H800　材工　法
定福利費共

1 か所

ｶｳﾝﾀｰ
W860×D600 材工　法定福利費
共

4 か所

ｶｰﾃﾝ
W3,290×H1,800 1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級

2 か所

ｶｰﾃﾝ
W3,170×H1,800 1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級

1 か所

ｶｰﾃﾝ
W2,200×H1,800 1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級

1 か所

ｶｰﾃﾝ
W1,000×H2,665 1.5倍ﾋﾀﾞ
遮光2級

1 か所

ｶｰﾃﾝ W2,020×H1,800 1.5倍ﾋﾀﾞ 1 か所

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｶｰﾃﾝ W820×H1,800 1.5倍ﾋﾀﾞ 2 か所

同上　法定福利費 ｶｰﾃﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-041

流ｼ台 取外ｼ再取付 W1800×D550×H800 1 か所

ｺﾝﾛ台 取外ｼ再取付 W600×D550×H600 1 か所

調理台 取外ｼ再取付 W900×D550×H800 2 か所

吊戸棚 取外ｼ再取付 W850×D260×H490 4 か所

棟木 取外ｼ再取付 杉丸太φ65集成材 15.4 ｍ

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 塗装改修工事

EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地ごしらえ共 43.4 ㎡

1-UC塗替
木部 B種　糸幅　下地調整RB種
共

98.2 ｍ

CL塗 木部 糸幅　素地ごしらえ共 58.6 ｍ

6の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 躯体改修工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

7の計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-042

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-043

床ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 1 式 別紙明細（一）-044

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-045

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-046

砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-047

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

砕石地業 再生材 土間下 3.4 m3

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ25 39.5 ㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 ｧ50 16.4 ㎡

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 ｧ0.15 39.5 ㎡

異形棒鋼 D10 SD295A 小口 0.26 t

鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-048

鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-049

ﾌﾚｱ溶接 D10 L=100 1 式 別紙明細（一）-050

溶接金網　φ6　100目 8.2 ㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 6.5 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15 0.1 m3

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 0.6 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-051

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-052

構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-053

打放合板型枠 1.0 ㎡

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-054

面木 1 式 別紙明細（一）-055

小計

株式会社　前野建築設計
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　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 環境配慮改修工事

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 撤去 ｧ2.3 104 ㎡

天井 ｹｲｶﾙ板 撤去 ｧ6　EP塗　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし 33.1 ㎡

軒天 ｹｲｶﾙ板 撤去 ｧ6　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし 5.3 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3用 1 式 別紙明細（一）-056

除去石綿処理 密封処理 1 式 別紙明細（一）-057

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-058

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-059

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-060

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-061

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-062

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-063

8の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №32

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 外構工事

【撤去】 1 式

【改修】 1 式

9の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №33

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【撤去】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去 路盤共　集積共 245 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-064

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 集積共 0.3 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-065

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 200角　下地ﾓﾙﾀﾙ共 2.3 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 撤去 100角ﾀﾚ付　下地ﾓﾙﾀﾙ共 2.5 ｍ

重機回送費 1 式 別紙明細（一）-066

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №34

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

【改修】

車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15　合材・路盤材＝再生材 245 ㎡

白線ﾗｲﾝ引 W 30.0 ｍ

砕石地業 再生材：土間下 0.4 m3

砕石地業 再生材：基礎下 0.6 m3

異形棒鋼 D10 SD295A 小口 0.11 t

異形棒鋼 D13 SD295A 小口 0.01 t

鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-067

鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-068

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 0.7 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15 1.8 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-069

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-070

構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-071

普通合板型枠 基礎部 3.9 ㎡

打放合板型枠 3.7 ㎡

型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-072

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №35

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

面木 1 式 別紙明細（一）-073

誘発目地 1 式 別紙明細（一）-074

床 磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ張 4.3 ㎡

床 磁器質ﾀｲﾙ張 100角 0.4 ㎡

段鼻 磁器質ﾀｲﾙ張 100角ﾀﾚ付き 2.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ面打放補修 3.7 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ天端直均し仕上げ 7.4 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾃ　ﾀｲﾙ下地 4.9 ㎡

撥水剤塗布 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面 4.1 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ手すり
φ34 床付 L4000　材工　法定
福利費含む

2 か所

小計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №36

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 発生材積込・運搬

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-075

発生材積込 がれき類 1 式 別紙明細（一）-076

発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-077

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-078

発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-079

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-085

発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-091

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №37

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №38

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-001

発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-002

発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-003

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-004

発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-005

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-006

発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-007

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-008

発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-009

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-010

11の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №1

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

（二） 電気設備工事

1 屋外電気設備工事 1 式

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 1 式

3 動力設備工事 1 式

4 電話設備工事 1 式

5 拡声設備工事 1 式

6 誘導支援設備工事 1 式

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 1 式

8 火災報知設備工事 1 式

9 非常時電灯設備工事 1 式

10 撤去工事 1 式

11 発生材処分 1 式

（二）の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №2

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 屋外電気設備工事

引込盤 ML-1 1 面

1の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

2-1) 電灯設備工事 1 式

2-2) 非常照明・誘導灯設備 1 式

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備 1 式

2の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-1) 電灯設備工事

電灯盤 L-1 1 面

照明器具 A 3 台

照明器具 B 1 台

照明器具 C 4 台

照明器具 D 19 台

照明器具 E 8 台

照明器具 F 2 台

照明器具 G 1 台

照明器具 H 4 台

照明器具 I 4 台

照明器具 J 4 台

照明器具 K 2 台

照明器具 L 2 台

照明器具 M 3 台

照明器具 N 31 台

照明器具 O 4 台

照明器具 P 1 台

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 Q 1 台

照明器具 R 1 台

照明器具 S 4 台

照明器具 T 1 台

照明器具 U 1 台

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 WP 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 9 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×6 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 2 個

自動点滅器 1 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 親機 8A WTK24818 8 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ 子機 WTK2910K 6 個

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用
操作ﾕﾆｯﾄ

2回路用 WTC5822W 8 個

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 60 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 10 ｍ

電線管 PF28 隠ぺい 10 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 10 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個

2種金属線ぴ 10 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 8 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 8 個

2-1)

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-2) 非常照明・誘導灯設備

非常用照明 a13 6 台

避難口誘導灯 ｲ1 4 台

通路口誘導灯 ｲ2 3 台

通路口誘導灯 ｲ3 1 台

2-2)の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2-3) ｺﾝｾﾝﾄ設備

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 26 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 13 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 1 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 40 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 40 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 5 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1 個

2種金属線ぴ 15 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 5 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 5 個

2-3)の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 動力設備工事

動力盤 M-1 1 面

空調電源盤 S-1 1 面

空調電源盤 AC-1 1 面

警報盤 1 面

空調手元開閉器盤 1 面

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C 管内 30 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5-4C ころがし 5 ｍ

電線管 GZ28 露出 30 ｍ

電線管 VE36 隠ぺい 5 ｍ

金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり･防水 F2WP-30 6 か所

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS製 WP 2 か所

壁貫通 3 か所

3の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №10

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 電話設備工事

端子盤 1 面

盤内ｺﾝｾﾝﾄ 1 個

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 7 個

4の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №11

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 拡声設備工事

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 10 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 1 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 6 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-3C ころがし 10 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-3C PF内 10 ｍ

2種金属線ぴ 2 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 1 個

壁貫通 1 か所

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

5の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №12

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 誘導支援設備工事

ﾄﾞｱﾎﾝ 親機 1 台

ﾄﾞｱﾎﾝ 子機 1 台

ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ
(引きひも付)

1 個

警報表示盤 1 台

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ころがし 15 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF内 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C ころがし 10 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C PF内 10 ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 5 ｍ

電線管 PF16 隠ぺい 5 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 3 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 1 個

壁貫通 1 か所

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №13

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №14

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 3 個

分配器 1 個

7の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №15

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 火災報知設備工事

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 2 個

煙感知器 2種 2 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 18 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 1 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 12 個

立会検査費 1 式

ｶﾞｽ警報器 LPｶﾞｽ 1 個

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE0.9-4C ころがし 10 ｍ

8の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №16

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 非常時電灯設備工事

盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W200×H300×D100 2 面

ｺｰﾄﾞｺﾈｸﾀｰﾎﾞﾃﾞｨ・ﾌﾟﾗｸﾞ 2 個

ﾌﾟﾗｸﾞ 2P15A 2 個

照明器具 停電時用DL　N 16 台

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 2 個

ｹｰﾌﾞﾙ VCT2-2C 5 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C ころがし 100 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF内 60 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 浅型 4 個

2種金属線ぴ 5 ｍ

同上ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 2 個

同上ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ 2 個

9の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №17

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

10 撤去工事

10-1) 屋外電気設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-001

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-002

10-3) 動力設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-003

10-4) 電話設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-004

10-5) 拡声設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-005

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-006

10-7) 火災報知設備 撤去 1 式 別紙明細（二）-007

10の計 0

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №18

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

11 発生材処分

蛍光管・水銀灯処分 1 式

同上運搬費 1 式

11の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №1

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(三) 機械設備工事

1 空気調和設備 1 式

2 換気設備 1 式

3 衛生器具設備 1 式

4 給水設備 1 式

5 排水設備 1 式

6 給湯設備 1 式

7 ｶﾞｽ設備 1 式

8 撤去工事 1 式

9 その他改修工事 1 式

（三）の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №2

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

1 空気調和設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-1　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形
冷房能力：5.6kW　暖房能力：6.3kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-2　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形
冷房能力：4.0kW　暖房能力：4.5kW 1 組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
PAC-3　床置形
冷房能力：12.5kW　暖房能力14.0kW 2 組

電気配管配線 1 式 別紙明細（三）-001

据付費 1 式 別紙明細（三）-002

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　30A　地中配管 3 ｍ

ｶﾗｰﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　25A　屋外架空 19 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

25A　屋内一般 9 ｍ

冷媒管 1 式 別紙明細（三）-003

保温工事 1 式 別紙明細（三）-004

土工事 1 式 別紙明細（三）-005

1の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

2 換気設備

天井埋込形換気扇
EF-1
150φ×250CMH×80Pa 3 台

天井埋込形換気扇
EF-2
150φ×450CMH×100Pa 3 台

天井埋込形換気扇
EF-3
100φ×180CMH×60Pa 1 台

天井埋込形換気扇
EF-4
150φ×210CMH×50Pa 4 台

天井埋込形換気扇
EF-5
150φ×200Pa×60Pa 2 台

天井埋込形換気扇
EF-6
100φ×100CMH×45Pa 1 台

給気ｸﾞﾘﾙ
OA-1
150φ 2 個

給気ｸﾞﾘﾙ
OA-2
100φ 1 個

据付費 1 式 別紙明細（三）-006

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ 2 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ 19 ｍ

保温工事 1 式 別紙明細（三）-007

2の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

3 衛生器具設備

洋風大便器 6 組

洋風大便器 1 組

小便器 2 組

洗面器 1 台

洗面器 4 台

ﾏﾙﾁｼﾝｸ 1 個

跳ね上げ手すり 1 個

L型手すり 1 個

L型手すり 2 個

P型手すり 4 個

化粧鏡 5 枚

3の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

4 給水設備

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　20SU　便所配管 19 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　25SU　屋内一般 12 ｍ

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合　25SU　便所配管 7 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　屋内一般 11 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　便所配管 32 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　地中配管 36 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　便所配管 5 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　地中配管 41 ｍ

仕切弁 GV　10K　20A 3 個

仕切弁 GV　10K　25A 2 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ20×300L 1 個

弁桝 VC-P 2 組

混合水栓 1 個

散水栓 1 個

立水栓 1 個

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-008

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-009

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

保温工事 1 式 別紙明細（三）-010

土工事 1 式 別紙明細（三）-011

4の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

5 排水設備

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（排水） 6 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　屋内一般（排水） 4 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（排水） 10 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　屋内一般（排水） 6 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　便所配管（排水） 10 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　75A　地中配管（排水） 7 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　便所配管（排水） 16 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　100A　地中配管（排水） 66 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　125A　地中配管（排水） 24 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　150A　地中配管（排水） 8 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　便所配管（通気） 1 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　50A　便所配管（通気） 9 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　65A　便所配管（通気） 3 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（排水） 7 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（排水） 10 ｍ

耐火二層管 65A　便所配管（排水） 4 ｍ

耐火二層管 75A　便所配管（排水） 9 ｍ

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

耐火二層管 100A　便所配管（排水） 15 ｍ

耐火二層管 40A　便所配管（通気） 2 ｍ

耐火二層管 50A　便所配管（通気） 3 ｍ

耐火二層管 65A　便所配管（通気） 7 ｍ

耐火二層管 75A　便所配管（通気） 7 ｍ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　400H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　430H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　500H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　515H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　515H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　525H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　530H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90Y　550H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
45L　595H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　610H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
45Y　620H　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　300H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　150φ　排水管径100φ
90L　400H　ため桝 1 組

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №9

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　200φ　排水管径125φ
90YW　485H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　200φ　排水管径125φ
90L　560H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　200φ　排水管径125φ
ST　625H　ため桝 1 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
桝径　200φ　排水管径150φ
90Y　685H　ため桝 1 組

床上掃除口 COA　50 2 個

床上掃除口 COA　65A 2 個

床上掃除口 COA　80A 1 個

床上掃除口 COA　100A 7 個

掃除口兼用排水口 50A 5 個

通気金物 80VA2 1 個

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ
GT-50
SUS製　許容流量50L 1 台

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-012

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-013

土工事 1 式 別紙明細（三）-014

5の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №10

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

6 給湯設備

ｶﾞｽ給湯器
GH-20
屋外壁掛形　20号 1 台

耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HTVP　20A　屋内一般 10 ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ20×300L 1 個

6の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №11

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

7 ｶﾞｽ設備

配管用炭素鋼鋼管 SGP（白）　20A　屋内一般 8 ｍ

LPG集合装置 50kg　1×1本立 1 個

自動切替装置 1 個

ｶﾞｽｺｯｸ 2 個

可とう管 1 個

はつり補修 1 式 別紙明細（三）-015

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（三）-016

7の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №12

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

8 撤去工事

空気調和設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-017

換気設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-018

衛生器具設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-019

給水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-020

排水設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-021

給湯設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-022

ガス設備 撤去工事 1 式 別紙明細（三）-023

8の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №13

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9 その他改修工事

9-1) 亀須公民館改修

9-2) 亀崎公民館改修

9の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №14

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9-1) 亀須公民館改修

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU　地中配管　125A 2 ｍ

土工事 1 式 別紙明細（五）-024

既設管接続切断費 1 式 別紙明細（五）-025

撤去工事 1 式 別紙明細（五）-026

9-1)の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №15

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

9-2) 亀崎公民館改修

アスファルトカッター切り 1 式 別紙明細（三）-027

アスファルト舗装撤去 1 式 別紙明細（三）-028

発生材積込み 1 式 別紙明細（三）-029

発生材運搬 1 式 別紙明細（三）-030

発生材処分 1 式 別紙明細（三）-031

土工事 1 式 別紙明細（三）-034

既存管分岐 1 箇所

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　13　地中配管 6 ｍ

立水栓 1 個

コンクリート平板撤去復旧 1.5m2程度　既設材使用 1 式 別紙明細（三）-032

縁石撤去復旧 1.2ｍ程度　既設材使用 1 式 別紙明細（三）-033

車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15　合材・路盤材＝再生材 2 ㎡

重機回送費 1 式
建築別紙明細（一）
-066

9-2)の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №16

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

(Ｂ) 共通仮設（指定仮設）

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

石綿測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-006

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

（Ｂ）の計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№17

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 墨出し 1 式 別紙明細（一）-001

墨出し 屋上防水改修 206 ㎡

墨出し 内部改修（複合改修） 370 ㎡

計

002 養生 1 式 別紙明細（一）-002

養生 屋上防水改修 206 ㎡

養生 内部改修（複合改修） 370 ㎡

計

003 整理清掃・後片付け 1 式 別紙明細（一）-003

整理清掃・後片付け 屋上防水改修 206 ㎡

整理清掃・後片付け 内部改修（複合改修） 370 ㎡

計

004 竣工時清掃 1 式 別紙明細（一）-004

竣工時清掃 事務所程度 370 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№18

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-005

外部足場　枠組本足場
900枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 774 ㎡

計

006 外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 1 式 別紙明細（一）-006

外部足場　枠組本足場
600枠　手すり先行方式（手すり
含む）高さ12ｍ未満　期間6か月 93.8 ㎡

計

007 外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 1 式 別紙明細（一）-007

外部足場　単管本足場
階段部　高さ10ｍ未満
期間6か月 45.7 ㎡

計

008 垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 1 式 別紙明細（一）-008

垂直養生 養生ｼｰﾄ張り　期間6ヶ月 868 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№19

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

009 内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 1 式 別紙明細（一）-009

内部仕上足場
脚立足場　並列　H1.8ｍ
期間4か月 340 ㎡

計

010 階段室棚足場 期間4か月 1 式 別紙明細（一）-010

階段室棚足場 期間4か月 29.2 ㎡

計

011 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 1 式 別紙明細（一）-011

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 241 ｍ

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 40.9 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 15ｘ10 294 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去 10ｘ10 44.4 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№20

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

012 ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-012

ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15ｘ10 231 ｍ

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2　15ｘ10 294 ｍ

水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10ｘ10 32.6 ｍ

計

013 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-013

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 10.3 ｍ

計

014 高圧水洗浄 1 式 別紙明細（一）-014

高圧水洗浄 276 ㎡

計

015 法定福利費 防水工事 1 式 別紙明細（一）-015

法定福利費 防水工事 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№21

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

016 外壁施工数量調査 1 式 別紙明細（一）-016

外壁施工数量調査 687 ㎡

計

017 外壁水洗い 1 式 別紙明細（一）-017

外壁水洗い 670 ㎡

外壁水洗い 根回り部 67.6 ㎡

計

018 軒天水洗い 1 式 別紙明細（一）-018

軒天水洗い 6.0 ㎡

計

019 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 1 式 別紙明細（一）-019

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｸﾗｯｸ補修　1.0mm以下 5.7 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№22

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

020
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 1 式 別紙明細（一）-020

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

ﾓﾙﾀﾙ浮き部 0.7 ㎡

計

021 ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-021

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 14.9 ｍ

計

022 建具周囲はつり 撤去 1 式 別紙明細（一）-022

建具周囲はつり 撤去 14.9 ｍ

計

023 ｱﾙﾐ製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-023

ｱﾙﾐ製建具 撤去 片開ｷ戸 扉のみ 22.5 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 引違ｲ･引戸 扉のみ 42.7 ㎡

ｱﾙﾐ製建具 撤去 FIX 障子のみ 15.9 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№23

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

024 鋼製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-024

鋼製建具 撤去 両開ｷ戸 枠共 3.6 ㎡

計

025 木製建具 撤去 1 式 別紙明細（一）-025

木製建具 撤去 片開ｷ戸 枠共 4.8 ㎡

木製建具 撤去 '引違ｲ･引戸 枠共 3.4 ㎡

計

026 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 1 式 別紙明細（一）-026

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 撤去 24.2 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№24

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

027 ｶﾞﾗｽ撤去 1 式 別紙明細（一）-027

ｶﾞﾗｽ撤去 型板ｶﾞﾗｽ 16.8 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 強化ｶﾞﾗｽ 14.1 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 45.3 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 網入り透明ｶﾞﾗｽ 2.0 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 熱線反射ｶﾞﾗｽ 1.2 ㎡

計

028 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 1 式 別紙明細（一）-028

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 675 ｍ

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№25

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

029 取付調整費 ｱﾙﾐ建具（ｶﾊﾞｰ工法） 1 式 別紙明細（一）-029

設計費 1 式

実測調査管理費 1 式

既存建具撤去費 1 式

運搬費 1 式

取付費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

計

030 取付調整費 軽量鋼製建具 1 式 別紙明細（一）-030

取付工事費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

運搬費・揚重費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

現場諸経費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

法定福利費 軽量鋼製建具（ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ） 1 式

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№26

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

031 取付調整費 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 式 別紙明細（一）-031

取付工事費 1 式

運搬費・揚重費 1 式

法定福利費 1 式

計

032 ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式 別紙明細（一）-032

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 331 ｍ

計

033 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式 別紙明細（一）-033

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 14.9 ｍ

計

034 床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-034

床ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 14.9 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№27

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

035 壁下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-035

壁下地開口補強 90形 三方　W900×H2,000程度 1 か所

壁下地開口補強 90形 三方　W1,200×H2,000程度 1 か所

壁下地開口補強 90形 三方　W1,800×H2,000程度 2 か所

計

036 PB継目処理 1 式 別紙明細（一）-036

PB継目処理 ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ 157 ㎡

計

037 天井 天井下地開口補強 1 式 別紙明細（一）-037

天井 天井下地開口補強 450×450 19形 9 か所

計

038 法定福利費 石工事 1 式 別紙明細（一）-038

法定福利費 石工事 1 式

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№28

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

039 工事費 ｻｲﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-039

工事費 ｻｲﾝ工事 1 式

計

040 法定福利費 家具工事 1 式 別紙明細（一）-040

法定福利費 家具工事 1 式

計

041 法定福利費 ｶｰﾃﾝ工事 1 式 別紙明細（一）-041

法定福利費 ｶｰﾃﾝ工事 1 式

計

042 床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-042

床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 107 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№29

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

043 床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-043

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 6.4 m3

計

044 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 式 別紙明細（一）-044

ｺﾝｸﾘｰﾄこわし 0.6 m3

計

045 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-045

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 撤去 ｧ25 39.5 ㎡

計

046 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 1 式 別紙明細（一）-046

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 撤去 ｧ0.15 39.1 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№30

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

047 砕石 撤去 1 式 別紙明細（一）-047

砕石 撤去 ｧ100 3.2 m3

計

048 鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-048

鉄筋加工組立 壁式RC程度 0.25 ｔ

計

049 鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-049

鉄筋運搬費 0.25 ｔ

計

050 ﾌﾚｱ溶接 1 式 別紙明細（一）-050

溶接費 D10 464 か所

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№31

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

051 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-051

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.5 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 0.6 m3

計

052 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-052

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 6.5 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.1 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.6 m3

計

053 構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-053

構造体強度補正 +6 0.1 ㎡

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№32

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

054 型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-054

型枠運搬費 1.0 ㎡

計

055 面木 1 式 別紙明細（一）-055

面木 4.2 ｍ

計

056 ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ﾚﾍﾞﾙ3相当 1 式 別紙明細（一）-056

半面型防塵ﾏｽｸ 11 個

ﾌｨﾙﾀ 11 個

防護ﾒｶﾞﾈ 11 個

化学防護服 11 個

化学防手袋 12双入 1 袋

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№33

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

057 除去石綿処理 1 式 別紙明細（一）-057

除去石綿処理 密封処理(二重梱包) 0.5 m3

計

058 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-058

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.2 m3

計

059 発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-059

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 0.2 m3

計

060 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-060

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.2 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№34

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

061 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-061

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 0.2 m3

計

062 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-062

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有 0.5 ｔ

計

063 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 1 式 別紙明細（一）-063

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 石綿含有 0.2 ｔ

計

064 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 1 式 別紙明細（一）-064

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切 127 ｍ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№35

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

065 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 1 式 別紙明細（一）-065

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り 3.6 ｍ

計

066 重機回送費 1 式 別紙明細（一）-066

重機回送費 1 往復

計

067 鉄筋加工組立 1 式 別紙明細（一）-067

鉄筋加工組立 壁式RC程度 0.12 ｔ

計

068 鉄筋運搬費 1 式 別紙明細（一）-068

鉄筋運搬費 0.12 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№36

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

069 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式 別紙明細（一）-069

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.7 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.8 m3

計

070 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 1 式 別紙明細（一）-070

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 0.7 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金　～50m3 1 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 圧送料金　～50m3 1.8 m3

計

071 構造体強度補正 1 式 別紙明細（一）-071

構造体強度補正 +6 1.8 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№37

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

072 型枠運搬費 1 式 別紙明細（一）-072

型枠運搬費 4ｔ 7.6 m3

計

073 面木 1 式 別紙明細（一）-073

面木 15.6 ｍ

計

074 誘発目地 1 式 別紙明細（一）-074

誘発目地 1.9 ｍ

計

075 発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-075

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№38

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

076 発生材積込 がれき類 1 式 別紙明細（一）-076

発生材積込 がれき類 4.9 m3

計

077 発生材積込 木材類 1 式 別紙明細（一）-077

発生材積込 木材類 2.5 m3

計

078 発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-078

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.3 m3

計

079 発生材積込 繊維類 1 式 別紙明細（一）-079

発生材積込 繊維類 1.9 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№39

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

080 発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-080

発生材積込 ｶﾞﾗｽ類 0.4 m3

計

081 発生材積込 金属類 1 式 別紙明細（一）-081

発生材積込 金属類 0.8 m3

計

082 発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-082

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.4 m3

計

083 発生材運搬 がれき類 1 式 別紙明細（一）-083

発生材運搬 がれき類 7.9 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№40

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

084 発生材運搬 木材類 1 式 別紙明細（一）-084

発生材運搬 木材類 2.5 m3

計

085 発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-085

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 5.6 m3

計

086 発生材運搬 繊維類 1 式 別紙明細（一）-086

発生材運搬 繊維類 1.9 m3

計

087 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-087

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類 0.4 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№41

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

088 発生材運搬 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-088

発生材運搬 陶磁器類 1.2 m3

計

089 発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-089

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 2.4 m3

計

090 発生材運搬 金属類 1 式 別紙明細（一）-090

発生材運搬 金属類 0.8 m3

計

091 発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-091

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 19.6 m3

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№42

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

092 発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 式 別紙明細（一）-092

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.4 m3

計

093 発生材処分 がれき類 1 式 別紙明細（一）-093

発生材処分 がれき類 18.9 ｔ

計

094 発生材処分 木材類 1 式 別紙明細（一）-094

発生材処分 木材類 1.4 ｔ

計

095 発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 式 別紙明細（一）-095

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 11.3 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№43

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

096 発生材処分 繊維類 1 式 別紙明細（一）-096

発生材処分 繊維類 0.2 ｔ

計

097 発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1 式 別紙明細（一）-097

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1.1 ｔ

計

098 発生材処分 陶磁器類 1 式 別紙明細（一）-098

発生材処分 陶磁器類 2.7 ｔ

計

099 発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 式 別紙明細（一）-099

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類 2.2 ｔ

計

(一) -

(一) -

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（建築）】

№44

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

100 発生材処分 金属類 1 式 別紙明細（一）-100

発生材処分 金属類 3.6 ｔ

計

101 発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 式 別紙明細（一）-101

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 19.6 m3

計

(一) -

(一) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №1

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-1＞

10-1) 屋外電気設備 撤去

引込盤 ML-1 1 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №2

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-2＞

10-2) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去

【電灯設備工事】

電灯盤 L-1 1 面

照明器具 A 3 台

照明器具 B 1 台

照明器具 C 4 台

照明器具 D 19 台

照明器具 E 8 台

照明器具 F 2 台

照明器具 G 1 台

照明器具 H 4 台

照明器具 I 3 台

照明器具 J 4 台

照明器具 K 2 台

照明器具 L 2 台

照明器具 M 3 台

照明器具 N 31 台

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №3

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

照明器具 O 4 台

照明器具 P 1 台

照明器具 Q 1 台

照明器具 R 1 台

照明器具 S 3 台

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 WP 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 9 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 2 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×6 1 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2 PL×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3 PL×1 4 個

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 PL×2 2 個

自動点滅器 1 個

【非常照明・誘導灯設備】

非常用照明 a13 6 台

避難口誘導灯 ｲ1 4 台

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №4

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

避難口誘導灯 ｲ2 3 台

【ｺﾝｾﾝﾄ設備】

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 26 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 E 2 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET 11 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾙ接地防水ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ 抜止式 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №5

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-3＞

10-3) 動力設備 撤去

動力盤 M-1 1 面

空調電源盤 S-1 1 面

空調電源盤 AC-1 1 面

警報盤 1 面

計

改め計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №6

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-4＞

10-4) 電話設備 撤去

端子盤 1 面

盤内ｺﾝｾﾝﾄ 1 個

電話受口 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 6極4芯 5 個

計

改め計

＜別紙明細(二)-5＞

10-5) 拡声設備 撤去

非常放送ｱﾝﾌﾟ 1 台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 10 個

壁付ｽﾋﾟｰｶ 1 個

ｱｯﾃﾈｰﾀ 6 個

壁付ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2 個

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №7

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-6＞

10-6) ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 撤去

混合器 1 個

ﾌﾞｰｽﾀ 1 個

直列ﾕﾆｯﾄ 3 個

分配器 1 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事 №8

　 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

＜別紙明細(二)-7＞

10-7) 火災報知設備 撤去

受信機 P型2級 1 面

発信機 2 個

表示灯 2 個

ﾍﾞﾙ 2 個

煙感知器 2種 2 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 18 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特殊 1 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水 12 個

計

改め計

株式会社　前野建築設計



№1

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

001 電気配管配線 EM-CEE2.0mm2-3C 10 ｍ ﾘﾓｺﾝ線
EM-CEE2.0mm2-3C 47 ｍ 内外連絡線

合計

002 据付費 屋内機　天吊形 1 台 PAC-1
屋外機 1 台 PAC-1
屋内機　天吊形 1 台 PAC-2
屋外機 1 台 PAC-2
屋内機　床置形 2 台 PAC-3
屋外機 2 台 PAC-3

合計

003 冷媒管 液管　6.35φ 9 ｍ
液管　9.52φ 39 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 9 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 39 ｍ

合計

004 保温工事 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒　100A 33 ｍ
合計

005 土工事 機械　掘削 1 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 1 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

006 据付費 天井埋込換気扇 14 台
給気ｸﾞﾘﾙ 3 台

合計

007 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 10 ㎡
合計

008 はつり補修 貫通口　50mm 8 箇所
配管周り手はつり 8 箇所

合計

009 既設管接続切断費 樹脂管　25A　保温なし 2 箇所
合計

010 保温工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 19 ｍ 15A
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　天井内 19 ｍ 20A

合計

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



№2

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

011 土工事 人力　掘削 8 ㎥
人力　埋戻し 8 ㎥
機械　掘削 19 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 19 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

012 はつり補修 貫通口　75mm 7 箇所
貫通口　100mm 4 箇所
貫通口　125mm 4 箇所
貫通口　150mm 1 箇所
配管周り手はつり 12 箇所

合計

013 既設管接続切断費 樹脂管　50A　保温なし 1 箇所
樹脂管　75A　保温なし 3 箇所
樹脂管　100A　保温なし 10 箇所

合計

014 土工事 人力　掘削 10 ㎥
人力　埋戻し 10 ㎥
機械　掘削 26 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 26 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

015 はつり補修 配管周り手はつり 1 箇所
合計

016 既設管接続切断費 鋼管　25A　保温なし 1 箇所
合計

017 空調設備 撤去工事 屋内機　天ｶｾ　10.0kW 1 台
屋外機　10.0kW 1 台
屋内機　床置　12.5kW 2 台
屋外機　12.5kW 2 台
屋外機　20.0kW 1 台
屋内機　天ｶｾ　6.3kW 1 台
液管　9.52φ 3 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 3 ｍ
VP　屋内一般　25A 8 ｍ
VP　屋外配管　25A 3 ｍ
VP　地中配管　30A 3 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線 10 ｍ
内外連絡線 3 ｍ

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



№3

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

018 換気設備 撤去工事 天井埋込形換気扇 10 台
空調換気扇 3 台
SD　100φ 5 ｍ
SD　150φ 22 ｍ
保温材 4 ㎡

019 衛生器具設備 撤去工事 和風大便器 4 台
洋風大便器 1 台
小便器 4 台
洗面器 4 台
掃除流し 2 台
紙巻器 6 個
手すり 1 個

020 給水設備 撤去工事 HIVP　屋内一般　20A 20 ｍ
HIVP　便所配管　20A 70 ｍ
HIVP　地中配管　20A 36 ｍ
HIVP　便所配管　25A 31 ｍ
HIVP　地中配管　25A 41 ｍ
混合水栓 2 個
単水栓 2 個
保温　20A 46 ｍ
保温　25A 22 ｍ

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



№4

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 備考

021 排水設備 撤去工事 VP　便所配管　40A 11 ｍ
VP　屋内一般　50A 9 ｍ
VP　便所配管　50A 10 ｍ
VP　屋内一般　65A 5 ｍ
VP　便所配管　65A 11 ｍ
VP　便所配管　75A 23 ｍ
VP　地中配管　75A 5 ｍ
VP　便所配管　100A 24 ｍ
VP　地中配管　100A 85 ｍ
VP　地中配管　125A 25 ｍ
VP　地中配管　150A 7 ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　150-100 4 組 500H
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　150-100 4 組 600H
排水桝　400H 7 組
排水桝　500H 2 組
排水桝　600H 3 組
排水桝　700H 1 組
床上掃除口　50A 4 個
床上掃除口　65A 2 個
床上掃除口　80A 1 個
床上掃除口　100A 6 個
排水金物　50A 4 個
通気金物　80A 1 個
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 1 台
保温　40A 3 ｍ
保温　50A 23 ｍ
保温　65A 15 ｍ
保温　75A 16 ｍ
保温　100A 16 ｍ

022 給湯設備 撤去工事 ガス給湯器 1 台
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 1 台
HTVP　屋内一般　20A 11 ｍ

023 ｶﾞｽ設備 撤去工事 SGP　屋内一般　20A 11 ｍ
SGP　屋内一般　25A 6 ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ 3 個

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



№5

№ 項目 規格 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

024 土工事 人力　掘削 1 ㎥
人力　埋戻し 1 ㎥

合計

025 既設管接続切断費 樹脂管　125A　保温無 樹脂管　125A　保温無 1 箇所

026 排水設備 撤去工事 VU　地中配管　125A 2 ｍ

027 アスファルトカッター切り 10 ｍ

028 アスファルト舗装撤去 2 ㎥

029 発生材積込み がれき類 2 ㎥

030 発生材運搬 がれき類 2 ㎥

031 発生材処分 アスファルト類 2 ㎥

032 コンクリート平板撤去復旧 撤去費 1.5 ㎡
設置費　既設品使用　300×300×60 1.5 ㎡
材料費（控除） 1.5 ㎥

合計
033 縁石撤去復旧 撤去費 1.2 ｍ

設置費　既設品使用　150×150×600 1.2 ｍ
材料費（控除） 1.2 ｍ

合計

034 土工事 機械　掘削 1 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
機械　埋戻し 1 ㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

合計

別紙明細Ⅲ

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№6

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

001 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 1 式 別紙明細（Ｂ）-001

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 基本料金 118 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 225日 118 ｍ

計

002 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0m 1 式 別紙明細（Ｂ）-002

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0m 225日 1 箇所

計

003 仮設鉄板敷 ｧ22 1 式 別紙明細（Ｂ）-003

仮設鉄板敷 ｧ22 225日 3.0 ㎡

計

004 安全保持費 1 式 別紙明細（Ｂ）-004

安全保持費 交通誘導警備員B 18 人･日

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計



当新田公民館改修工事
【別紙明細（共通仮設）】

№7

記　　号 名     称 摘     要 数  量 単 位 単   価 金     額 備     考

005 環境測定 1 式 別紙明細（Ｂ）-005

環境測定
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ 7 箇所

基本測定量 1 式

計

006 石綿測定 1 式 別紙明細（一）-006

資料調査 図面等机上調査 1 式

目視調査 現場踏査 1日 2 人

分析費 定性分析 JIS-A1481-1 16 か所

報告書作成費 1 式

交通費 1 式

諸経費 1 式

計

007 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 1 式 別紙明細（Ｂ）-007

ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2.4m×7.2m 225日 1 棟

計

(Ｂ) -

(Ｂ) -

(Ｂ) -

株式会社　前野建築設計


