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＜電気設備工事＞

図面番号 図面名称

Ａ-01

Ａ-02

Ａ-03

Ａ-04

Ａ-05

Ａ-06

Ａ-07

Ａ-08

Ａ-09

Ａ-10

Ａ-11

Ａ-12

Ａ-13

Ａ-14

Ａ-15

Ａ-16

Ａ-17

Ａ-18

Ａ-19

Ａ-20

Ａ-21

Ａ-22

Ａ-23

Ａ-24

Ａ-25

特記仕様書（1）

特記仕様書（2）

特記仕様書（3）

特記仕様書（4）

特記仕様書（5）

配置図・仮設計画図

仕上表

1階　平面図（改修前）

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修後）

2階　平面図（改修後）

屋根伏図

断面詳細図（3）

断面詳細図（4）

断面詳細図（5）

断面詳細図（6）

断面詳細図（1）

断面詳細図（2）

立面図（1）

立面図（2）

平面詳細図　1階　事務室・玄関・ホール

断面詳細図（7）

断面詳細図（8）

平面詳細図　1階　役員会室・調理室

平面詳細図　1階　大会議室・ステージ

図面番号 図面名称

Ａ-28

Ａ-29

Ａ-30

Ａ-31

Ａ-41

平面詳細図　2階　和室

平面詳細図　1・2階　トイレ

天井伏図

建具表（1）

建具表（2）

建具表（3）

建具表（4）

建具表（5）

展開図　玄関・ホール・風除室・廊下（改修前）

展開図　玄関・ホール・風除室・廊下（改修後）

展開図　2階　ロビー・廊下(改修前)

展開図　2階　ロビー・廊下(改修後)

展開図　1階　事務室・役員会室

展開図　1階　調理室・控室

展開図　1階　大会議室

展開図　1階　ステージ・2階　会議室(1)

展開図　2階　会議室(2)(3)・湯沸室

展開図　2階　和室（24帖・21帖）

スロープ手摺詳細図

雑詳細図（1）

雑詳細図（2）

展開図　1階　女子・男子・多目的トイレ

展開図　2階　女子・男子トイレ

図面番号 図面名称

Ｅ-01

＜電気設備工事＞

Ｅ-02

Ｅ-03

Ｅ-04

Ｅ-05

Ｅ-06

Ｅ-07

Ｅ-08

電気設備　特記仕様書（1）

電気設備　特記仕様書（2）

電気設備　特記仕様書（3）

単線結線図

照明器具姿図（1）

照明器具姿図（２）撤去　照明器具リスト

電灯設備図　1階（改修後）

Ｅ-09

Ｅ-10

Ｅ-11

Ｅ-12

配置図

Ｅ-16

電灯設備図　2階（改修後）

図面番号 図面名称

＜機械設備工事＞

Ｍ-02

Ｍ-03

Ｍ-04

Ｍ-05

Ｍ-06

Ｍ-07

機械設備工事　特記仕様書（1）

機械設備工事　特記仕様書（2）

Ｍ-08

Ｍ-09

Ｍ-10

Ｍ-01

Ｍ-11

Ｍ-12

Ｍ-13

Ｍ-14

Ｍ-15

平面詳細図　2階　ロビー

平面詳細図　2階　会議室(1)(2)(3)・湯沸室

Ａ-26

Ａ-27

Ａ-51 外構図

Ａ-32

Ａ-33

Ａ-34

Ａ-35

Ａ-36

Ａ-37

Ａ-38

Ａ-39

Ａ-40

Ａ-42

Ａ-43

Ａ-44

Ａ-45

Ａ-46

Ａ-47

Ａ-48

Ａ-49

Ａ-50

図面リスト

電灯設備図　1階（改修前）

電灯設備図　2階（改修前）

コンセント設備図　1階・2階トイレ

停電時電灯設備図　1階・2階

配置図

給排水ガス設備　1階平面図（改修前）

給排水ガス設備　2階平面図（改修前）

衛生器具表・器具表

給排水ガス設備　2階平面図（改修後）

給排水ガス設備　1階平面図（改修後）

給排水ガス設備　1階平面詳細図

給排水ガス設備　2階平面詳細図

空調換気機器表

空調換気設備　1階平面図（改修前）

空調換気設備　2階平面図（改修前）

空調換気設備　1階平面図（改修後）

空調換気設備　2階平面図（改修後）

Ａ-52 カーテン・ブラインドリスト

Ａ-53

Ａ-54

自転車置場　改修図

亀崎公民館危害防止装置設置図

Ｅ-13 弱電機器姿図

Ｅ-14 1・2階　弱電設備図

Ｅ-15 1・2階　火災報知設備図



図面名称

工事名称
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一級建築士

№352551

田端進也

備
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Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,１

No Scale

工事特記仕様書１

豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

落制止用器具はフルハーネス型とし､｢墜落制止用器具の規格｣(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)によるものとする。

　令和4年1月2日以降に高さが５ｍ以上の箇所での作業を行う場合、労働安全衛生規則の各規定により使用する要求性能墜

　　及び県内(管内)

Ⅰ．工事名称

Ⅱ．工事概要

　１　工事場所

　２　敷地面積

　３　工事内容

　　　　構造

　　　　棟名称

　　　　建築面積

　　　　延べ面積

　　　　工事項目

Ⅲ．建築改修工事仕様

　１　共通仕様

　２　特記仕様

　　　(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

章

２）建築工事標準詳細図

 １　適用基準等 　１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

 ２　施工条件
(1.3.5)

　・　監督員と協議し決定する。

　　　施工可能日　　　・　指定なし

　　　　　　　　　　　・　一部に土、日曜日、祝祭日施工あり

　　　施工可能時間帯　・　指定なし　・　　時　～　　時

　　　概成工期　　　　・　指定なし　・　　年　　月　　日

 ３　部分引渡し、部 　・　部分引き渡しあり　・　部分使用あり

　　　指定部分（　　　　　　　　　　　　　）

 ４　埋蔵文化財調査 　埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。

　　・　発掘調査等の実施あり

　　・　発見された場合、発掘調査等の実施あり

 ５　発生材の処理等

(1.3.12)

造成等

基礎・基礎ぐい

上部構造部分・外装

屋根

その他

工程 作業の有無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

分別解体等の方法

建築設備・内装等

（　　　　　）

　　分別解体等の方法

１４　特別な材料の 　　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

１５　騒音・振動の 　　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

１６　工事写真

　　完成図作図範囲（配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等）

　　完成図はＣＡＤにより作成することとし、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる

１８　完成写真 　デジタルカメラで撮影し、全てＬ版相当サイズで印刷する。（Ａ４版用紙に１ページあたり３枚）　１部

　　箇所数は外観４面各室２面程度とし、規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。

　　・　アルバム（大きさ335㎜×290㎜程度、カラー）　１部

１９　電子納品 　　工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき電子媒体も提出すること。

　　（提出部数　・　３部　・　　部）

　　工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」に基づき電子媒体も提出すること。

　　（提出部数　・　３部　・　　部）

２０　設備工事との 　　施工範囲

　　　・　図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の補強

　　　・　図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

　　　・　自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　　・　駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び　操作スイッチ

　　施工図

　　　・　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

１７　完成図等

　・ 本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に

　　 関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に

　　 関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施につい

　　 て適正な措置を講ずることとする。

　　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

　　・　引き渡しを要するもの　　・　有（　　　　　）

　　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故発生報告書を監督

　員が指示する期日までに、監督員に提出すること。

　　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

２２　事故の発生時

２１　既存部分等へ

　修する。

(1.3.13)

 　分使用

　　工法

　　防止

　　取合い

の処置

　　工事施工に際し、既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持･管理に関する基本的事項を明らかにする。

　　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関

２８　工事の一時中

　　　止

２３　下請次数制限

　　企業優先使用

　　本工事における下請の次数は、２次（建築一式工事は３次）までとする。なお、その次数を超える下請契約を締結する場合

　は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

　　本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（２次以下の請負人を含む）を三重県内に本店（建設業法

　において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するように努めること。また、工事場所を所管する建設事務

　所管内又は隣接する建設事務所管内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者を優先して選定する

　よう努めること。なお、県外企業を下請契約の相手方に選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこ

　と。

　　　(3) 項目欄に記載の（　）内表示番号は改修標準仕様書の該当項目等を示す。

 ６　建設副産物情報

１１　調査のための 　　補修方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）　・（　　　　　）

    　破壊部分の補

    　修

　　・　現場において再利用を図るもの　　（　　　　　）

　　・　再資源化を図るもの　　　・　コンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　アスファルトコンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　建設発生木材

　　・　特別管理産業廃棄物　　　・　有（　　　　　）　　処理方法（　　　　　）

　なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について（平成29年3月1日

　付け国営整第211号）」による。

　　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

　　　での期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日につい

　　　ては、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。

　　　　検査完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残って

　　　工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

　２）　専任を要しない期間

工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、本工事の入札公告で定める技術者要件を満たす者としなければならない。

　１）　技術者要件

　（２）　検査終了後の期間

２４　総合評価方式

　で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

　　本工事で提案不履行があった場合は、本工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）

２７　主任技術者又

　　　は監理技術者

　１）　消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

　　　　・本工事（　・　建築工事　　・　電気設備工事　　・　機械設備工事）　　・　別途工事

　２）　防火対象物使用開始届出書

　　　　書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

２６　消防法関係の

　　手続き

２５　不当介入を受

　　　要な協力を行うこと。

　　　うこと。

　　　と。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

    　けた場合の措

　　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１４号）を受けた場合の措置について

　　　断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必

　１）　受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１２号）による不当介入を受けた場合は、

　３）　受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行

２９　労働安全衛生

　れたものとみなす。

    　法に基づく労

    　働災害防止措

    　置

　規定に基づき、本工事の請負者を指名する。この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得ら

　　労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第２項の

３０　建築基準法に 　　建築基準法に基づき定められた区分等

　　基準風速 Vo=34 m/s

　　地表面粗度区分（　・　Ⅱ　・　Ⅲ）

　　　基づき定まる

　　　風圧及び積雪

　　　荷重

３１　火災保険等

　等を提示しなければならない。

　１）　保険の目的物　　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）

　２）　保険の加入期間　　工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間

　３）　保険金額　　　　　原則として請負金額に相当する金額

　　三重県建設工事請負契約書５２条第1項の規定により,火災保険、建設工事保険又はその他の保険等に加入し、その加入証券

３２　不正軽油の使 　１）　一般事項

　　　に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

　３）　是正措置

　２）　調査の協力

　　用の禁止

　　　の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。)を使用して

　　　はならない。

　　　　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　　に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。

　　　　県工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む。）並びに建設機械等

　　中間技術検査３３　技術検査

　（１）　現場施工に着手するまでの期間

　２）　１)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告するこ

工事の一時中止の取り扱いについては「工事の一時中止のガイドライン」（平成29年7月 三重県県土整備部）による。

　　三重県建設工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に

　関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、協議する。

　様書(9.1.5)に従い処理する。

　　成形板等の解体・撤去にあたっては、事前に石綿含有に係る施工調査を行う。含有が判明した等の場合、改修標準仕

　　の登録

　　交換システムへ

　　請負金額100万円以上の工事において、受注者は工事着手前に「再生資源利用計画書」（建設資材の搬入がある場合）及び

　　また、工事完了後には「再生資源利用実施書」（建設資材の搬入があった場合）及び「再生資源利用促進実施書」（建設

　「再生資源利用促進計画書」（建設副産物の搬出がある場合）を作成し、施工計画書に含めて監督員へ提出すること。

(1.3.3)

　　配置する

 ９　技能士 　　職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。

１０　施工数量調査 　　調査範囲及び調査方法　　・　工種別の特記による

　　なお、各計画書及び実施書の作成等は、JACICが運営する「建設副産物情報交換システム」に登録のうえ、行うこと。

　副産物の搬出があった場合）をすみやかに作成し、監督員へ提出すること。

 ７　三重県産業廃棄 　　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日

　から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと

　ができる。

　　なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請

　求することはできない。

　　報告書提出部数　２部

　　測定時期　・　（　　　　　　　）

　測定対象化学物質（●で示したものとする。）１３　化学物質の濃

　　測定方法（　・　パッシブ法　・　アクティブ法）

　　度測定

　　　認定製品の品名：　・　間伐材製工事用バリケード　・　間伐材工事用看板　・　間伐材標示板　・　（　　　　　　）

　７)　下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　　　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。

　６)　 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし認定製

　５）　本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

　　　木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督員に提出すること。

　３）　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「

　２）　本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取扱業者から購入するよう努めること。

　　　上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。

　　　性性能評価事業建築材料等評価名簿」（最新版）（以下「評価名簿」という。）と同等とする。品質が求められる水準以

　１）　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料・設備機材等品質１２　建築材料等

　　　時　　期（　　　　年　　月　　日～　）

　　営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (令和3年版)）に従い撮影すること。

　　　いる期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

　　実施回数　　・　　　　　　　回 実施する段階　　・（　　　　　　）

３９　設計図書の照査

なお、監督員の請求があった場合は、照査の実施が確認できる資料を提示すること。

契約書第18条第1項1号から5号に該当する事実がない場合についても、その旨を監督員に報告すること。

３８　電子メールの

　　活用 　　（三重県ＨＰ「三重県の公共事業情報」を参照）

３７　現場での安全

　　原則)

　　確保(自主施工

　　受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

　協議を行い、指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

　　設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と

３６　社会保険等未

　　加入対策

　　適用除外でないにも関わらず、社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。

　　受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかど

　うかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

３５　屋外広告物 　　屋外広告物を設置する場合は、「三重県屋外広告物条例」第２３条に規定する屋外広告業の登録事業者であること。

３４　保全に関する 　　・　２部　　・（　　　　　）

　　資料

三重県公共工事共通仕様書第1編1章1-1-1-3 2.設計図書の照査に基づく照査を実施すること。また、照査の実施において、

　４）　本工事に使用する木材は、原則として県産材を使用するほか、品質が求められる水準以上であれば、県産材のJAS

　　　製材品及び「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」の優先利用に努めること。

　　「電子メールを活用した情報共有における実施要領　令和３年１１月」を適用する。

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書　令和6年7月制定版」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工

　　　事編）令和4年版（以下「改修標準仕様書」という。）」による。

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

(1.7.2)

(1.6.2)

(1.6.3)

(1.7.9)

き方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

 １　騒音・粉じん等

(2.1.3)

の対策
・　防音パネル　　設置範囲　・　図示（図面番号：　　　　）

・　防音シート　　設置範囲　・　図示（図面番号：　　　　）

　足場を設ける場合には、「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立て、解体又は変更の

作業は、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置

(2.2.1)

材料、撤去材等の運搬方法

　種別（ ・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　・　Ｅ種　）

　 Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 Ｄ種：利用可能な階段　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

防護シート　　・　設置する（設置範囲　 ・　工事に必要な範囲　 ・　　　　　　　）　　　・　設置しない

(表2.2.1)

外部足場　　　・　設置する（設置範囲　 ・　工事に必要な範囲　 ・　　　　　　　）　　　・　設置しない

 ２　足場等

(2.3.2)

(表2.3.1)

　　屋内の仮設間仕切り　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　　　　　　　　　　　　合板　厚さ　・　９㎜　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　せっこうボード　厚さ　・9.5mm　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　合板又は石こうボードの塗装　・　行う　　・　行わない

 ４　仮設間仕切り

(2.3.1)

 ３　既存部分の養生

　　既存ブラインド・カーテンの養生

　養生方法（　　　　　　　　　　）　　　保管場所　・　構内既存施設内　　・（　　　　　）

　　固定された備品、机、ロッカー等の移動　　　・　行う　・　行わない

仕様　　・　合板張り木製扉　　・　（　　　　　　）

適用 トルエン キシレン スチレン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

施設用途

住宅

その他

学校,教育施設

     物税

 ８　電気保安技術者

工 事 特 記 仕 様 書 （ 改 修 ）

　　既存部分の養生　　・　図示（図面番号：　　　　）

内部足場　　　・　設置する（ ・　脚立足場　）　　　・　設置しない

　　・　水銀使用製品産業廃棄物　・　有（　・　蛍光ランプ　　・　HIDランプ　・（　撤去時確認　））

　　測定対象室及び測定個所数　　・　図示（図面番号：　A-7 　）　　・（　　　　　　　）

　　仮設扉　　　設置箇所　　・　図示（図面番号：　 　）

　　積雪区分（　　30　　）㎝

　　作成する　（　・　完成図　　・　保全に関する資料　　・（　Ａ３製本３部・ＣＡＤデータ　））

●●

　鉄筋コンクリート造

　2,492.35 ㎡

　豊田公民館：443.396 ㎡
  豊田公民館：755.625 ㎡

　三重県三重郡川越町大字豊田927-1　地内

　外壁改修・防水改修・内部改修・電気設備改修・機械設備改修・外構工事

　-
　豊田公民館

　豊田公民館長寿命化改修工事

　使用権は発注者に移譲するものとする。

１

一

２

般

共

通

事

項

仮

設

工

事



ガラス廻り、面台取合

建具廻り、金物取合

外壁目地

防

水

改

修

工

事

外

壁

改

修

工

事

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書２

A-02豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

組

足

台

着

個

個

　種類

　数量

　種類

　数量

　種類

 机・いす

 長靴

 消火器

 書棚

 雨合羽

 掃除具

 黒板・白板

 保護帽

 受注者加入電話

(2.4.1)(2)(ｱ)
    設備、備品等

 ６　監督員事務所の

個

個

個

台

 温度計

 衣類ロッカー

 インターネット

 掛時計

 懐中電灯

 冷暖房機器 FAX

台台　数量 台個個

(2.4.1)

　・　構内建物内の一部を使用する。

　　　監督員事務所の規模(単位:㎡)

　　　適用

　　　規模　　 　10程度　　　20程度　　　35程度　　　65程度　　 100程度

　　　監督員事務所の仕上げ

　　　　 　　床 　合板張り又はビニール床シート張り

　合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り　　　 　内壁・天井

　　　　　　屋根

　・　設置する

 ５　監督員事務所

　塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

　　構内既存の施設 ７　仮設便所 　　・　利用できる　　・　利用できない

 ８　工事用水 　　構内既存の施設　 　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　構内既存の施設　 ９　工事用電力

　　本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事に含まれる。

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

 １　既存防水層の処理

(3.1.4)

(3.2.6)

　既存保護層（立上り部等）の撤去

　既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　　・行う（・Ｍ４ＡＳ　・Ｍ４ＳＩ　・Ｍ４Ｃ　・Ｍ４ＤＩ　・Ｌ４Ｘ　）

　　・行わない

(3.2.6)

２　既存下地の処理

 ３　アスファルト

　　防水

　屋根保護防水(3.3.2)～

(3.3.5)

(表3.3.3)～

(表3.3.10)

・Ｐ２Ａ ・Ａ-１

・Ａ-２

・Ａ-３

・Ｐ1Ｂ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

・Ｐ２ＡＩ

・ＡＩ-２

・ＡＩ-３

・Ｐ１ＢＩ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

工法 種　別
の厚み

断熱材

・(　　㎜)

・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

(0.15㎜以上)

絶縁用シート

(70kg/㎡程度)

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

・（　　　　）

立上り部

断熱材、絶縁ｼｰﾄ

・設置する

・設置しない

保護

・ＡＩ-１

・コンクリート押え

・モルタル押え

・れんが押え

・乾式保護材

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

(70kg/㎡程度)

・（　　　　）

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　平場の保護コンクリート

　　　　こて仕上げ　　厚さ　　・水下80㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　平坦さ　　・a種　　・b種　　・c種

　　　　床タイル張り　　厚さ　　・水下60㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　屋根排水溝　　・図示（図面番号：　　　　）

　屋根露出防水

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｃ-1

・Ｃ-2

・Ｃ-3

・Ｃ-4

・Ｄ-1

・Ｄ-2

・ＤＩ-1

・ＤＩ-2

断熱材
使用量

・製造所の仕様

・（　　　　）

仕上塗料

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

脱気装置

　・設ける

種類

　・設けない

改修用ドレン
　・設ける

　　　　　種類　・アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・（　　　　　）　　　設置数　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置　・図示（　　　　）

　　　防水層の種類

工法 種別 備　考

厚さ（　　　　　）

種類（　　　　　）
　・設けない

　屋内防水

　　　防水層の種類

工法 種別 保護層

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

・Ｅ－２ 　・設けない

　・設ける

　　　Ｅ-１の工程３を行う部位 　　　　・貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　　・（　　　　）

　　　防水層の種類

工法
(3.4.2)

(3.4.3)

(表3.4.1)～

(表3.4.3)

・Ｍ４ＡＳ

・Ｍ３ＡＳ

・Ｐ０ＡＳ

・Ｍ３ＡＳＩ

・Ｍ４ＡＳＩ

種別

・ＡＳ-Ｔ１

・ＡＳ-Ｔ２

・ＡＳ-Ｊ２

・ＡＳ-Ｔ３

・ＡＳ-Ｔ４

・ＡＳ-Ｊ１

・ＡＳ-Ｊ３

・ＡＳＩ-Ｔ１

・ＡＳＩ-Ｊ１

・Ｐ０ＡＳＩ

仕上塗料

種類 使用料
断熱材

種類（　　　　）

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　）・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

脱気装置

・設ける　・設けない

改修用ドレン
・設ける　・設けない

脱気装置

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける　・設けない

防湿層 ・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　　数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　　設置数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート　　　・設置する　・設置しない

　　　押え金物の材質、形状及び寸法　　・アルミニウム製　Ｌ-30×15×20㎜程度　　・（　　　　　　）

 ５　合成高分子系

　　シート防水

　　ルーフィング

(3.5.2)～

(3.5.4)
(表3.5.1)～

(表3.5.3)

　屋根防水

　　　防水層の種類

工法 種別
仕上塗料

種類 使用料
断熱材

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

・Ｓ３Ｓ ・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

種類（　　　　）

・Ｍ４Ｓ ・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・（　　　）

脱気装置 ・設ける　・設けない

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・ＳＩ-Ｆ1

・ＳＩ-Ｆ２

・ＳＩ-Ｍ１

・ＳＩ-Ｍ２

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

脱気装置

備　考

備　考

　　　ルーフィングシートの厚み（Ｓ-Ｆ2、Ｓ-Ｍ２）

　　　　・軽歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　　・非歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　防湿用フィルム（ＳＩ-Ｆ２、ＳＩ-Ｍ２）　・設置する　　・設置しない

　　　ルーフィングシートの種類及び厚さ　　・改修標準仕様書　表3.5.1～3.5.3までによる　　・（　　　　）

　　　絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質　　・発泡ポリエチレンシート　　・（　　　　）

　　　固定金具の材質及び寸法形状

　　　　　・厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は樹脂積層加工した鋼板　　　・（　　　　　　　）

　　　脱気装置の種類及び設置数量　　・ルーフィングシートの製造所の仕様　　・（　　　　　　　）

　　　接着工法の目地処理　　・プレキャストコンクリート下地（・　　　　　　　）

　　　プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う　　・行わない

　　　機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

　　　　　　・建築基準法に基づき定まる風圧力の（　　　）倍の風圧力に対応した工法

　　　防水層の種類

　屋内防水

工法 種別

・P１S Ｓ-Ｃ１

塗り厚さ 工法

保護層

平場のモルタル塗り

・床塗り工法

立上り部の保護モルタルの塗厚

・下地モルタル塗り

・7㎜以上
・（　　　　　）

　　　　床塗りの場合の床の目地

　　　　　目地割り（・２㎡程度　最大目地間隔３ｍ程度　　　・　　　　　　　）

　　　　　目地の種類（・押し目地　　　・　　　　　　　　）

 ６　塗膜防水

(3.6.3)

(表3.6.1)～

(表3.6.3)

　屋根防水
　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ０Ｘ ・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｌ４Ｘ

仕上塗料

種類 使用料

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

備　考

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない脱気装置

　屋内防水
　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

・Ｙ-２

・Ｙ-２

保護層

・設ける　　・設けない

・設ける　　・設けない

(3.7.2)

(表3.7.1)

　材料

種類 材種

シリコーン系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

(3.7.4～7)　　工法

　　　・　シーリング充填工法

 ７　シーリング

　　　・　シーリング再充填工法

　　　・　拡幅シーリング再充填工法 　　　・　ブリッジ工法

(3.7.8)　　シーリング材の試験

　　　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　　・　行わない

　　部材の種類

　　　・　押出し250形    笠木

(3.8.2)
　　　　　　・（　　　　　）

　　材種　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（カラー）　　・　配管用鋼管（白管）

(表3.8.1)

　　とい受金物及び足金物(表3.8.2)

 ８　とい

 ９　アルミニウム製

　　工法　　・　図示（図面番号：　　　　）

　　　・　押出し350形

　　　・　押出し300形

(3.9.2)(3) (表3.9.1)

(3.9.3)(2)　　固定金具の間隔（　　　　　㎜）

(3.9.3)　　工法　　　既存笠木等の撤去　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　下地補修の工法　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　板材折曲げ形の笠木の取付方法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(3.9.2)(4)

　　　　　　　笠木固定金具の工法　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔固定方法等は施工計画書として提出する。

(4.1.4)

(4.1.5)

外壁 種類 改修工法

・　コンリート打放し

　　仕上げ外壁

ひび割れ部

欠損部

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

ひび割れ部

欠損部

・　アンカーピンニング

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

浮き部

ひび割れ部

欠損部
・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

・ アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ 注入口付アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

　・ エポキシ樹脂注入タイル固定工法

目地

浮き部

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 薄付け仕上塗材塗り

・ 厚付け仕上塗材塗り

・ 複層仕上塗材塗り

・ 可とう形改修用仕上塗材塗り

　　げ外壁

・　モルタル塗り仕上

・　タイル張り仕上げ

　　外壁

　　・　行う　・　行わない

　　　　調査範囲　・　全面　　・（　　　　　）

　　　　調査項目　・　ひび割れ部（・　幅0.2㎜　　・　0.2㎜～1.0㎜　　・　1.0㎜以上）

　　　　　　　　　・　はがれ及びはく落部分

　　　　　　　　　・　浮き部

　　　　調査方法　・　打診、目視及びクラックスケール等（　・　足場　　・　ゴンドラ）

　　　　報告書　２部（立面図等に記載、必要に応じて写真添付）

・ 伸縮調整目地改修工法

・　塗り仕上げ外壁 新規仕上げ

・　充填工法

・ マスチック塗材塗り

・ 外壁用塗膜防水材塗り

・ 樹脂注入工法

　・　樹脂注入工法

　　　種類　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入間隔（　　　　　）

　　　　　　・　機械式エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　手動式エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　コア抜取検査　・　行う　　・　行わない

　　　　　　・　抜取り個数（　　　　　）　　　　　　・　抜取り部分補修方法（　　　　　）

(4.2.4)(1)

(4.2.5)

(4.3.6)

(4.4.6)

　・　Ｕカットシール材充填工法

　　　材料　・　シーリング用材充填

(4.2.4)(2)

(4.2.6)

(4.3.7)

　　　　　　　（　・ＰＵ－１　　・　ＰＵ－２　　・（　　　　　））

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂充填

　　　　　　・　行う　　・　行わない

　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタル充填

　・　シール工法

　　　材料　・　パテ状エポキシ樹脂

(4.2.4)(3)

(4.2.7)

(4.3.8)

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂

　・　モルタル塗替え工法
　　　材料　・　現場調合材料　　　　　　　　　・　既調合材料

　　　　・　既製目地材の適用及び形状（　　　　　） 　　　・　仕上げ厚（　　　　　）

(4.3.5)(5)

(4.3.10)

　・　充填工法

　　　材料　・　エポキシ樹脂モルタル

(4.2.4)(4)

(4.2.8)

(4.3.9)

　　　　　　・　ポリマーセメントモルタル

　　ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ-１（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量　

　　　　・　主材料の製造所の仕様　　・（　　　　　）

　　 　　部　位　等　　　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

１０　交通誘導警備員

施工箇所

・　PS-2

 ４　改質アスファル

 １　施工数量調査

 ２　改修工法の種類

 ３　改修工法等

　　トシート防水

　　・行わない

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・ＭＡＳ　

　　　　　　・ＭＡＳＩ　・Ｓ４Ｓ　・Ｓ４ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行わない

　既存防水層（立上り部等）の撤去

　既存下地の補修箇所の計上、長さ、数量等　　・図示（図面番号：　　　）　・（　　　　　　）

　　　・改修標準仕様書[3.2.6(4)(ウ)(ｇ)①～③]　　・（　　　　　　　）

　Ｐ０Ｓ工法、Ｐ０ＳＩ工法（機械固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理

　設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口等及び防水層末端部の

　納まり部の処理　　・監督員と協議する　　・（　　　　　　）

　　・アルミニウム製（Ｌ-３０×１５×２．０㎜程度）　　・（　　　　）

　押え金物の材質、形状及び寸法

　　防水層の種類

といの材種 形状 取付け間隔

・　PU-2

・　SR-1

・　MS-2

　　配置　　・　図示（図面番号：　A-06　）

　　表面処理　　・（　陽極酸化皮膜　A2種　）

　　固定方法　　・（　　既設同等とする　　）

　　　・　板材折曲げ形（本体幅（300～500 ）㎜、板厚　・　2.0㎜　　・（既設同等とする））

３

４
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　　　　　　　　・　既設内部建具のドアノブ（MIWA145SP）を改修

　・　24メッシュ

強化障子

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.1)

(4.4.9)(4.3.11)

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.2)

(4.3.12) (4.4.10)

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(4.4.11)

(図4.3.2)

(4.3.13)

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.12)(4.3.14)

(図4.3.3)

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.13)(4.3.15)

(図4.3.4)

　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　　・　ポリマーセメントスラリー（　　　　　）

　　　　　　　・　注入口付アンカーピン（　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　））

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の配置　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.14)(4.3.16)

(図4.3.4)

(4.4.15) 　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法

　　材料

施工箇所 形状 寸法 耐滑り性 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　　・役物（・一体成型　　・接着加工）

　外壁タイル接着張りのシーリング材

　　　打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地　　・（　　　　　　）

　　　伸縮調整目地及びその他の目地　　　・（　　　　　　）

　　　張替え材料　　・　ポリマーセメントモルタル

　・　接着剤（一液反応硬化形変成シリコーン樹脂）（目地詰め　・有り　　・無し　）

　　　一か所当たりの張替え面積が0.25㎡を超える箇所　　・有り　　・無し

(4.4.7) 　・　タイル部分張替え工法

タイルの大きさタイルの種類

　・　タイル張替え工法　

(表4.4.2)

(4.4.8)

(4.4.5)
工法

・　密着張り

・　改良圧着張り

・　接着剤張り

小口平二丁掛100角

小口以上二丁掛け以下

・　ユニットタイル 50二丁掛以下

・　マスク張り

・　モザイクタイル貼り

・　接着剤張り

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

目地詰め　・有り　・無し

目地詰め　・有り　・無し

・　外装　タイル

備考

　　試験張り　・　行う　・　行わない

　　見本焼き　・　行う　・　行わない

(4.4.8)(3)

(4.4.8)(8) 　　有機系接着剤張りのコンクリート素地面の下地処理の方法　・（　　　　　　）

　　下地調整塗材塗りの接着力試験　　・　行う　　・　行わない

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮調整目地改修工法

(4.4.5)(5)

(4.4.16)
　　　伸縮調整目地 　　　（位置　　　　　寸法　　　　　×　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　検査　シーリング接着性試験　　　　・　行う（　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　）

　下地調整

既存塗膜等の除去及び下地処理

・　サンダー工法

・　塗膜はく離剤工法

処理範囲工法(4.5.4)

(4.5.5) 　・　C-1　　・　C-2　　・　CM-2　　・　E　　・（　　　　）

種　類 呼び名

薄付け仕上塗材 ・　外装薄塗材Ｅ

・　外装厚塗材Ｃ

・　外装厚塗材Si

・　外装厚塗材Ｅ

仕上げ形状

・　砂壁状

・　ゆず肌状

・　平たん状

・　ゆず肌状

・　さざ波状

・着色骨材砂壁状

ローラー

こて

吹付け

・　こて

・（　　　　　　）

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

こて

吹付け

吹付け

・こて

・ローラー

・　吹放し

・　吹放し

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

・　掻き落とし

・　吹付け

・　凹凸状

・　凹凸状

・　凹凸状

・（　　　　　　）

厚付け仕上塗材

ローラー

・　防水形複層塗材Ｅ

・　ゆず肌状

・　凸部処理
吹付け

・　複層塗材RE

・　防水形複層塗材RE

ローラー

吹付け

・　可とう形改修塗材Ｅ ・　平たん状

・　さざ波状

・　ゆず肌状

・　可とう形改修塗材RE

・　可とう形改修塗材CE

複層仕上塗材

・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・　凹凸状

可とう形改修用
仕上塗材

・　複層塗材Ｅ

・（　　　）

・（　　　）

工法 備考

耐候性

耐候性

・耐候形３種

・（　　　　）

・耐候形３種

・（　　　　）

上塗材

・セメントスタッコ

・（　　　　　　）

(その2))

　・　マスチック塗材塗り　・　Ａ種　　・　Ｂ種

樹脂種類 溶媒種類 外観

・　艶有　・　艶無　・　メタリック・　溶剤系

・　弱溶剤系 ・　艶有　・　艶無

・　水系 ・　艶有　・　艶無

・　シリカ系

・　アクリル系

・　水系 ・　艶無

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・ ポリウレタン系

・　アクリル

　　シリコン系

・　ふっ素系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

（注）　艶無及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材、及び可とう形改修塗材には適用しない。

　複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類

仕上げの形状種類

・　凹凸状

・　凸部処理

・　さざ波状

　外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法

外壁用塗膜防水材
・　吹付け

・　ローラー

(表4.7.1)

(表4.5.2)

(4.6.2) (表4.6.1)

(4.5.2)

(表4.5.1(その1)

工法 仕上塗料

種類

耐候性

下地挙動緩衝材

・　適用する

・　適用しない

１　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　・　撤去工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

２　防火戸

(5.1.4)

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　　　）

３　見本の製作

(5.1.5)

　・　製作する　　・　製作しない

４　防犯建物部品

（5.1.7）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない５ ブラインドボックス
   等 (5.1.6)(3)

６　アルミニウム製 　外部建具の性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(5.2.2) (5.2.4)

(表5.2.1)

(表5.2.2)
　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具（過酷な環境の屋外）

　・　内部に面する建具

　・　外部に面する建具（一般的な環境の屋外）

　　　・　BB-1　　・　BB-2　　・（　　　　）

　　　・　BC-1　　・　BC-2　　・（　　　　）

　　　・　BA-1　　・　BA-2　　・（　　　　）

７　網戸

　防虫網の材質

　・　可動式　　・　固定式

(5.2.3)(5) 　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　網目 　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

８　樹脂製建具

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

　外部に面する樹脂製建具の性能等級等 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　日射熱取得性（等級　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット(5.4.2)

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

(5.4.4)

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　・　くつずりの仕上げ　　・　ＨＬ　　　・（　　　　　　）

　標準型鋼製建具(5.4.6)

　片開き

　親子開き

　両開き

形式 幅(㎜) 高さ(㎜)

　・　1800　　・　1900

　・　1200　　・　1250

　・　900　　 ・　950

　・　2100

　・　2000

(5.2.3)(1)

(5.6.3)(1)

(5.2.2)(2)

(5.5.4)

(5.5.3)

(5.5.5)

(5.5.2)

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　鋼製軽量建具の性能等級１０　鋼製軽量建具

　表面仕上げ

　・　簡易気密性ドアセット

　・　塗装　　・　ビニル被覆鋼板　　・　カラー鋼板　　・　ステンレス鋼板（　・ＨＬ　　・鏡面　）　・（　　　）

１１　ステンレス製

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　建具

(5.6.3) 　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

(5.6.4) 　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

(5.6.5) 　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

１２　木製建具

(5.7.2)

　含水率　　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・フラッシュ戸　　表面材　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　・かまち戸　見込み寸法　　・　36㎜　　・（　　　　）

　　　　　　　かまち及び鏡板の樹種　　・　（　　　　　　　）

　・ふすま　見込み寸法　　・　19.5㎜　　　・（　　　　　　　　　）

　　　　　　種別　　・　Ⅰ種　　　・　Ⅱ種

　　　　　　ふすま紙の上張り種類　・　（　　　　　　　　　　）

　　　　　　縁の仕上げ　　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　表面材　　・（　　　　　　　　）

　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　　　　　　　上張りの種類　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　・紙張り障子　見込み寸法　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　　）

　　枠及びくつずりの材料　　・　（　　　　　　）

　金物の見え掛かり部等の材質等

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

１３　建具用金物

(5.8.2)

(5.8.4)

(4.4.5)

４　塗り仕上げ

　　建具

・　高圧水洗工法

・　水洗い工法（ ・　デッキブラシ　・　高圧ポンプ ）

・　ゆず肌状
・（　　　　　）

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・戸ぶすま　見込み寸法　　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　）

１　一般事項 　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改修範囲

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

(6.1.3)(2)

(6.1.3)(3) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修(6.1.3)(5) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

    地補修

２　既存床撤去、下 　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

(6.2.2)(1)(ｱ)

　　・　行う　　・　行わない

(6.2.2)(1)(ｲ) 　合成樹脂塗床材の除去等 　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

    地補修

３　既存壁撤去、下 　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

(6.3.2)

　　・（　　　　　）

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　装置

１４　自動ドア開閉

(5.9.2)

　引き戸用検出装置の種類 　　・　図示（図面番号：　　　　　）(表5.9.4)(5.9.3)

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし(5.9.3)(9)

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

　　引戸装置

１５　自閉式上吊り

(5.10.3)

　種類重量シャッター 　　・　管理用シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　開閉機能

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　開閉形式軽量シャッター 　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　スラットの材質及び形状

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

１６　

１７　

(5.11.2)

(5.11.2)(3)

(表5.11.1)

(5.11.2)(6)

(5.11.3)

　管理用重量シャッターのシャッターケース

　　・　改修標準仕様書(表5.10.1)による　　・（　　　　　）

　駆動装置及び検出装置の性能値（　・　車椅子使用者用便房出入口用　）

(5.12.2)

(表5.12.1)

(5.12.3)

(5.12.4)

　セクション材料

　型式及び機構オーバーヘッドドア１８

(5.13.2) 　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　開閉方式 　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　収納形式 　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　ガイドレール(5.13.3) 　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

１９　板ガラス

(5.14.2)(1)(5.14.3)

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）２０　ガラス留め材

(5.14.2)(2)

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　法、形状等 　・　建具の製造所の仕様による

２１　ガラス溝の寸

(5.14.3)

　ガラスブロック

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　ク積み

２２　ガラスブロッ

(5.14.5)

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

・（  ）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

　・　図示（図面番号：　A-31・32　）

５

６

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書３

A-03豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也



塗

装

改

修

工

事

抗菌2.0㎜

抗菌2.5㎜

ＦＳ

防滑性床材

プレーン

プレーン

ビニルクロス

玄関スロープ

玄関ポーチ

スロープ上端

磁器質

磁器質

磁器質

100角

小口

100角

無

有

無

標準色

標準色

各室

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ポリウレタン塗装(PU)

19

12

標準色

床材貼替部:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修

４　木下地等

(6.5.2)(1)(ｲ)

　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部位 樹種 県産材

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｱ)

保存処理 材面の品質

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｲ)

(6.5.2)(2)(ｳ)

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、含水率　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　図示

　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

部位

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用 ・　図示

　（図面番号：　　　　）造作用集成柱

(6.5.2)(3)(ｱ)

品名・樹種 厚さ見付け材面の寸法・品質・数

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

(表6.5.1) 

(表6.5.2)

(6.5.6)(1)

(6.5.7)(1)

(6.5.8)(1)

(6.5.9)(1)

・窓、出入口

・内部間仕切軸組、床組

・床板張り

・壁、天井下地

　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

　「集成材の日本農林規格」以外の製材

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

(6.5.2)(3)(ｲ）

(6.5.2)(4)(ｱ)

(6.5.2)(4)(ｲ)

　寸法、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名・寸法

(6.5.2)(5) 　「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板

樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等 厚さ

(6.5.2)(6) 　・　合板等

(6.5.3)(1) 　接合具等

　造作材化粧面の釘打ち　・　隠し釘打ち　　・　（　　　　　）

　品名、曲げ強度、種別、接着性能、樹種及び寸法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.5.3)(2) 　諸金物

　形状、寸法及び材質　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名（品目）

　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

　野縁等の種類

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

(6.5.5)(2)

　・　防腐、防蟻処理

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

(6.5.5)(1)

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　　　附属書Ａに基づく表面処理用木材保存剤　・　適用する（　・薬剤の種類（　　　　）　・　適用部材（　　　　））

　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3) 　形式及び寸法

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　既存埋込みインサート 　　・　使用する　　・　使用しない　（※使用する場合は、確認試験を行う）

　耐震性・耐風圧性を考慮した補強 　　・　図示（図面番号：　　　　　）

（6.6.4)

６　軽量鉄骨壁下地

(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

(6.8.2)

　材料

種類の記号 色柄 厚さ

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)(1)

(6.8.2)(2)

ＫＴ

色柄 厚さ 備考寸法

2.0㎜

　・　帯電防止床シート又は床タイル

種類 性能

(6.8.2)(3)(ｱ)(ｲ)

厚さ 備考寸法

　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

ビニル床タイル 300×300×7.0㎜

(6.8.2)(3)(ｳ)

　・　耐動荷重性床シート

種類

(6.8.2)(3)(ｴ)

備考厚さ

種類 厚さ 備考

(6.8.2)(3)(ｵ)(ｶ)

寸法

　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考寸法色柄

(6.8.2)(5)

　工法(6.8.3)(1)

　ビニル床シート張り(6.8.3)(2)(ｳ)

９　合成樹脂塗床

 (表6.10.4)

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類

(表6.10.8)

(表6.10.5)～

(6.10.3)(2)(a)

(6.10.3)(2)(b)
(6.10.3)(3) 　　・　薄膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

帯電性

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）　・　カット、ループ併用

８　カーペット敷き

(表6.9.1)

種別

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

糸の種類

　・　そ毛

　・　紡糸

　・（　　）

品質の程度 色柄

　・　無地

　・　柄物

(6.9.2)(1)

　・　釘留め工法

材料

１０　フローリング

(6.11.4)

(表6.11.2)

　　　張り

　・　フローリングボード（根太張用)

　・　複合フローリング（根太張用）

　・　複合フローリング（直張用）

　・　フローリングボード（直張用)

樹種

・　（　　　）

・　　なら　　

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

種別

(6.11.6)

　塗装

塗替え

　下地調整　　・　（　　　　　）

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種） 　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り 　　・（　 　             　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ

・　フローリングボード（直張用）　

(6.11.5)

・　なら　　

・（　　　）

(表6.11.5)

(表6.11.6)

・　複合フローリング（直張用）

・　フローリングブロック（直張用）

・ Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

幅・長さ

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.12.2)

(表6.12.1)

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種１１　畳敷き

　衝撃緩和型畳の畳表（ＪＩＳ Ａ 5902）　・　Ｃ１　　　・　Ｃ２

　　ド、その他ボ

(6.13.2)

(表6.13.1)

　　－ド及び合板

　　張り

１２　せっこうボー 材種 種別 厚さ(mm)

(6.14.2)

防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

１３　壁紙張り

(6.14.3) 素地ごしらえ

下　地 種　別

１４　モルタル塗り

(6.15.3)

(6.15.5)

(6.15.6)
　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　モルタル　・　現場調合材料　　・　既調合材料

　下地処理　　・　壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25㎜超　図示（図面番号：　　　　　）

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

１５　タイル張り

(6.16.2)

(6.16.3)

　タイルの種類

施工箇所 寸法 耐滑り性

(6.16.3)(2)

(6.16.3)(5)

１６　セルフレべリ

　　ング材塗り

(6.17.2) (6.17.3)

１７　断熱材

(9.5.2)

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１ ・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

厚さ[㎜]

・（　　　　　）・　Ａ種１Ｈ

・ （　　　）
・（　　　　　）

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　フェノールフォーム

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

施工箇所厚さ（㎜）種別種類

１　材料 　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

下地

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

(7.1.3)

・　モルタル、せっこうプラスター面

種別

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

(7.3.1～7.3.7)

(表7.3.1）～

（表7.3.7)

下地 種別

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

・　モルタル、せっこうプラスター面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種
　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　錆止め塗料種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(7.4.3）(7.4.2)

(表7.4.3)～

(表7.4.5)

　種別

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

  イント塗り(SOP)

５　合成樹脂調合ペ

４　錆止め塗料塗り

(7.5.3～7.5.4)

(表7.5.3)

(表7.5.1)～

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

    塗り(CL) 　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.7.1)(7.7.2)

　　(DP)

　上塗り等級 　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

(7.8.2)～
(7.8.4)

(表7.8.3)

下地 種別

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種 　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

８　耐候性塗料塗り

７

６　クリヤラッカー

(7.6.2)(表7.6.1)

備考

　既存埋込みインサート、あと施工アンカーの確認試験

施工箇所 種類

・　木部

ひび割れ部の補修

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ≧3.0m　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防滑性床シート又は床タイル

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

(表6.9.2) パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

・　人体帯電圧

　　3KV以下

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル ・（　　　　）

(6.9.2)(2) 　・　タフテッドカーペット

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　ループパイル

(6.9.2)(3)

　・　カットパイル

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

(6.9.2)(4)

(6.9.2)(5)

(6.9.3)(3) 　織じゅうたんの接合方法

　　・　ヒートボンド工法　　・　（　　　　　　　）

　下敷き材　　　　　・　第２種第１号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

　タイルカーペットの敷き方(6.9.3)(5)

　・　織じゅうたん

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

　・　ニードルパンチカーペット

 ・　Ｄ種の畳床　ＫＴ－（　・ Ⅰ　 ・ Ⅱ 　・ Ⅲ 　 ・ Ｋ 　・ Ｎ　）

・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)壁

・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　けい酸カルシウム板

・　せっこうボード

・　強化せっこうボード ・　12.5

・　9(　　　)　・　(　　　)

・　9(　　　)　・　(　　　)

天井 ・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)

　合板類の張付け(6.13.3)(4)(ｳ) 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法(6.13.3)(7)(ｱ)

　　・　継目処理　・　突付け（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）　・　目透し（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　5　　　　　・　6(化粧)

モルタル、せっこうプラスター面

コンクリート面

せっこうボード面

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

形状 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　伸縮調整目地

　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

　　・　ユニットタイル（　・　マスク張り　　・モザイクタイル張り　）

　既調合モルタル　・　使用できる　　・　使用できない

　壁タイル張りの工法

　　・　内装タイル（　・　密着張り　　・　改良圧着張り　）

　・　せっこう系　・　セメント系

　断熱材打込み工法

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

・　せっこうボード、その他ボード面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

３　素地ごしらえ

・　木部

アクリル樹脂系

非水分散形塗料(NAD)

・　不燃　・　準不燃

　　・　行う（　図示（図面番号：　　　　　））　　・　行わない

　　・　確認試験の箇所数（　　3　　箇所）　　・　確認強度（　　400N　　）

　　下地　　・　モルタル塗り　　・　セルフレベリング材塗り　　・　木下地　　・　その他（　 　）

　　・　図示（図面番号：　 　）

　　塗厚（　 　）㎜

　位置　　　　・　図示（図面番号：　 A-29 　）　

　種別（改修面）

　種別（新規面）

７

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書４

A-04豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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 　　除去工事

 １　石綿含有建材の

（9.1.1）

　施工調査

　　貸与資料　（　　　　　） 

　・　石綿含有建材の事前調査

　　　工事着手に先立ち、石綿含有建材の使用について、目視、設計図書及び貸与資料等により書面調査及び現地調査し、

　　監督職員に報告する。

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　石綿含有吹付け材の除去

　　　　　・　湿潤化　　・　固形化

　　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　・　石綿含有保温材等の除去

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　除去工法　　　・　改修標準仕様書9.1.3(2)(ｱ)による　　・（　　　　　　）

　　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　　除去方法　　　・　改修標準仕様書9.1.4(1)による　　・（　　　　　　）

　 　　石綿含有せっこうボードの処分

　　　 　　・　埋立処分（管理型最終処分場）

　 　　石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分

　　　 　　・　埋立処分（安定型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

防止対策徹底マニュアル(令和3年3月）」に基づき適切に処理すること。

　　　　※大気汚染防止法および石綿障害予防規則に加え、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

　　　　除去した石綿含有仕上塗材等の処分

　　・　石綿含有仕上塗材の除去

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　除去方法　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　　　　汚泥としての処理　　・　必要　　　・　不要

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　除去等作業が終了したときは環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告すること。

　　・　除去等作業の結果報告

（9.1.4）

（9.1.3）

（9.1.5）　　　 ・　石綿含有成形板の除去

（9.1.6）

　　　　・　JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第３部:アスベスト含有率のＸ線回析定量分析方法)によ

　　　　・　JIS A 1481-1（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第１部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方

　　　　　る

　　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

　　　分析方法

　　　分析対象

　・　分析による石綿含有建材の調査

　　　　・　JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第４部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分

　　　　　析方法）による

　　　　　ための定性分析方法）による

　　　　　法）による

　　　　・　JIS A 1481-2（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第２部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定する

　　　採取箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・　（　　　　　）

　・　石綿粉じん濃度測定

適用 測定名称 測定時期 測定場所
測定点

（各施工箇所ごと）

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

処理作業後

(シート養生中)

処理作業後シー

以降

ト撤去後１週間

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内処理作業中

処理作業前

負圧・除じん装置の排出吹出

し口

処理作業室外（敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　　点

計　　点

計　　点

出口吹出し風速1m/s

        以下の位置

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

　測定方法

メンブレンフィルタ直径(㎜)

試料の吸引流量(L/min)

試料の吸引時間(min)

測定 3 測定 1,2,4,6,7,8 測定 5

25

・１　・（　　　）

・５　・（　　　）

25

・120 ・（　　　）

・５　・（　　　） ・10　・（　　　）

47

・240 ・（　　　）

　　　測定時期、場所及び測定点

材料名 定性分析 定量分析

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　※事前調査の結果は「石綿事前調査結果報告システム」を利用し、関係官庁への報告を行うこと。

　　調査範囲　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（含有の可能性のある建材）

　　　　除去対象範囲　　・　事前調査により除去範囲を決定する

　　エマルションペ

　　イント塗り

　　(EP-G)

(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～

(表7.9.4)

　種別

コンクリート、モルタル、

プラスター、せっこうボード、

その他ボード面

木部（屋内）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

下地 種別

　しみ止め（　　　　）

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　　ルションペイン

　　ト塗り(EP)

　種別

　しみ止め　・（　　　　　　　　　　　　）

(7.10.2)

（表7.10.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

９　つや有合成樹脂

１０　合成樹脂エマ

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　塗り(WP)

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１１　ウレタン樹脂

　　　ワニス塗り

　　　(UC)

１３　木材保護塗料

(7.11.2)

(表7.11.1)

　工程１の着色　　・　適用する　　・　適用しない

１２　ステイン塗り

(7.12.2)

(表7.12.1)
　オイルステイン塗りの工程、塗料　　・　（　　　　　　　　　　）

　種類　・　ピグメントステイン塗り　　・　オイルステイン塗り

(7.13.2)

(表7.13.1)

９

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書５

A-05豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

Ａ３　：

原図：A3

1/250

配置図・仮設計画図（参考）

A-06豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

P
S

　　　防音シート養生

ジャバラゲート

仮囲：ガードフェンス（目隠シ型）Ｈ＝１，８００

凡 例

　　　２段手摺り、巾木板共

　　　（柱間：ブラケット足場設置のこと）

足場：枠組本足場　建地Ｗ＝６００　手すり先行方式

工事車両進入口

工事車両搬出入経路

交通整理員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

大型資材搬出入の際、交通整理員配置

●特記事項

※工事車両は敷地内において最徐行すること

※仮設計画や作業員の駐車スペースは施設側と協議の上、決定とすること

※大型車両進入時（仮設材搬入時、資材搬入時、撤去搬出時等）に交通誘導警備員を配置する

※工事中においても、施設利用は行われるため、十分な配慮を行うこと

※本仮設計画図に記載した仮設計画は、発注者側の積算上の考え方を示したものであって、

※必要に応じて適切な路面等の養生・鉄板敷きを行うこと

　施工条件として示したものではないので、受注者の責任の下に十分検討すること

※仮設計画については、施工者の責任の下に十分検討すること

※設備工事、外構工事に伴い掘削工事が行われる箇所は、十分に立入禁止措置の区画を行うこと

ガ
ー

ド
フ

ェ
ン

ス
　

15
ｍ

既存倉庫　一時移設・再取付
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ガードフェンス 10.1ｍ

仮設物入
(建物備品用)



改修後 - 玄関スロープ手摺【新設】

改修後

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】(※X-2工法)改修後

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】(※X-2工法)改修後

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200【新設】改修後

床・笠木部：【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】(※X-2工法)改修後

改修後

床：タイル破損部【モルタル下地、磁器タイル 150角 補修】、軒天：アルミスパンドレル【既設】改修後

踏面・蹴上面：【水洗い(高圧ポンプ)】、ｻｻﾗ巾木：【水洗い(高圧ポンプ)】、段鼻：【水洗い(高圧ポンプ)】
改修後

床：モルタル下地、磁器タイル　150角【既設】、スロープ手摺【新設】改修後

玄関庇 竪樋部：塩ビ製 ｗ200×ｄ200×ｈ250【新設】

手摺壁(内外共)：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】
手摺壁笠木：【水洗い(高圧ポンプ)】、上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

- 【下地調整の上、EP塗装】 - - 風除室：2550

改修後

改修後

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【新設】

【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

-

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替 下地補修共】

-

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替 下地補修共】

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】　改修後

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材Ｅ】改修後

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】改修後 改修後

竪樋：VP φ100　支持金物(SUS＠1200以内)【新設】、玄関庇 竪樋：VP φ75　支持金物(SUS@1200以内)【新設】改修後

軒樋部：改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　100φ【新設】、ﾊﾞﾙｺﾆｰ部：中間ﾄﾞﾚﾝ 改修用ﾄﾞﾚﾝ　100φ中継用【新設】、玄関庇部：改修用ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ 　75φ【新設】

-改修後

畳敷き（綿引 1等）【新設】改修後

改修後

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替 下地補修共】

【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

塩ビ巾木 H=75【新設】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

-

-

-

-

-

-

塩ビ巾木 H=75【新設】

【下地調整の上、CL塗装】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

【下地調整の上、CL塗装】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

【下地調整の上、EP塗装】

-

ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

【下地調整の上、EP塗装】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

-

-

ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ貼替】

塩ビ【新設】

【下地調整の上、CL塗装】

-

-

-

-

PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【新設】

LGS下地組、PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【新設 下地共】

天井・梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放【下地調整の上、EP塗装】

化粧PBｔ9.5【新設】

化粧PBｔ9.5【新設】

撤去部：PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【新設】

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地組、化粧PBtｔ9.5【新設、一部下地共新設】

展示用レール・額掛け・掲示板等【再取付】

展示用レール・額掛け・掲示板等【再取付】

-

-

-

-

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】、面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

-

掲示板等【再取付】

-

天井竿縁：化粧丸太【再取付】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ･調理台【再取付】

框：カバサクラ集成材【下地調整の上、CL塗装】

ピクトサイン・展示用レール・額掛け・掲示板等【再取付】塩ビ巾木 H=75【新設】 【下地調整の上、EP塗装】 撤去部：塩ビ【新設】
既設部：【下地調整の上、EP塗装】

撤去部：PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【新設】
2700

2700

2700

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】、ｷｯﾁﾝ部：【ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2貼(ONﾀｲﾙ工法)】
PS壁：LGS下地、PBｔ12.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【一部新設 下地共】

塩ビ【新設】 2700

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ﾅﾗ柾練付合板【下地調整の上、CL塗装】
下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ12【一部新設】
天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19【新設 下地共】

幕板：ナラ突付【下地調整の上、CL塗装】

2700・3100
           【既設部：下地調整の上、EP塗装】

三方枠：米松集成材【下地調整の上、CL塗装】

梁型：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

塩ビ【新設】 2700

3370

塩ビ【新設】 2700

- - - -- -

塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設】 2350

塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設】 2350

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】 ピクトサイン・展示用レール・・額掛け・掲示板等【再取付】塩ビ巾木 H=75【新設】 【下地調整の上、EP塗装】
既設部：【下地調整の上、EP塗装】

2700
撤去部：PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【新設】

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【新設】 【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、EP塗装】 2700

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【新設】
既設部:【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】 2700
既設部：【下地調整の上、EP塗装】

撤去部：PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【新設】
掲示板等【再取付】

2700

塩ビ巾木 H=75【新設】
【下地調整の上、EP塗装】

塩ビ【新設】 ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・吊戸棚【再取付】

-

2700

塩ビ【新設】 化粧PBｔ9.5【新設】

2700

2700

- ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】 塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設】 2350

踏込部：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替 下地補修共】
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【新設】

踏込部：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替 下地補修共】

LGS下地組、和風化粧PBｔ12.5　目透貼【新設 一部下地共】
LGS下地組、PBｔ12.5　和風ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼【新設 一部下地共】

PS壁：LGS90、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6仕上【新設 下地共】

ｷｯﾁﾝ廻り壁：【ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2 新設】

出窓部:和風ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替】

-

男子ﾄｲﾚ：汚垂石W=600【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】、面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】
男子ﾄｲﾚ：汚垂石W=600【新設】

新設部:【木巾木H=75、CL塗装】

既設部:【下地調整の上、CL塗装】
新設部:【木巾木H=75、CL塗装】

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）
　　　　(シーカ・ジャパン株式会社　SPM-SK工法同等)

スロープ

改修前
玄関・風除室

ホール・廊下

風除室：2550 -

軒樋笠木

屋外階段

バルコニー

屋根

屋根
(玄関庇)

磁器ﾀｲﾙ貼(150角)【既設のまま】

・右記の材料は新規に使用しない。①吹付け石綿　②吹付ロックウール８含有石綿0.1％超）
・内装材（天井裏等の措置も含む）は全てＦ☆☆☆☆とする。

・塗装塗替えはモルタル面、ボード面、木部、鉄部、各下地調整を行うものとする。
・手洗い、鏡、便所内手摺、厨房セット、流し、コンロ等の【撤去】、【新設】、【脱着】は設備工事とする。

・浮き部分は全面調査のもと、監督員と協議し、可能な範囲で張替えを行うこと。
・室名★は、環境測定対象室とする。

事務室

超耐候性鋼板 横葺き t1.2(断熱材裏貼ｔ4)　※役物も同材

１階

改修前

モルタル下地、塗膜防水ｔ2.0【既存防水層撤去】改修前

モルタル下地、塗膜防水ｔ2.0【既存防水層撤去】改修前

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200【撤去】改修前

床・笠木部：防水モルタル金コテ下地、超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水仕上【防水層ｻﾝﾀﾞｰ掛け】改修前

改修前

床：モルタル下地、磁器タイル　150角、軒天：アルミスパンドレル【既設のまま】改修前

踏面・蹴上面：モルタル金コテ仕上（排水溝付）、ｻｻﾗ巾木：モルタル金コテ仕上、段鼻：ノンスリップタイル
改修前

床：モルタル下地、磁器タイル　150角【既設のまま】改修前

軒樋

ポーチ

飾桝
玄関庇 竪樋部：SUS304 HL ｗ200×ｄ200×ｈ250【撤去】

手摺壁(内外共)：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上、手摺壁笠木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上(R面取)
上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

御影石 本磨 H=150【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ 風除室：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ【既設のまま】 風除室：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ【既設のまま】

改修前

改修前

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【撤去】

ｶﾊﾞ桜特殊ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ18 PU塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、Pﾀｲﾙ貼【既設のまま】

踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去】

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

役員会室

調理室

大会議室

ステージ

控室

物入１

物入２

女子・男子ﾄｲﾚ

多目的ﾄｲﾚ

ロビー・廊下

会議室(１)

会議室(２)(３)

会議室(４)

湯沸室

外壁・巾木

上げ裏

見付・下端

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上改修前

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装塗膜防水改修前

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材Ｅ改修前
ドレン

樋

改修前

改修前

軒樋部：ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製　100φ【撤去】、ﾊﾞﾙｺﾆｰ部：中間ﾄﾞﾚｲﾝ ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製　100φ【撤去】、玄関庇部：ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製　75φ【撤去】

竪樋：SUS304 HL 101.6φ　支持金物(SUS＠1200以内)【撤去】、玄関庇 竪樋：SUS304 HL 76.3φ　支持金物(SUS@1200以内)【撤去】

改修前

畳敷き【撤去】(床組【既設のまま】)改修前

改修前

倉庫(１)(２)

和室

(24帖・21帖)

女子・男子ﾄｲﾚ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張ｔ15 PU塗装

塩ビ巾木 H=75【撤去】

ﾀﾓ練付 LC H=75

木製巾木 H=75 OP塗装

木製 OP H=75

木製 OP H=75【既設のまま】

-

陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【既設のまま】

ﾀﾀﾐ寄せ【既設のまま】

塩ビ巾木 H=75【撤去】

ﾅﾗ柾練付 LC H=75

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

木下地組、ﾀﾓ柾練付合板 LC

LGS下地組、PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

PBｔ12.5 EP塗装

木下地組、ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔｔ5.5目透貼 OP塗装【既設のまま】

ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

ﾓﾙﾀﾙ金ごて下地、AEP塗装

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

PBｔ12下地、ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ撤去】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】、ｷｯﾁﾝ部：陶器ﾀｲﾙ100角

塩ビ【撤去】

ﾀﾓ柾 LC

-

木 素地【既設のまま】

ナラ【既設のまま】

PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【撤去】

LGS下地組、PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【撤去 下地共】

天井・梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放、EP塗装

PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去】

PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去】

PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【一部撤去】

PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去】

LGS下地組、化粧PBtｔ9.5【撤去、一部下地共撤去】

下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ12【一部撤去】

展示用レール・額掛け・掲示板等【一時取外し】

展示用レール・額掛け・掲示板等【一時取外し】

-

-

-

-

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】、面台【撤去】

-

掲示板等【一時取外し】

-

天井竿縁：化粧丸太【一時取外し】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ･調理台【一時取外し】、食器戸棚・掃除箱・吊戸棚【養生】

梁型：PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ピクトサイン・展示用レール・額掛け・掲示板等【一時取外し】塩ビ製 H=75【撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ 塩ビ【一部撤去】 PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【一部撤去 下地共】 2700

2700

2700

PS壁：LGS下地、PBｔ12.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【一部撤去 下地共】
塩ビ【撤去】 2700

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

ﾅﾗ柾練付合板 LC

天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19【撤去 下地共】

幕板：ナラ突付 LC
2700・3100

三方枠：米松集成材 LC、框：カバサクラ集成材 LC

PBｔ12.5下地(GL工法)、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

塩ビ【撤去】 2700

3370

塩ビ【撤去】 2700

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、Pﾀｲﾙ貼【既設のまま】 木製 OP H=75【既設のまま】 木下地組、ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔｔ5.5目透貼 OP塗装【既設のまま】 PBｔ9 目透貼　EP塗装【既設のまま】塩ビ【既設のまま】 2700

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 50角【撤去】
塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去 下地共】 2350・2400

塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去 下地共】 2350

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】 ピクトサイン・展示用レール・・額掛け・掲示板等【一時取外し】塩ビ製 H=75【撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【一部撤去 下地共】 2700

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【撤去】 木下地組、ﾅﾗ柾練付合板 LC ナラ LC LGS下地組、PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19 2700

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【撤去】 ﾅﾗ練付 LC H=75【一部撤去】 ナラ LC 2700 掲示板等【一時取外し】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【既設のまま】 PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【一部撤去】ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【既設のまま】 ﾅﾗ練付 LC H=75【既設のまま】 ナラ LC【既設のまま】 2700

塩ビ製 H=75【撤去】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、AEP塗装

塩ビ【撤去】 ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・吊戸棚【一時取外し】、食器戸棚【養生】

-

2700

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、Pﾀｲﾙ貼【既設のまま】 塩ビ巾木 H=75【既設のまま】 ﾓﾙﾀﾙ金ごて下地、AEP塗装【既設のまま】 塩ビ【撤去】 PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去】

2700

2700

LGS下地組、和風化粧PBｔ12.5　目透貼【撤去 一部下地共】

LGS下地組、PBｔ12.5　和風ｸﾛｽ貼【撤去 一部下地共】【出窓部:ｸﾛｽ撤去】

- ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】、面台【撤去】塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去 下地共】 2350・2400
踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ撤去】

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 50角【撤去】

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【新設】

★

★

★

★

★

★

★

★

★

PS壁：CB下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

ｷｯﾁﾝ廻り壁：陶器ﾀｲﾙ100角【ﾀｲﾙ撤去】

塩ビ【既設のまま】

ﾅﾗ練付 LC H=75【一部撤去】
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0.07ｍ2(3枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

※改修なし

※改修なし
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改修内容　外壁劣化部
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【SUS製縦桟 新設】
ロビー手摺

（※天井のみ改修）

（※天井のみ改修）

（※天井のみ改修）

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・吊戸棚【再取付】

【再設置】

段差手摺【新設】

★

★

★ ★ ★

★：環境測定位置を示す
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：
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屋根伏図

A-12豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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W=*.*ｍ
L=*.*ｍ

北側立面図

東側立面図

川 越 町 豊 田 公 民 館 改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【新設】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材Ｅ】

外壁・巾木：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

手摺壁：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

玄関庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材Ｅ】

出窓庇：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁・花壇立上壁：【水洗い(高圧ポンプ)】

ポーチ床：破損部　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、磁器質ﾀｲﾙ貼(150角)

-

ｱﾙﾐ手摺 【縦桟取付】

改修後 竪樋　VPφ100　カラー【新設】

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

屋根：超耐候性鋼板 横葺き t1.2改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装塗膜防水

外壁・巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

手摺壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

玄関庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装塗膜防水

出窓庇：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁・花壇立上壁：化粧型枠打放し

ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ

ｱﾙﾐ手摺 t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【ｶﾞﾗｽ撤去】

改修前 竪樋　101.6×2(SUS304 HL)　支持金物共（SUS304）【撤去】
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一級建築士

№352551
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考
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立面図(１)

A-13豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

W=0.4 L=425W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

100×100

100×100

100×100

100×100

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.5 L=600

W=0.5 L=600

W=0.5 L=600
W=0.5 L=600

W=0.5 L=600

W=0.5 L=600

W=0.3 L=100100×100100×100

100×100

W=0.3 L=700

W=0.3 L=250

W=0.3 L=600

15,319.82

8,114.83

8,11
5.5

3

10,500.66

25,819.82

5
,
63

5
.
3
8

29,900

7,
9
5
0

3
,1

1
0

4,400

19,400

7,
9
5
0

6,910

5
,4

9
0

2
,
87

2
.
5

3,530

6
0
0

1,
9
0
0

8
80

16,110720710

7107203,2806,680

7
7
5

7
7
5

70
0

70
0

3
,1

0
0

74
5

4
0
5

74
5

3
,
1
3
0

3
,
6
45

6,250

1
,
1
50

3,000

1
,
1
50

1
,
6
50

3,000

3,750

2
,
5
006,250 1
,
6
50

1,500 1,900

5
5
0

2
,
6
50 5,530

2
,
6
50 7,280

650

6
50

1,500

2
,
7
2
5

4,6552
,
7
50

4,655 2
,
7
50 5,1951,

8
2
5

1
,
9
50

5,53065
0

650

1
,3

2
0

1,150

3,819.06

2,300

1
,3

2
0

23,910

27,900

5
0
0

3,600

3,960

5
0
0

7,110

390

15,319.82

8,114.83

8,11
5.5

3

10,500.66

25,819.82

5
,
63

5
.
3
8

29,900

7,
9
5
0

3
,1

1
0

4,400

19,400

7,
9
5
0

6,910

5
,4

9
0

2
,
87

2
.
5

3,530

6
0
0

1,
9
0
0

8
80

16,110720710

7107203,2806,680

7
7
5

7
7
5

70
0

70
0

3
,1

0
0

74
5

4
0
5

74
5

3
,
1
3
0

3
,
6
45

6,250

1
,
1
50

3,000

1
,
1
50

1
,
6
50

3,000

3,750

2
,
5
006,250 1
,
6
50

1,500 1,900

5
5
0

2
,
6
50 5,530

2
,
6
50 7,280

650

6
50

1,500

2
,
7
2
5

4,6552
,
7
50

4,655 2
,
7
50 5,1951,

8
2
5

1
,
9
50

5,53065
0

650

1
,3

2
0

1,150

3,819.06

2,300

1
,3

2
0

23,910

27,900

5
0
0

3,600

3,960

5
0
0

7,110

390

Ａ Ｂ Ｃ

１ ２ ３ ４ ５

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

6

6

2

6

2

7

7

8

5

4 8 9

9

10

11

9

12

12 12

10
3.5

10
3.5

10
3.5

10
3.5

12

改修内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

凡　例

塗装劣化箇所

クラック箇所

※【---】内に記した改修を行う。

補修方法箇所数補修方法箇所数 補修方法箇所数 箇所
幅0.3mm以上

ア

イ

ウ

　劣　化　内　容

塗膜劣化

クラック（幅0.3ｍｍ以上）

塗膜劣化調査結果

　補　修　方　法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

Ｕカットシール材充填工法　シール用材充填（PU-2）

高圧水洗浄の上、全面掻き落とし、カチオンフィラー下地調整の上、
アクリルゴム系外壁化粧防水（仕上2回塗）　

クラック調査結果

ウイ

イ-

イ

イ

0

- 0 - 0

東面

西面

南面

クラック（幅0.3ｍｍ未満）

幅0.3mm未満
長さ (ｍ) 長さ (ｍ)

面積(ｍ2)

12.05 ｍ 0.50 ｍア

ア

ア

ア

 4.68 ｍ

 8.10 ｍ

127

11

16

3

7 ウ

ウ

ウ

0.03

0.08

北面- 0 1.28 ｍ 3

26.11 ｍ 57 0.50 ｍ 1 合計

40.04

0.15 14

箇所

外
壁
劣
化
部
改
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内
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南側立面図

西側立面図

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【新設】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材Ｅ】

外壁・巾木：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

手摺壁：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

玄関庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材Ｅ】

出窓庇：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁・花壇立上壁：【水洗い(高圧ポンプ)】

ポーチ床：破損部　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、磁器質ﾀｲﾙ貼(150角)

-

ｱﾙﾐ手摺 【縦桟取付】

改修後 竪樋　VPφ100　カラー【新設】

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

屋根：超耐候性鋼板 横葺き t1.2改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装塗膜防水

外壁・巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

手摺壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

玄関庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装塗膜防水

出窓庇：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁・花壇立上壁：化粧型枠打放し

ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ

ｱﾙﾐ手摺 t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【ｶﾞﾗｽ撤去】

改修前 竪樋　101.6×2(SUS304 HL)　支持金物共（SUS304）【撤去】
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也
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立面図(２)

A-14豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

W=0.4 L=425
W=0.4 L=425

W=0.4 L=425
W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

W=0.4 L=425

100×100

100×100

100×100

100×100 100×100

100×100100×200

W=0.4 L=1100W=0.4 L=1100

W=0.45 L=1100

W=0.45 L=1100

W=0.45 L=1100

W=0.45 L=1100

W=0.50 L=1100

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425
W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

W=0.3 L=425

19,400

6,910

7,
9
5
0

5,
5
0
0

6
0
5

1
,
65

0
7
7
5

6
,
98

0

4
,3

7
5

25,700

6
,9

8
0

4
,
5
50

78
0

7
90

4
,7

2
5

1
,
2
6
0

2
,7

7
0

4
0
5

2
,0

0
0

15,200

7
,4

8
0

12,910

1
,8

0
0

4,290

1,
9
50

6,030

1,
9
50

650

65
0

650

65
0

650

65
0 1,

0
8
0

3,285

4,975

1
,2

5
03,980

1
,
0
80

2,050

2
,
7
755,5301
,
8
50

1,850

2
,
72

5

5
5
0

3
,1

1
0

1,5001,900

7,
4
8
0

3,
4
90

3,270

2
,
01

0

3,013.33

2
,
1
5
0

1,856.67

1,200

1
,
8
5
0

1
,3

2
0

1,280

4,110.96

1,250

1,150

19,400

6,910

7,
9
5
0

5,
5
0
0

6
0
5

1
,
65

0
7
7
5

6
,
98

0

4
,3

7
5

25,700

6
,9

8
0

4
,
5
50

78
0

7
90

4
,7

2
5

1
,
2
6
0

2
,7

7
0

4
0
5

2
,0

0
0

15,200

7
,4

8
0

12,910

1
,8

0
0

4,290

1,
9
50

6,030

1,
9
50

650

65
0

650

65
0

650

65
0 1,

0
8
0

3,285

4,975

1
,2

5
03,980

1
,
0
80

2,050

2
,
7
755,5301
,
8
50

1,850

2
,
72

5

5
5
0

3
,1

1
0

1,5001,900

7,
4
8
0

3,
4
90

3,270

2
,
01

0

3,013.33

2
,
1
5
0

1,856.67

1,200

1
,
8
5
0

1
,3

2
0

1,280

4,110.96

1,250

1,150

ＡＢＣ

１２３４５

1

1

2

2

3

3

12

4

5

6

7

8

9

2

6

9

10

12

10
3.5

10
3.5

10
3.5

10
3.5

改修内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

凡　例

塗装劣化箇所

クラック箇所

※【---】内に記した改修を行う。

補修方法箇所数補修方法箇所数 補修方法箇所数 箇所
幅0.3mm以上

ア

イ

ウ

　劣　化　内　容

塗膜劣化

クラック（幅0.3ｍｍ以上）

塗膜劣化調査結果

　補　修　方　法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

Ｕカットシール材充填工法　シール用材充填（PU-2）

高圧水洗浄の上、全面掻き落とし、カチオンフィラー下地調整(C-1)の上、
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

クラック調査結果

ウイ

イ-

イ

イ

0

- 0 - 0

東面

西面

南面

クラック（幅0.3ｍｍ未満）

幅0.3mm未満
長さ (ｍ) 長さ (ｍ)

面積(ｍ2)

12.05 ｍ 0.50 ｍア

ア

ア

ア

 4.68 ｍ

 8.10 ｍ

127

11

16

3

7 ウ

ウ

ウ

0.03

0.08

北面- 0 1.28 ｍ 3

26.11 ｍ 57 0.50 ｍ 1 合計

40.04

0.15 14

箇所

外
壁
劣
化
部
改
修
内
容

東面

西面

南面

北面

合計



改修前 改修後
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Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(１)

A-15豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

51
8.
45

51
8.
45

4
0
0

7
,4

80

磁器質タイル

軒樋：塗膜防水ｔ2

竪樋　101.6×2(SUS304 HL)

支持金物共（SUS304）

ｱﾙﾐ手摺

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製ﾄﾞﾚﾝ　100φ【撤去】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
外装塗膜防水

Ａ

梁型：PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地【撤去】
　　　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19【撤去】

幕板：ナラ突付 LC

下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地
　　　　　　岩綿吸音板ｔ12【一部撤去】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ナラ突付 LC

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張ｔ15 PU塗装

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ150
防湿ﾌｨﾙﾑｔ0.15
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込ｔ25
砕石ｔ60

(踏面・蹴上共)

壁：木下地組、PBｔ12.5下地
　　ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ張り仕上【ｸﾛｽ撤去】

ｹﾔｷ練付集成材 LC

根太 45×40＠360

ヘリ付畳敷き【撤去】

ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ

天井：和風化粧石膏ボード 目透貼【撤去】
　　　一部　PBｔ12.5下地 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部撤去】

超耐候性鋼板 横葺き t1.2
(断熱材裏貼ｔ4)

※役物も同材ｔ1.2とする

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg

木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ25

力骨＠500
母屋 C-60×30×10×2.3＠600

軒裏：打放し目地切
外装薄塗材Ｅ

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200

ﾊﾞﾙｺﾆｰ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
外装塗膜防水

上げ裏：打放し目地切
外装薄塗材Ｅ

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

床の間 和室 21帖

大会議室

1FL

GL

2FL

RFL

磁器質タイル

軒樋

竪樋　101.6×2(SUS304 HL)

支持金物共（SUS304）

ｱﾙﾐ手摺

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床・笠木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

Ａ

梁型：PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地【新設】
　　　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19【新設】

幕板：ナラ突付

下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地
　　　　　　岩綿吸音板ｔ12【一部新設】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ナラ突付

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張ｔ15

(踏面・蹴上共)

ｹﾔｷ練付集成材

ヘリ付畳敷き【新設】

天井：和風化粧石膏ボード 目透貼【新設】
　　　一部　PBｔ12.5下地 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部新設】

軒裏：打放し目地切

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)

ﾊﾞﾙｺﾆｰ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け

上げ裏：打放し目地切

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)

和室 21帖

大会議室

1FL

GL

2FL

RFL

　　（※撤去範囲は天井伏図による）

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

複層塗材Ｅ】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け　
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

　　【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

サビ竹

壁：木下地組、PBｔ12.5下地
　　ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ張り仕上【ｸﾛｽ貼替】

床の間

　　　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　（※改修範囲は天井伏図による）

　　（※撤去範囲は天井伏図による）

　　　　　（※撤去範囲は天井伏図による）

　　（※改修範囲は天井伏図による）

　　　　　（※改修範囲は天井伏図による）

　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材Ｅ】

【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
(※X-2工法)

【既存防水層撤去】

【撤去】
W=200【新設】

　 【ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、PU塗装仕上】

天井：PBｔ12.5下地 ｸﾛｽ貼 天井：PBｔ12.5下地 ｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ貼替】

サビ竹【既設のまま】
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

※【---】内に記した改修を行う。

【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
(※X-2工法)

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水

シーリング撤去

凡 例

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【撤去】

（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

中間ﾄﾞﾚｲﾝ：ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製φ100【撤去】

【縦格子取付】

10

3.5

10

3.5

【防水層 ｻﾝﾀﾞｰ掛け】

【新設 中継用】
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ100

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ100【新設】

超耐候性鋼板 横葺き t1.2
【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】

（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）



改修前 改修後

30
0

2,
50
0

3
00

3,
10
0

3
,
37
0

250

1
5
0

2,
0
5
0

5
0
0

220

2
1
0

300

5
0

5
00

3
,
8
5
0

3,
60
0

7
,
9
5
0

30
0

2,
50
0

3
00

3,
10
0

3
,
37
0

250

1
5
0

2,
0
5
0

5
0
0

220

2
1
0

300

5
0

30120

150

5
00

3
,
8
5
0

3,
60
0

7
,
9
5
0

1,200

5
0
0

5
0

7
5

4
2
5

30120

150

1,200

5
0
0

5
0

7
5

4
2
5

30
0

2,
50
0

3
00

3,
10
0

3
,
37
0

250

1
5
0

2,
0
5
0

5
0
0

220

2
1
0

300

5
0

5
00

3
,
8
5
0

3,
60
0

7
,
9
5
0

30
0

2,
50
0

3
00

3,
10
0

3
,
37
0

250

1
5
0

2,
0
5
0

5
0
0

220

2
1
0

300

5
0

30120

150

5
00

3
,
8
5
0

3,
60
0

7
,
9
5
0

1,200

5
0
0

5
0

7
5

4
2
5

30120

150

1,200

5
0
0

5
0

7
5

4
2
5

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(２)

A-16豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

犬走り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打金ｺﾃ押え仕上

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

Ｃ

米松集成材 LC

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

天井・梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放、EP塗装

壁：PBｔ12.5下地(GL工法 )、

壁：LGS90、PBｔ12.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

框：カシュー塗

ｹﾔｷ練付集成材 LC

床の間和室 24帖

ステージ

框：カバサクラ集成材 LC
310×120

床：ｶﾊﾞ桜特殊ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ18 PU塗装

ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ

木製巾木 H=75 OP塗装

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)

天井：和風化粧石膏ボード 目透貼【撤去】
　　　一部　PBｔ12.5下地 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部撤去】

　　（※撤去範囲は天井伏図による）

軒樋　塗膜防水ｔ2

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)
【撤去】

ヘリ付畳敷き【撤去】

ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ

壁：木下地組、PBｔ12.5下地
　　ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ張り仕上【ｸﾛｽ撤去】

天井：PBｔ12.5下地 ｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ撤去】

大会議室

犬走り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打金ｺﾃ押え仕上

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

Ｃ

米松集成材

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

天井・梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

壁：PBｔ12.5下地(GL工法 )

壁：LGS90、PBｔ12.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

框：カシュー塗

ｹﾔｷ練付集成材

床の間和室 24帖

ステージ

框：カバサクラ集成材 310×120
　　【下地調整の上、CL塗装】

床：ｶﾊﾞ桜特殊ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ18 木製巾木 H=75

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(目地切)
　　　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

超耐候性鋼板 横葺き t1.2

軒樋：塗膜防水ｔ2

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)

【既存防水層撤去】

【新設】

ヘリ付畳敷き【新設】

壁：木下地組、PBｔ12.5下地
　　ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ張り仕上【ｸﾛｽ貼替】

天井：PBｔ12.5下地 ｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ貼替】

1FL

GL

2FL

RFL

大会議室

超耐候性鋼板 横葺き t1.2
(断熱材裏貼ｔ4)
※役物も同材ｔ1.2とする

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg

木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ25

力骨＠500
母屋 C-60×30×10×2.3＠600

【既設のまま】

　 【ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、PU塗装仕上】

　　【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】 　　【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

　  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

　 　　　　【下地調整の上、EP塗装】

天井：和風化粧石膏ボード 目透貼【新設】
　　　一部　PBｔ12.5下地 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部新設】

　　　（※改修範囲は天井伏図による）

　　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
(※X-2工法)

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け
　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

　　　　【既設のまま】
1FL

GL

2FL

RFL

軒裏：打放し目地切
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】　

軒裏：打放し目地切
　　　外装薄塗材Ｅ

※【---】内に記した改修を行う。

　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

シーリング撤去

凡 例

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

10

3.5

10

3.5

【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）
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Ｒ７,３ 図面名称
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(３)

A-17豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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2
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2
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※【---】内に記した改修を行う。

Ｃ

PBｔ9目透貼 EP塗装【ﾎﾞｰﾄﾞ撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50

磁器ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼【ﾀｲﾙ撤去】
豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄｔ70
塗膜防水ｔ2.0
均しﾓﾙﾀﾙｔ15

框：SUS304 PL-t2【撤去】
床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼

面台：大理石【撤去】

面台：大理石ｔ30×ｄ140【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)

面台壁：CBｔ100下地、

ｽﾁｰﾙ枠t1.6 OP塗装

ｽﾁｰﾙ枠t1.6 OP塗装

FB-3×30(SUS304)
(ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止、上下共)

25φ×2.0(SUS304)
19φ×1.0(SUS304)

床・壁：浸透性塗布防水
　　　　(ﾊﾟﾝﾃﾞｯｸｽ防水S工法程度)

設備配管用ﾋﾟｯﾄ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ撤去】

面台壁：CBｔ100下地、磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去】

面台：大理石　本磨 140×30【撤去】

照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】

框：SUS304 PL-t2【撤去】

ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

面台壁：CBｔ100下地、磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去】

　　　　磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去】

巾木：CBｔ100下地、磁器ﾀｲﾙ貼(100角半)【撤去】

人工大理石ｶｳﾝﾀｰ【撤去】

ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
　　　　　　陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

1FL

GL

RFL

2FL 　　【長尺ｼｰﾄ撤去】

【撤去 下地共】

鏡【撤去】

照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】

ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

鏡【撤去】

SUS床見切【既設のまま】

SUS床見切【既設のまま】

※建築工事改修なし

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
　　　　　　陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

磁器ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼【ﾀｲﾙ撤去】

Ｃ

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

ｽﾁｰﾙ枠t1.6

ｽﾁｰﾙ枠t1.6 OP塗装

設備配管用ﾋﾟｯﾄ

1FL

GL

RFL

2FL

SUS床見切 W=40

SUS床見切 W=40

※建築工事改修なし

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄｔ33程度【新設】

床：【下地補修の上、防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5 貼替】

PBｔ9目透貼 EP塗装【撤去】

LGS下地【撤去】

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地ｔ15程度【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄｔ33程度【新設】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地ｔ15程度【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

既設木額縁【下地調整の上、SOP塗装】

木額縁 塗装仕上

既設木額縁【下地調整の上、SOP塗装】木額縁 塗装仕上

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

溶接金網φ6 ♯100【新設】

シーリング撤去

凡 例

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

床：【下地補修の上、防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5 貼替】

塩ビ製巾木 H=100【新設】 溶接金網φ6 ♯100【新設】
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犬走り　ｺﾝｸﾘｰﾄ打金ｺﾃ押え仕上

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

PBｔ9下地、

LGS下地、断熱材ｔ50

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：LGS65、PBｔ12+ｔ9下地、

内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上
階段巾木：塩ビ製【撤去】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、Ｐﾀｲﾙ貼

ﾓﾙﾀﾙ額縁 (見付100)

階段下倉庫

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ﾅﾗ集成材 LC 120×30
支柱：SUS304 16φ丸鋼

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

ﾅﾗ集成材 LC 270×30

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼

FB-4×20　SUS304

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

支柱 SUS304 16φ丸鋼

FB-4×20　SUS304

超耐候性鋼板 横葺き t1.2
(断熱材裏貼ｔ4)
※役物も同材ｔ1.2とする

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg

木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ25

力骨＠500
母屋 C-60×30×10×2.3＠600

Ｃ

ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

1FL

GL

2FL

RFL

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

　　　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

犬走り　ｺﾝｸﾘｰﾄ打金ｺﾃ押え仕上

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

PBｔ9下地、

LGS下地、断熱材ｔ50

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：LGS65、PBｔ12+ｔ9下地、
内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上
階段巾木：塩ビ製【新設】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】

踏面･蹴上面：【下地補修の上

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、Ｐﾀｲﾙ貼

ﾓﾙﾀﾙ額縁 (見付100)

階段下倉庫

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

支柱：SUS304 16φ丸鋼

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

ﾅﾗ集成材 LC 270×30

床：【下地補修の上、

床：【下地補修の上、

FB-4×20　SUS304

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

支柱 SUS304 16φ丸鋼

FB-4×20　SUS304

超耐候性鋼板 横葺き t1.2

Ｃ

ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材

1FL

GL

2FL

RFL

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

　　　【既設のまま】

【既設のまま】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

塩ビ床ｼｰﾄｔ2 貼替】 【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

階段手摺：ﾋﾞﾆﾙ製(木目調)

【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】 塩ビ床ｼｰﾄｔ2 貼替】

塩ビ床ｼｰﾄｔ2 貼替】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

　　【既設のまま】

　　【既設のまま】
　　【既設のまま】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RB種)　
　　　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

※【---】内に記した改修を行う。

【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

【既設のまま】

【既設のまま】

シーリング撤去

凡 例

（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例
シーリング打替

　　　　　　φ42.7(壁付)【新設】

【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）



改修前 改修後
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(５)

A-19豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

692.82

1
,
6
0
8
.
59

692.82

1
,
6
0
8
.
59

※【---】内に記した改修を行う。

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

支柱 SUS304 16φ丸鋼

FB-4×20　SUS304

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ撤去】

巾木ﾀｲﾙ H=100

階段巾木：塩ビ製【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ AEP塗装

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ﾅﾗ集成材 LC 120×30
支柱 SUS304 16φ丸鋼【既設のまま】

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

FB-4×20　SUS304

多目的トイレ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

1FL

GL

2FL

RFL

４

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

支柱 SUS304 16φ丸鋼

FB-4×20　SUS304

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【貼替】

巾木ﾀｲﾙ H=100

階段巾木：塩ビ製【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ AEP塗装

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ﾅﾗ集成材 LC 120×30
支柱 SUS304 16φ丸鋼

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ FB-4×20　SUS304

多目的トイレ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

1FL

GL

2FL

RFL

４

手摺壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30
　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

踏面･蹴上面：【下地補修の上、塩ビ床ｼｰﾄｔ2 貼替】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

  【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

【下地調整の上、EP塗装】

設備配管用ﾋﾟｯﾄ

※建築工事改修なし

設備配管用ﾋﾟｯﾄ



改修前 改修後
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(６)

A-20豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼

巾木：ﾀﾓ練付 LC H=75

壁：木下地組、ﾀﾓ柾練付合板 LC
(難燃処理)

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地【撤去】

ﾀﾓ練付 LC

PBｔ12下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(難燃)【ｸﾛｽ撤去】

LGS下地

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ﾀﾓ練付 LC

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼

巾木：ﾀﾓ練付 LC H=75

壁：木下地組、ﾀﾓ柾練付合板 LC
(難燃処理)

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地

ﾀﾓ練付 LC

PBｔ12下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(難燃)【ｸﾛｽ撤去】

LGS下地

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ﾀﾓ練付 LC

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼

開口部 □-300 @1000

花壇

天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え

内外共：化粧型枠打放し

５

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

巾木：ﾀﾓ練付 H=75

壁：木下地組、ﾀﾓ柾練付合板
(難燃処理)

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【新設】

LGS下地【新設】

ﾀﾓ練付

PBｔ12下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(難燃)【ｸﾛｽ貼替】

LGS下地【既設のまま】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ﾀﾓ練付

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

巾木：ﾀﾓ練付 H=75

壁：木下地組、ﾀﾓ柾練付合板
(難燃処理)

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地

ﾀﾓ練付

PBｔ12下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(難燃)【ｸﾛｽ貼替】

LGS下地

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ﾀﾓ練付

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

開口部 □-300 @1000

花壇

天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え【水洗い(高圧ポンプ)】

内外共：化粧型枠打放し【水洗い(高圧ポンプ)】

５

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

【下地調整の上、EP塗装】

【ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼 撤去】

役員会室 役員会室

会議室(1) 会議室(1)

【既設のまま】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 新設】

　　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【撤去(捨貼り共)】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 新設】

1FL

GL

2FL

RFL

1FL

GL

2FL

RFL

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
【既設のまま】

 手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35
 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45
 ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

シーリング撤去

凡 例

（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例
シーリング打替



改修前 改修後
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/50

断面詳細図(７)

A-21豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地

床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)框：御影石 本磨(面取)

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

FB-4×20　SUS304

□-25×25×1.5(SUS)

柱：□-30×30×1.5(SUS)

□-25×25×1.5(SUS)

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板ｔ8(ﾌﾞﾗｳﾝｽﾓｰｸ)【撤去】
ｼｰﾘﾝｸﾞ止め

御影石 本磨 300×30御影石 本磨 270×30

ｽﾁｰﾙ焼付(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ)PL-1.6【撤去】

押え縁 □-7×7×1(SUS)
(両面周囲)

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

LGS下地

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ(ｶﾗｰ)

LGS下地

巾木：御影石 本磨 H=150

建具下枠：御影石 本磨 200×30【撤去】

沓摺ﾏｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ枠) 1500×600

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放、

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

庇屋根：塗膜防水ｔ2【既存防水層撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

建具裏面：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6　有孔 AEP塗装【撤去】

玄関 風除室 ﾎﾟｰﾁ

ﾛﾋﾞｰ

５

　　　外装塗膜防水

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

PBｔ9下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

LGS下地【既設のまま】

框：御影石 本磨(面取)

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

御影石 本磨 300×30御影石 本磨 270×30

ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

LGS下地【既設のまま】

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ(ｶﾗｰ)

LGS下地【既設のまま】

巾木：御影石 本磨 H=150

建具下枠：モルタル下地、御影石 本磨 200×30【新設】

沓摺ﾏｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ枠) 1500×600【既設のまま】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【新設】

庇屋根：塗膜防水ｔ2

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

建具裏面【化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6 新設】

玄関 風除室 ﾎﾟｰﾁ

ﾛﾋﾞｰ

５

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)

巾木：御影石 本磨 H=150

ｶｳﾝﾀｰ：ﾅﾗ集成材 LC

枠：ﾅﾗ集成材 LC

巾木：御影石 本磨 H=150

ｶｳﾝﾀｰ：ﾅﾗ集成材

枠：ﾅﾗ集成材
ｽﾃﾝﾚｽ製自動ﾄﾞｱ【撤去】 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗﾝﾏ付両開き扉【撤去】

【撤去】

　　　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
         (※X-2工法)

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

【既設のまま】

【既設のまま】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】
【縦桟：SUSﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ t5×w25取付】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

　　【既設のまま】

　　【既設のまま】

ｽﾃﾝﾚｽ製自動ﾄﾞｱ【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗﾝﾏ付両開き扉【新設】

　　【既設のまま】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け
　複層塗材Ｅ】

【新設】

【既設のまま】【既設のまま】

　　【下地調整の上、EP塗装】

(※枠残し)

【既設のまま】【既設のまま】

ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)
ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)
【破損部 ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ貼】

2FL 2FL

GL

1FL

GL

1FL

シーリング撤去

凡 例

（外壁・サッシ廻り：MS-2）

凡 例

シーリング打替

玄関スロープ手摺【新設】
 手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45
 ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ：ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製ﾄﾞﾚﾝ　75φ【撤去】
ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ：鋳鉄製改修用ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ　75φ【新設】

水切り【新設】水切り【撤去】

10

3.5

10

3.5



改修前

改修後
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Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/50

断面詳細図(８)

A-22豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ仕上

ｱｹﾞ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上

屋根：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

階段･踏面･蹴上：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ｻｻﾗ巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

手摺壁(内外共)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

手摺 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上
（Ｒ面取）

Ａ

(
@
1
80

×
1
1
段

)
(
@1

8
0
×

1
2
段

)

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

排水溝 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

手摺壁(内外共)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

手摺 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上
（Ｒ面取）

階段･踏面･蹴上：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ｻｻﾗ巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ｱｹﾞ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

手摺壁(内外共)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

※【---】内に記した改修を行う。

1FL

GL

2FL

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ仕上

ｱｹﾞ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上

屋根：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

階段･踏面･蹴上：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ｻｻﾗ巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

手摺壁(内外共)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

手摺 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上
（Ｒ面取）

Ａ

(
@
1
8
0
×

1
1
段

)
(
@1

8
0
×

1
2段

)

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

排水溝 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

手摺壁(内外共)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

手摺 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上【水洗い(高圧ポンプ)】
（Ｒ面取）

階段･踏面･蹴上：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上【水洗い(高圧ポンプ)】

ｻｻﾗ巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上【水洗い(高圧ポンプ)】

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

手摺壁(内外共)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

1FL

GL

2FL

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【水洗い(高圧ポンプ)】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

　　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】　

【水洗い(高圧ポンプ)】

【水洗い(高圧ポンプ)】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け　
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】

【既設のまま】

　　　　　　　　【水洗い(高圧ポンプ)】

　　　　【水洗い(高圧ポンプ)】

【水洗い(高圧ポンプ)】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

シーリング撤去

凡 例

（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例
シーリング打替

段鼻：ﾉｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

段鼻：ﾉｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け　
石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】



0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

0.02ｍ2(1枚)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

床：長尺シート【撤去】

床：長尺シート【撤去】

SUS床見切
【既設のまま】

ホワイトボード【一時取外し】
2700×1200

掲示板【一時取外し】
1500×1240

框：御影石 本磨(面取)
　　【既設のまま】

磁器質ﾀｲﾙ貼150角 破損部

磁器質ﾀｲﾙ貼150角 破損部

防災ﾏｯﾌﾟ板【一時取外し】
1230×1520

蹴上・踏面
長尺シート【撤去】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

床：ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
【既設のまま】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)
　【既設のまま】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)
　【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切【既設のまま】

建具下枠：御影石 本磨 200×30【撤去】

沓摺ﾏｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ枠) 1500×600【既設のまま】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

SUS床見切

ホワイトボード【再取付】
2700×1200

掲示板【再取付】
1500×1240

框：御影石 本磨(面取)

磁器質ﾀｲﾙ貼(150角)】

防災ﾏｯﾌﾟ板【再取付】
1230×1520

蹴上・踏面
塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2【貼替】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】

手摺：ﾅﾗ集成材 120×30

床：ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼

床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)

床：磁器ﾀｲﾙ貼(150角)

SUS床見切

SUS床見切

建具下枠：御影石 本磨 200×30【新設】

沓摺ﾏｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ枠) 1500×600

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【破損部 ﾓﾙﾀﾙ下地、

磁器質ﾀｲﾙ貼(150角)】
【破損部 ﾓﾙﾀﾙ下地、

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

AED

【移設】

A
E
D

【移設】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

１階　事務室・玄関・ホール（改修前） １階　事務室・玄関・ホール（改修後）

6,250

2506,250

250

450

7,
7
50

25
0

4,0002,750

450250 2,500

3
,7

50
50

0

3
,5

00

3,
0
00

5
00

4
,7

50

50
0

1,500

1,050

6,250

2506,250

250

450
7,

7
50

25
0

4,0002,750

450250 2,500

3
,7

50
50

0

3
,5

00

3,
0
00

5
00

4
,7

50

50
0

1,500

1,050

6,250

2506,250

250

450

7,
7
50

25
0

4,0002,750

450250 2,500

3
,7

50
50

0

3
,5

00

3,
0
00

5
00

4
,7

50

50
0

1,500

1,050

6,250

2506,250

250

450
7,

7
50

25
0

4,0002,750

450250 2,500

3
,7

50
50

0

3
,5

00

3,
0
00

5
00

4
,7

50

50
0

1,500

1,050

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

平面詳細図　１階 事務室・玄関・ホール

A-23豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【撤去】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LCホワイトボード【一時取外し】
2700×1200

調理台【一時取外し】

調理台【一時取外し】

食器戸棚【養生】

掃除箱【養生】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】
上部 吊戸棚【養生】

床：防滑塩ビシート【撤去】

SUS床見切【既設のまま】

SUS床見切【既設のまま】

蓋床：防滑塩ビシート【撤去】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

掲示板【一時取外し】
1800×1200

ホワイトボード【一時取外し】
2700×1200

PS壁：LGS、PBｔ12.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【下地共撤去】

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【新設】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LCホワイトボード【再取付】
2700×1200

調理台【再取付】

調理台【再取付】

食器戸棚

掃除箱

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】
上部 吊戸棚

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】
上部 吊戸棚

床：防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【貼替】

SUS床見切

SUS床見切

ピット蓋床：防滑塩ビシート【新設】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

掲示板【再取付】
1800×1200

ホワイトボード【再取付】
2700×1200

PS壁：LGS50、PBｔ12.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【新設】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】
上部 吊戸棚【養生】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】
上部 吊戸棚【養生】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

（ﾊｯﾁﾝｸﾞ部分のみ）

（ﾊｯﾁﾝｸﾞ部分のみ）

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

１階　役員会室・調理室（改修後）

１階　役員会室・調理室（改修前）
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平面詳細図　１階 役員会室・調理室

A-24豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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※改修なし

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張ｔ15 PU塗装

床：ｶﾊﾞ桜特殊ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ18 PU塗装

床：長尺シート【撤去】
※天井改修のみ

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

框：カバサクラ集成材 LC 310×120

ｽﾃｰｼﾞ三方枠：米松集成材 LC

框：カバサクラ集成材 LC

床：長尺シート
　　【撤去】

木製三方枠 OP

建具下枠 ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去】

建具下枠 ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去】

建具下枠 ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去】

建具下枠 ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去】

建具下枠 ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去】

建具下枠 ｼｰﾘﾝｸﾞ【撤去】

※改修なし

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張ｔ15 PU塗装

床：ｶﾊﾞ桜特殊ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ18 PU塗装

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】
※天井改修のみ

SUS床見切

SUS床見切

SUS床見切

SUS床見切

框：カバサクラ集成材 310×120

ｽﾃｰｼﾞ三方枠：米松集成材 LC

框：カバサクラ集成材

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

木製三方枠

建具下枠【ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1 打替】

建具下枠【ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1 打替】

建具下枠【ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1 打替】

建具下枠【ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1 打替】

建具下枠【ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1 打替】

建具下枠【ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1 打替】

　　　　 　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

　【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

　【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

　　【貼替】

磁器質ﾀｲﾙ貼150角 破損部 【破損部 ﾓﾙﾀﾙ下地、
磁器質ﾀｲﾙ貼(150角)】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

１階　大会議室・ステージ（改修前） １階　大会議室・ステージ（改修後）
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平面詳細図　１階 大会議室・ステージ
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【一時取外し】

立上壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

立上壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

踏面･蹴上面・踊り場：長尺ｼｰﾄ貼
　　　　　　　　　　【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】

床：長尺シート貼
　　【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板ｔ8(ﾌﾞﾗｳﾝｽﾓｰｸ)【撤去】

SUS床見切
【既設のまま】

【再設置】

立上壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

立上壁笠木：ﾅﾗ集成材 LC 120×30

踏面･蹴上面・踊り場：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　　　　　　　　　　　　　　【貼替】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　　【貼替】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ
【縦桟：SUSﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ 取付】

SUS床見切

【下地調整の上、CL塗装】

　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

御影石 本磨 270×30御影石 本磨 270×30
【既設のまま】

御影石 本磨 300×30御影石 本磨 300×30
【既設のまま】

階段手摺：ﾋﾞﾆﾙ製(木目調)
　　　　　　φ42.7(壁付)【新設】

階段手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ 階段手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ
　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

２階和室（改修前） ２階和室（改修後）
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【一時取外し】
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・吊戸棚

陶器ﾀｲﾙ貼【下地共撤去】
SUS面台【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ:CBｔ100

食器戸棚【養生】

SUS床見切
【既設のまま】

※天井改修のみ

※天井改修のみ

造付掲示板【一時取外し】
1280×1180

造付掲示板【一時取外し】
1280×1180

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

ホワイトボード【一時取外し】
3600×1200

ホワイトボード【一時取外し】
2700×1200

掲示板【一時取外し】
1800×1200

パーティション
【建付け調整】

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【撤去】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【撤去】

床：長尺シート
【撤去】

造付収納棚
【養生】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水

【再取付】
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ・吊戸棚

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ:LGS60、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地 食器戸棚

SUS床見切

※天井改修のみ

※天井改修のみ

造付掲示板【再取付】
1280×1180

造付掲示板【再取付】
1280×1180

SUS床見切 SUS床見切

ホワイトボード【再取付】
3600×1200

ホワイトボード【再取付】
2700×1200

掲示板【再取付】
1800×1200

パーティション

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【新設】

窓台：ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ【新設】

造付収納棚

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　　【貼替】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RB種)　
           ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】 中間ﾄﾞﾚｲﾝ：ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ100【新設】

中間ﾄﾞﾚｲﾝ：ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製φ100【撤去】

【下地調整の上、CL塗装】

床：防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5
【貼替】

床：防滑塩ビシート
【撤去】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

２階 会議室(１)(２)(３)・湯沸室（改修前）

２階 会議室(１)(２)(３)・湯沸室（改修後）
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平面詳細図　２階 会議室(１)(２)(３)・湯沸室
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展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

※内装改修なし ※内装改修なし

床：畳敷き【撤去】

床：畳敷き【撤去】

床：桧縁甲板ｔ15 LC

窓台：ヤニ松練付ｔ30 LC

床：桧縁甲板ｔ15 LC

窓台：ヤニ松練付ｔ30 LC 式台：ケヤキ練付集成材ｔ30 LC

床の間 床：ケヤキ練付集成材ｔ30 LC

床：ケヤキ練付集成材ｔ30 LC

床：畳敷き【新設】

床：桧縁甲板ｔ15

窓台：ヤニ松練付ｔ30

床：ケヤキ練付集成材ｔ30 LC

　　 【下地調整の上、CL塗装仕上】

　 【下地調整の上、CL塗装仕上】

床：桧縁甲板ｔ15

窓台：ヤニ松練付ｔ30
　　 【下地調整の上、CL塗装仕上】

　 【下地調整の上、CL塗装仕上】

床：畳敷き【新設】

　 【ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、PU塗装仕上】

式台：ケヤキ練付集成材ｔ30
　 　【下地調整の上、CL塗装仕上】

床の間 床：ケヤキ練付集成材ｔ30
　　　　　【ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、PU塗装仕上】床の間 框：カシュー塗装仕上

床の間 框：カシュー塗装仕上
　　　　　【既設のまま】

段差手摺
【新設】

２階和室（改修前） ２階和室（改修後）
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平面詳細図　２階和室
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凡　例

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

床：磁器ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼【撤去】

　 　 　 　 　 　 　 　陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

面台：大理石 ｔ 30×ｄ140【撤去】

PS壁：CB壁+ﾓﾙﾀﾙ下地+仕上【撤去】
※RC壁 ｶｯﾀー 切断・鉄筋切除、
　また、鉄筋切除面:錆止め塗装、
　壁撤去面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ補修

凡　例

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90、構造用合板1類t=12、
                 化粧ｹｲｶﾙｔ 6仕上【新設】

PS壁：LGS90、ｼー ｼﾞﾝｸﾞPBｔ 12.5、
         化粧ｹｲｶﾙ ｔ 6仕上【新設】

　 　 　防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5仕上【貼替】

床：軽量ｺﾝｸﾘー ﾄ ｔ 33程度、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ程度下地、
　 　 　防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5仕上【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫー ﾑ ｔ 25【新設】

※汚垂石部分は下地まで

凡　例

床：磁器ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :CB ｔ 100+陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

面台：大理石 ｔ 30×ｄ140【撤去】

凡　例

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90、構造用合板1類t=12、
                 化粧ｹｲｶﾙｔ 6仕上【新設】
面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫー ﾑ ｔ 25【新設】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :CB ｔ 100、ﾓﾙﾀﾙ下地、

　 　 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼー ﾄ貼【長尺ｼー ﾄ撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　 　 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼー ﾄ貼【長尺ｼー ﾄ撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　 　 　防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2 .5仕上【貼替】

床：軽量ｺﾝｸﾘー ﾄ ｔ 33程度、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ程度下地、
　 　 　防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2 .5仕上【新設】
※汚垂石部分は下地まで

洗面器【撤去】

上部照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】

ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40

(設備工事)

ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

洗面器【撤去】
(設備工事)
上部照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】

汚垂石 W600【新設】
框：SUS304 PL-t2【撤去】

【撤去】
框：SUS304 PL-t2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

【撤去】

SUS床見切【既設のまま】 SUS床見切【既設のまま】

【撤去】
框：SUS304 PL-t2

ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】

框：SUS304 PL-t2【撤去】

SUS床見切【既設のまま】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

上部照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】 上部照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】

洗面器【撤去】
(設備工事)

洗面器【撤去】
(設備工事)

SUS床見切【既設のまま】

汚垂石 W600【新設】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

床：塩ﾋﾞｼｰﾄ・防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼替部分、下地補修を行う事

※注記

１階トイレ（改修前） １階トイレ（改修後）

２階トイレ（改修前） ２階トイレ（改修後）
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平面詳細図　１・２階トイレ　
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※換気扇取替部分

※改修なし

※改修なし

※改修なし

※改修なし 　のみ改修範囲とする

１階天井伏図 ２階天井伏図
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也
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天井伏図

A-30豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551
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4.5×0.18×0.18
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１階天伏図 S=1/100 ２階天伏図 S=1/100

B

天井仕上

A PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12

B PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19

C 化粧PBtｔ9.5

D PBｔ9 目透貼　EP塗装

E 和風化粧PBｔ12.5　目透貼

F PBｔ12.5　ｸﾛｽ貼

G PBｔ9貼

H ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ（ｶﾗｰ）

I ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上

J ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

K ｺﾝｸﾘｰﾄ打放(目地切)吹付ﾀｲﾙ

L PBｔ12.5下地　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

M ｺﾝｸﾘｰﾄ打放(目地切)内部用吹付ﾀｲﾙ

N ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　EP塗装

O ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上

R ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ、枠等 ﾅﾗ練付LC

S 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、OP塗装

T ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装

凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

木

LGS

-

-

-

-

-

-

-

-

※（）内数字はｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの有効幅を示す
：天井撤去・新設範囲（LGS下地【既設のまま】）

：天井撤去・新設範囲（LGS下地【撤去・新設】）

天井仕上 下地記号

-

-

-

-

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【既存ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ新設】

※天井改修について、天井撤去・新設範囲については、既存仕様(下記 凡例参照)の通り復旧を行う。
　既存天井仕上から仕様変更する部分については＜---＞内に記した仕上に変更する

撤去

照明ﾎﾞｯｸｽ
撤去

照明ﾎﾞｯｸｽ
撤去

＜化粧PBｔ9.5＞

　また、天井撤去・新設範囲以外の部分については既存仕上に【---】内に記した改修を行う。

B

：天井点検口450角
　天井撤去範囲(LGS下地 撤去)部分　撤去・新設

F E

【和風ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材E】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、複層塗材E】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上】　

【下地調整の上、CL塗装】

A

【下地調整の上、SOP塗装】

【既設のまま、一部撤去・新設】

展示用レール

S (160)

※展示用レールは一時取外し・再取付

化粧丸太

化粧丸太
【一時取外し･再取付】

【一時取外し･再取付】

【撤去・新設】

【撤去・新設】
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Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/150

建具表(１)

A-31豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

AW
1

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号 1ヶ所

-

1階　大会議室

カラー アルミ

702連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+800

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟）

AW
2

撤去（障子・縦桟）

1ヶ所

-

1階　大会議室

カラー アルミ

703連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+800

撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

AW
3

1ヶ所

可動網戸、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

1階　大会議室

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ引違窓・はめ殺窓付引違出入口窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｼﾘﾝﾀﾞｰ栓錠・ｻﾑﾀｰﾝ付、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方)、ｽﾃﾝﾚｽ水切、下枠ｽﾃﾝﾚｽｔ2

FL±0
腰：網入りガラスｔ6.8

ｼﾘﾝﾀﾞｰ栓錠・ｻﾑﾀｰﾝ付

撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

AW
4

可動網戸

1階　大会議室

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ引違窓・はめ殺窓付引違出入口窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｻﾑﾀｰﾝ錠、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方)、ｽﾃﾝﾚｽ水切、下枠ｽﾃﾝﾚｽｔ2

FL±0
腰：網入りガラスｔ6.8

改修（カバー工法） 改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

※ｼﾘﾝﾀﾞｰ栓錠なし

撤去（障子）

AW
5

1ヶ所

F

F

F

F

F

F

5ヶ所

1階　物入、控室、階段下倉庫、倉庫(3)

可動網戸、階段下倉庫のみｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽなし

カラー アルミ

70すべり出窓

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

-型ｶﾞﾗｽｔ4

AW
6

撤去（障子・縦桟）

-

1階　調理室

カラー アルミ

703連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+900

改修（カバー工法）

AW
7

撤去（障子・縦桟）

-

1階　役員会室

カラー アルミ

703連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+900

AW
8

撤去（障子・縦桟）

-

1階　役員会室

カラー アルミ

70自由片引戸(室内側可動)

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+800

改修（カバー工法）

ｶﾞﾗｽ突付

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

90°90°

FFF F FF

90°

FF F

90° 90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

-

1階　事務室

カラー アルミ

70自由片引戸(室内側可動)

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+800

改修（カバー工法）

AW
9

-

1階　ホール

カラー アルミ

70はめ殺窓付2断引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+800

改修（カバー工法）

AW
10

撤去（障子・縦桟）

F

AW
11

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟・横桟）

F F

1階 AW-11とAW-12 取合ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ【撤去】

1階　男子トイレ

カラー アルミ

702連すべり出窓　ランマ：2連FIX窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ4

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+1335

AW
12

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟・横桟）

F F

-

1階　女子トイレ、2階　男子・女子トイレ

カラー アルミ

702連すべり出窓　ランマ：2連FIX窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ4

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+1335

3ヶ所1ヶ所1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

1ヶ所

改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

702連引違窓

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+800

3連引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+800

F

F

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

カラー アルミ

70
ﾗﾝﾏ:引違窓・FIX窓

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0
腰：強化型板ガラスｔ6.0

引違掃き出し窓・FIX窓

F

F

F

F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70
ﾗﾝﾏ:引違窓・FIX窓

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0
腰：強化型板ガラスｔ6.0

引違掃き出し窓・FIX窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)※内開き

カラー アルミ

70横すべり出し窓

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

-強化型板ガラスｔ6.0

3連引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

ｶﾞﾗｽ突付

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

90°90°

FFF F FF

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70FIX窓・自由片引窓(室内側可動)

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+800

3連引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

90°

FF F

90° 90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70FIX窓・自由片引窓(室内側可動)

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+800

F

腰窓：FIX窓、引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+800

※ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1) ※ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1)

F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70
2連横すべり出窓

FL+1335強化ガラスｔ6.0

ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

※内側、1階 AW-11とAW-12 取合ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ【新設】

カラー アルミ

702連横すべり出窓　ランマ：FIX窓

FL+1335強化ガラスｔ6.0

ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

F F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、

片引きｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)
※内開き、1階 AW-11とAW-12 取合ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ【新設】

ランマ：FIX窓
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ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3
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建具表(２)

A-32豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

3,
61

5

835340

3,
61

5

835340

AW
13

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

-

2階　和室

カラー アルミ

70はめ殺付8連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+750

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟） 撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

可動網戸、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

2階　会議室(２)(３)

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ 4連引違窓・4連引違出入口窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、ｽﾃﾝﾚｽ水切、下枠ｽﾃﾝﾚｽｔ2、

FL±0
腰：網入りガラスｔ6.8

1ヶ所 1ヶ所
AW
14

撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

AW
15

可動網戸、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

2階　会議室(１)

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ 3連引違窓・3連引違出入口窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、ｽﾃﾝﾚｽ水切、下枠ｽﾃﾝﾚｽｔ2、

FL±0
腰：網入りガラスｔ6.8

1ヶ所
AW
16

撤去（障子・縦桟）

-

２階　会議室(１)

カラー アルミ

70自由片引戸(室内側可動)【乙種防火戸】

網入ｶﾞﾗｽｔ6.8

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+900

ｶﾞﾗｽ突付

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ90°90°

FFF F FF

1ヶ所

90°

FF F

90°
90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

-

2階　ロビー

カラー アルミ

70自由片引戸(室内側可動)

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5、大窓：ﾄｳﾒｲｶﾞﾗｽｔ6

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+900

改修（カバー工法）

AW
17

1ヶ所

改修（カバー工法）

AW
18

撤去（障子・縦桟）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ PLｔ1.6 焼付塗装

2階　ロビー

カラー アルミ

703連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方)、二重水切、可動網戸

FL+900

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

1ヶ所
AW
19

撤去（障子・縦桟）

-

2階　会議室(4)

カラー アルミ

70両袖はめ殺窓付3連引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、可動網戸

FL+900

90° 90°

改修（カバー工法）

改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

改修（カバー工法）

1ヶ所
AW
20

撤去（障子・縦桟）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ PLｔ1.6 焼付塗装

1・2階　階段

カラー アルミ

70排煙用突出窓　2段はめ殺窓

排煙窓：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方)、二重水切

FL+900

1ヶ所

改修（カバー工法）

F

F

AW
21

撤去（障子・縦桟・枠）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)、

1・2階　階段吹抜

カラー アルミ

70排煙用突出窓　3連3段はめ殺窓

熱線反射ｶﾞﾗｽｔ6

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方)、二重水切、可動網戸

2FL-800

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

F F F F

F

FF

FF

FF

F

ｽﾁｰﾙ額縁(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ)
焼付塗装【撤去】

斜線部
室内側 有孔ｹｲｶﾙ板ｔ6

AEP塗装【撤去】

1ヶ所 1ヶ所
AD
1

F F

FFF

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｻﾑﾀｰﾝ付)、押棒(ﾕﾆｵﾝT2545程度)

1階　風除室

HL（カラー） ステンレス　

100ランマはめ殺窓　両袖はめ殺付両開きｶﾏﾁ扉

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(上部のみ両側)、ﾌﾗﾝｽ落し

FL±0

F F

FF F

自動扉装置一式(ﾅﾌﾞｺ LS-23A程度 熱線及光電ｽｲｯﾁ併用)

1階　風除室

100
両袖はめ殺付両引きｶﾏﾁ自動扉

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ＳＵＳ額縁(3方)、ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

FL±0

HL（カラー） ステンレス　

AD
2

1ヶ所

撤去（障子・縦桟・横桟・下枠） 撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

F F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

708連窓(FIX窓 1部、引違窓 7部)

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+750

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ 4連引違窓・4連引違掃き出し窓

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0強化ガラスｔ6.0

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ 3連引違窓・3連引違掃き出し窓

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0強化ガラスｔ6.0

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

網入ｶﾞﾗｽｔ6.8

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

ｺｰﾅｰ部方立

90°90°

F

FIX窓 2部・引違窓 3部(防火設備)

※ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1)

ｺｰﾅｰ部方立

F

連窓部・ｺｰﾅｰ部の方立は吹付ﾛｯｸｳｰﾙ被覆外壁(FP060NE-9305)

90°

FF F

90°
90°曲がり

ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70FIX窓・自由片引窓(室内側可動)

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

※ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1)

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【既設のまま】

3連引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

90° 90°

F F

ｺｰﾅｰ部方立ｺｰﾅｰ部方立

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

FIX窓 2部・引違窓 3部

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

踊り場FL

F

F

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【既設のまま】

踊り場FL

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0

FIX窓 2部・２連排煙突出窓

排煙窓：固定網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、

ｽﾁｰﾙ額縁(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ)
焼付塗装【新設】

斜線部
室内側 化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6

【新設】

カラー アルミ

70

熱線反射強化ガラスｔ6.0

水切り、スチール額縁ｔ1.6、付属金物一式

FL±0

FIX窓 12部・４連排煙突出窓

排煙窓：固定網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【新設】

F F

FFF

建具下枠：御影石 本磨
　　　　　200×30【撤去】

建具下枠：御影石 本磨
　　　　　200×30【新設】

ランマ：FIX窓 3部

アルミ

100

FL±0

ステンレス調カラー

強化ガラスｔ6.0

本締錠、戸当り、額縁：SUS曲げ加工、内部アルミ額縁、

押棒(ﾕﾆｵﾝｔ1127程度)

F F

自動扉装置一式（内蔵エンジン）

100両袖FIX窓付両引き自動扉

強化ガラスｔ6.0

本締錠、アルミ額縁(両側)、付属金物一式

FL±0

アルミステンレス調カラー

新設（障子・縦桟・枠）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【撤去】

ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工

F FFF

F FFF

F FFF

F

F F F

下端 木額縁・木巾木撤去

下端 ｱﾙﾐ額縁・木巾木新設

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ PLｔ1.6 焼付塗装、補強方立 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ PLｔ1.6 焼付塗装

ｸﾚｾﾝﾄ錠、付属金物一式

両袖FIX窓付両開き扉
ランマはめ殺窓

FIX窓：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6

下端 木額縁・木巾木撤去

下端 ｱﾙﾐ額縁・木巾木新設
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設計担当者
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考
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建具表(３)

A-33豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

AD
3

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

-

1階　多目的トイレ

焼付塗装 スチール

ﾄﾞｱ35片引きハンガー戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

ｽﾁｰﾙ三方枠 OP、ﾊﾝｶﾞｰ戸金物一式、表示錠（安全ロック）、ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ

FL±0

改修内容：建入れ調整

下地調整RB種の上SOP塗替え

AD
4

押棒(ﾕﾆｵﾝT2545程度)、ｽﾃﾝﾚｽ水切、下枠ｽﾃﾝﾚｽｔ2.0、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)

2階　廊下

カラー アルミ

70ランマ2連突出窓　両開きｶﾏﾁ扉

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｻﾑﾀｰﾝ付)、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方)、ﾌﾗﾝｽ落し、丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

FL±0

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

SD
1

押棒(ﾕﾆｵﾝ51UW程度)、ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1階　大会議室

ＯＰ スチール、扉のみ ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰﾌﾄﾝ張

100（ﾄﾞｱ40）ランマはめ殺窓　両袖はめ殺付両開き扉

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ4、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｻﾑﾀｰﾝ付)、ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方両面)、ﾌﾗﾝｽ落し、

FL±0

F F

FFF

SD
2

押棒(ﾕﾆｵﾝ51UW程度)、ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1階　大会議室

ＯＰ スチール、扉のみ ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰﾌﾄﾝ張

100（ﾄﾞｱ40）ランマはめ殺窓　両袖はめ殺付両開き扉

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ4、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｻﾑﾀｰﾝ付)、ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(3方両面)、ﾌﾗﾝｽ落し、

FL±0

建入れ調整

ｽﾁｰﾙ部：下地調整の上SOP塗替え

改修内容：

F F

FFF

SD
3

-

1階　男子トイレ

ＯＰ スチール

30ＰＳ点検扉

-

分電盤錠、ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ

-

撤去（枠共） 新設（枠共）

マスターキー

焼付塗装 スチール

30ＰＳ点検扉

-

平面ハンドル、丁番、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

-

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

建入れ調整

ｽﾁｰﾙ部：下地調整の上SOP塗替え

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

WD
1

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1階　大会議室 物入

片面 ﾅﾗ練付 LC(大会議室側)

ﾄﾞｱ40ｶﾞﾗﾘ付片開き扉

-

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠

FL±0

片面 ポリ合板(物入側)

木製山型ｶﾞﾗﾘ LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

WD
2

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1階　大会議室 控室

片面 ﾅﾗ練付 LC(大会議室側)

ﾄﾞｱ40片開き扉

-

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠

FL±0

片面 ポリ合板(控室側)

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

1ヶ所 1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所
WD
3

-

1階　大会議室 物入

片面 ﾅﾗ練付 LC(大会議室側)

ﾄﾞｱ40ｶﾞﾗﾘ付4枚建引違戸

-

ｽﾁｰﾙ引手、ｽﾚﾝﾚｽ埋込ﾚｰﾙ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り戸車

FL±0

片面 ポリ合板(物入側)
木製フラッシュ 木製フラッシュ 木製フラッシュ

木製山型ｶﾞﾗﾘ LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

WD
4

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺、押手引手(ﾕﾆｵﾝT6002程度)

1・2階　男子・女子トイレ

ﾄﾞｱ40ｶﾞﾗﾘ付片開き扉

型板ｶﾞﾗｽｔ4

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、戸当り

FL±0

ポリ合板

ｶﾞﾗﾘ 150×700 LC

木製フラッシュ

建入れ調整

スチール額縁　下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

WD
5

-

1階　調理室

ﾄﾞｱ40ｶﾞﾗﾘ付片開き扉

型板ｶﾞﾗｽｔ4

ｼﾘﾝﾀﾞｰ鎌錠、ｽﾃﾝﾚｽ埋込ﾚｰﾙ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入戸車、ｽﾃﾝﾚｽ引手

FL±0

ポリ合板 木製フラッシュ

建入れ調整

スチール額縁　下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

有効幅

ｽﾁｰﾙ枠ｔ1.6 OPｽﾁｰﾙ枠ｔ1.6 OP

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

4ヶ所 1ヶ所
WD
6

F

額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC 額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC 額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC

額縁:ﾀﾓ練付集成材 LC

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1階　役員会室

ﾄﾞｱ40ﾗﾝﾏはめ殺窓　ｶﾞﾗﾘ付親子扉

型板ｶﾞﾗｽｔ4　ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り、ﾌﾗﾝｽ落し

FL±0

ﾀﾓ練付合板　ＬＣ 木製フラッシュ

ｶﾞﾗﾘ 150×700 LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾀﾓ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

1ヶ所

ランマ：排煙窓 2部、両開き扉

アルミ

70

FL±0

カラー

強化ガラスｔ6.0

本締錠、丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、アルミ額縁、付属金物一式

排煙窓：固定網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、押棒(ﾕﾆｵﾝｔ1127程度)
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ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者
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建具表(４)

A-34豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

WD
7

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

F

額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

2階　会議室(1)・(3)

ﾄﾞｱ40ﾗﾝﾏはめ殺窓　ｶﾞﾗﾘ付親子扉

型板ｶﾞﾗｽｔ4　ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り、ﾌﾗﾝｽ落し

FL±0

ﾅﾗ練付合板　ＬＣ 木製フラッシュ

ｶﾞﾗﾘ 150×700 LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

2ヶ所
WD
8

F

額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1・2階　事務室、会議室(2)

ﾄﾞｱ40ﾗﾝﾏはめ殺窓　ｶﾞﾗﾘ付親子扉

型板ｶﾞﾗｽｔ4　ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り

FL±0

ﾅﾗ練付合板　ＬＣ 木製フラッシュ

ｶﾞﾗﾘ 150×700 LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

2ヶ所
WD
9

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

1階　階段下倉庫

ﾄﾞｱ40ﾗﾝﾏはめ殺窓　ｶﾞﾗﾘ付親子扉

-

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り

FL±0

ポリ合板 木製フラッシュ

木製山型ｶﾞﾗﾘ LC

ｽﾁｰﾙ枠ｔ1.6 OP

建入れ調整

スチール額縁　下地調整の上、ＳＯＰ塗装

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

改修内容：

1ヶ所

WD
10

1ヶ所

F

額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

2階　会議室(4)

ﾄﾞｱ40ﾗﾝﾏはめ殺窓　ｶﾞﾗﾘ付親子扉

型板ｶﾞﾗｽｔ4　ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り、ﾌﾗﾝｽ落し

FL±0

ﾅﾗ練付合板　ＬＣ 木製フラッシュ

ｶﾞﾗﾘ 150×700 LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

WD
11

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

2階　倉庫(2)

片面 ﾅﾗ練付 LC(会議室側)

ﾄﾞｱ40ｶﾞﾗﾘ付片開き扉

-

ｶﾌﾟｾﾙ型Ｐﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り

FL±0

片面 ポリ合板(倉庫側)

木製山型ｶﾞﾗﾘ LC

建入れ調整

扉・額縁：ﾅﾗ練付面　下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

木製フラッシュ

額縁:ﾅﾗ練付集成材 LC

-

2階　倉庫(1)

ﾄﾞｱ40ｶﾞﾗﾘ付引違戸

-

ｽﾃﾝﾚｽ埋込ﾚｰﾙ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入戸車、ｽﾃﾝﾚｽ引手、ｼﾘﾝﾀﾞｰ栓錠

FL±0

ポリ合板 木製フラッシュ

ｽﾁｰﾙ枠ｔ1.6 OP

WD
12

建入れ調整

スチール額縁　下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

2階　和室21帖・和室24帖

ﾄﾞｱ30引違フスマ戸

-

ﾅｲﾛﾝ戸車、木製引手、敷居すべり

FL±0

本鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（鳥の子）

改修内容：

F
1

3ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

2階　和室21帖・和室24帖

ﾄﾞｱ306本引きフスマ戸

-

ﾅｲﾛﾝ戸車、木製引手、敷居すべり

FL±0

本鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

F
2

建入れ調整

フスマ両面貼替（鳥の子）

改修内容：

1ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

2階　和室21帖(押入)・和室24帖(押入)

ﾄﾞｱ30引違フスマ戸(押入)

-

ﾅｲﾛﾝ戸車、木製引手、敷居すべり

FL±0

本鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（鳥の子）

改修内容：

F
3

2ヶ所

F
4

建入れ調整

障子：強化障子貼替

改修内容：

1ヶ所

-

2階　和室24帖

308本引障子戸

-

ﾅｲﾛﾝ戸車、木製引手、敷居すべり

FL+750

和紙貼 スプルス素地

F
5

建入れ調整

障子：強化障子貼替

改修内容：

1ヶ所

-

2階　和室24帖

307本引障子戸

-

ﾅｲﾛﾝ戸車、木製引手、敷居すべり

FL+750

和紙貼 スプルス素地

F
6

1ヶ所

-

2階　和室21帖・和室24帖

30ランマ格子

-

-

-

- スプルス素地

【既設のまま】

1ヶ所 1ヶ所
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Ｒ７,３ 図面名称
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設計代表者
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A-35豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

TB
1

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

-

-

-

-

1階　女子トイレ

40フラッシュ合板

-

グラビティヒンジ、戸当帽子掛け、支持金物、スライド錠

-50

ポリ合板 -

-

1階　男子トイレ

40トイレブース

-

グラビティヒンジ、戸当帽子掛け、支持金物、スライド錠

-50

ポリ合板 フラッシュ合板

撤去 新設

撤去 新設

撤去 新設

TB
2

-

2階　女子トイレ

40フラッシュ合板

-

グラビティヒンジ、戸当帽子掛け、支持金物、スライド錠

-50

ポリ合板 -

TB
3

TB
4

撤去 新設

-

2階　男子トイレ

40フラッシュ合板

-

グラビティヒンジ、戸当帽子掛け、支持金物、スライド錠

-50

ポリ合板 -

扉：常時開き（ＳＫ以外）、ＳＫ内：掃除用具掛けフック(5本程度)

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

扉：常時開き

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

扉：常時開き

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

扉：常時開き（ＳＫ以外）、ＳＫ内：掃除用具掛けフック(5本程度)

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

SK

SK
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展開図 １階 玄関・ホール・風除室・廊下（改修前）

A-36豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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F

防災ﾏｯﾌﾟ

額掛け【一時取外し】

額掛け【一時取外し】

Ｂ

F

F F

FF F

BOX
消火器

Ｂ

額掛け【一時取外し】

F

造付下駄箱
【既設のまま】

F F

FFF

F F

FFF

F

Ａ方向展開図 Ｄ方向展開図１

Ｂ方向展開図１ Ｂ方向展開図２ ＢＤ方向展開図２

Ｃ方向展開図

１階　玄関・ホール・風除室・廊下（改修前）

風除室玄関

風除室

玄関

廊下玄関

廊下

廊下

廊下 ホール

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

【一時取外し】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取 巾木：御影石 本磨 H=150

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ手摺:ﾅﾗ集成材 LC 120×30

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、OP塗装

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

手摺:ﾅﾗ集成材 LC 120×30

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

巾木：御影石 本磨 H=150

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：御影石 本磨 H=150 巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

額掛け【一時取外し】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ ｽﾁｰﾙ製点検口 塗装仕上

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

木三方枠 LC 木三方枠 LC

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】 室名札【一時取外し】
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展開図 １階 玄関・ホール・風除室・廊下（改修後）

A-37豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

3,
027

.06

1,344.29

3,
027

.06

1,344.29

１階　玄関・ホール・風除室・廊下（改修後）

F

防災ﾏｯﾌﾟ

額掛け【再取付】

額掛け【再取付】

Ｂ

F

F F

FF F

BOX
消火器

Ｂ

額掛け【再取付】

F

造付下駄箱
【既設のまま】

F F

FFF

F F

FFF

F

Ａ方向展開図 Ｄ方向展開図１

Ｂ方向展開図１ Ｂ方向展開図２ ＢＤ方向展開図２

Ｃ方向展開図

風除室玄関

風除室

玄関

廊下玄関

廊下

廊下

廊下 ホール

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

【一時取外し】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取 巾木：御影石 本磨 H=150

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ
手摺:ﾅﾗ集成材 120×30

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【下地調整の上、SOP塗装】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

手摺:ﾅﾗ集成材 120×30

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

巾木：御影石 本磨 H=150

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：御影石 本磨 H=150 巾木：塩ビ製 H=75【新設】

額掛け【再取付】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ ｽﾁｰﾙ製点検口【下地調整の上、SOP塗装】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取巾木：塩ビ製 H=75【新設】

木三方枠 木三方枠【下地調整の上、CL塗装】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】
　【下地調整の上、EP塗装】

　　　【既設のまま】　　 【下地調整の上、CL塗装】 　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】 　　　【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取
　　　【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【既設のまま】 【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

室名札【再取付】

室名札【再取付】

室名札【再取付】

室名札【再取付】
室名札【再取付】

室名札【再取付】
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展開図　２階 ロビー・廊下（改修前）

A-38豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階　ロビー・廊下（改修前）

F
額掛け【一時取外し】

BOX
消火器

Ｂ

F FF

ＢＡ方向展開図

Ｂ方向展開図１ Ｃ方向展開図

Ｄ方向展開図１

Ｂ ＢＤ方向展開図２Ｂ方向展開図

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

御影石 本磨 300×30

ｽﾁｰﾙ焼付(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ)PL-1.6

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装

BOX
消火器

掲示板
【一時取外し】

室名札【一時取外し】 室名札【一時取外し】

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

額掛け【一時取外し】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

造付収納棚
【既設のまま】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 LC 面取

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

木化粧柱

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ
室名札【一時取外し】

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30 LC

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30 LC

F

FF

FF

FF

F
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図　２階 ロビー・廊下（改修後）

A-39豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

542.5

2,800

542.5

2,800

２階　ロビー・廊下（改修後）

F
額掛け【再取付】

BOX
消火器

Ｂ

F FF

ＢＡ方向展開図

Ｂ方向展開図１ Ｃ方向展開図

Ｄ方向展開図１

Ｂ ＢＤ方向展開図２Ｂ方向展開図

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

手摺：ﾅﾗ集成材 LC 50φ

ﾅﾗ集成材 LC 120×30

巾木：塩ビ製 H=75【新設】ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装【既設のまま】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

御影石 本磨 300×30【既設のまま】

ｽﾁｰﾙ焼付(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ)PL-1.6【既設のまま】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装【既設のまま】

BOX
消火器

掲示板
【再取付】

室名札【再取付】 室名札【再取付】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

額掛け【再取付】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

造付収納棚
【既設のまま】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

ｺｰﾅｰ：ﾅﾗ集成材 面取

木化粧柱

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ
室名札【再取付】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】
　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、SOP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、SOP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30
　　【下地調整の上、CL塗装】

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30
　　【下地調整の上、CL塗装】
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F
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展開図　１階 事務室・役員会室

A-40豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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F

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

枠・ｶｳﾝﾀｰ：ﾅﾗ集成材 LC

F

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

【一時取外し】

F

F

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【再取付】

１階 事務室（改修前）

１階 事務室（改修後）

額掛け【一時取外し】

掲示板
【一時取外し】

枠・ｶｳﾝﾀｰ：ﾅﾗ集成材
　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

掲示板
【再取付】ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

【下地調整の上、CL塗装】

額掛け【再取付】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

塩ビ巾木 H=75【撤去】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

塩ビ巾木 H=75【新設】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
【下地調整の上、SOP塗装】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

F

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付 LC

FF FF

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付 LC
額掛け 額掛け

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【一時取外し】

掲示板

【一時取外し】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付 LC

１階 役員会室（改修前）

１階 役員会室（改修後）

Ａ方向展開図

巾木：ﾀﾓ練付 LC H=75

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

F F

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

F

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付

FF FF

額掛け【既設のまま】 額掛け【既設のまま】

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 掲示板

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付

Ａ方向展開図

巾木：ﾀﾓ練付 H=75

壁：ﾀﾓ柾練付合板

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

F F

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付【下地調整の上、CL塗装】

【再取付】 【再取付】
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展開図　１階 調理室・控室

A-41豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【一時取外し】

Ａ方向展開図

１階 調理室（改修後）

１階 調理室（改修前）

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

塩ビ巾木 H=75【撤去】

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

陶器ﾀｲﾙ100角

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【取外し】食器戸棚掃除箱

吊戸棚

塩ビ巾木 H=75【撤去】
壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

吊戸棚

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【取外し】

木柄化粧板

陶器ﾀｲﾙ100角

木柄化粧板

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【一時取外し】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

塩ビ巾木 H=75【新設】

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

【既設 陶器ﾀｲﾙ100角の上、

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】収納棚【既設のまま】
掃除箱【既設のまま】

吊戸棚【既設のまま】

塩ビ巾木 H=75【新設】
壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

吊戸棚【既設のまま】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】

木柄化粧板【既設のまま】
木柄化粧板【既設のまま】

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2貼(ONﾀｲﾙ工法)】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】 【既設 陶器ﾀｲﾙ100角の上、
　ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2貼(ONﾀｲﾙ工法)】

１階 控室（改修前）

１階 控室（改修後）

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図

PS壁：LGS下地、PBｔ12.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【下地共撤去】

巾木：木製 OP H=75

壁：PBｔ12.5 EP塗装

框：木製 LC

三方枠：木製 OP

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図

巾木：木製 H=75
框：木製【下地調整の上、CL塗装】

三方枠：木製【下地調整の上、SOP塗装】

壁：PBｔ12.5

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
【下地調整の上、SOP塗装】

【養生】【養生】

PS壁：LGS50下地、PBｔ12.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【新設】

額縁 OP塗装

額縁
【下地調整の上、SOP塗装】
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展開図　１階 大会議室

A-42豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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１階 大会議室（改修前）

F F

FFF

F F

FFF

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

１階 大会議室（改修後）

F

F

F

F

F

F

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

巾木：ﾅﾗ柾練付 LC H=75

腰壁：ﾅﾗ柾練付合板 LC ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：ﾅﾗ柾練付合板 LC

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

幕板：ﾅﾗ突付 LC

壁：ﾅﾗ柾練付合板 LC 壁：ﾅﾗ柾練付合板 LC

三方枠：米松集成材 LC

框：カバサクラ集成材 LC 巾木：ﾅﾗ柾練付 LC H=75

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付LC

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

幕板：ﾅﾗ突付 LC

巾木：ﾅﾗ柾練付 LC H=75 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：ﾅﾗ柾練付合板 LC

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付LC

巾木：ﾅﾗ柾練付 LC H=75

腰壁：ﾅﾗ柾練付合板 LC ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：ﾅﾗ柾練付合板 LC

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

幕板：ﾅﾗ突付 LCｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付LC

F F

FFF

F F

FFF

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

F

F

F

F

F

F

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

巾木：ﾅﾗ柾練付 H=75

腰壁：ﾅﾗ柾練付合板 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：ﾅﾗ柾練付合板

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

幕板：ﾅﾗ突付

壁：ﾅﾗ柾練付合板 LC 壁：ﾅﾗ柾練付合板

三方枠：米松集成材【下地調整の上、CL塗装】

框：カバサクラ集成材 巾木：ﾅﾗ柾練付 LC H=75

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付【下地調整の上、CL塗装】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

幕板：ﾅﾗ突付

巾木：ﾅﾗ柾練付 H=75 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：ﾅﾗ柾練付合板

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付

巾木：ﾅﾗ柾練付 H=75

腰壁：ﾅﾗ柾練付合板 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：ﾅﾗ柾練付合板 LC

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

幕板：ﾅﾗ突付ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付LC

【下地調整の上、CL塗装】   【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】 　　　　　【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】
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展開図　１階 ステージ・２階 会議室(１)

A-43豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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１階 ステージ（改修前）

１階 ステージ（改修後）

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

木製巾木 H=75 OP塗装

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

三方枠：木製 OP

三方枠：米松集成材 LC

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】 壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

木製巾木 H=75【下地調整の上、SOP塗装】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

三方枠：木製【下地調整の上、SOP塗装】

三方枠：米松集成材【下地調整の上、CL塗装】

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

F

【下地調整の上、SOP塗装】

FF FF

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

【一時取外し】
掲示板

【一時取外し】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

２階 会議室(１)（改修後）

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付 LC

巾木：ﾀﾓ練付 LC H=75

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30 LC

２階 会議室(１)（改修前）

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付 LC

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

FF

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

F

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 掲示板

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付

巾木：ﾀﾓ練付 H=75

壁：ﾀﾓ柾練付合板

ﾀﾓ柾練付合板ｔ30

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付

壁：ﾀﾓ柾練付合板 LC

FF

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

壁：ﾀﾓ柾練付合板
【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

【再取付】 【再取付】

窓下枠：ﾅﾗ練付集成材 LC【撤去】

窓下枠：アルミ額縁【新設】

巾木：木製H=75 CL塗装【新設】
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展開図　２階 会議室(２)(３)・湯沸室

A-44豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階 会議室(２)(３)（改修前）

造付掲示板造付掲示板 可動ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

F F

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付 LC

室名札【一時取外し】

Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【一時取外し】

２階 会議室(２)(３)（改修後）

【一時取外し】 【一時取外し】【既設のまま】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：ﾀﾓ練付 LC H=75

室名札【再取付】

Ｄ方向展開図

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【再取付】

造付掲示板造付掲示板 可動ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

F F

【下地調整の上、CL塗装】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図

【再取付】 【再取付】

巾木：ﾀﾓ練付 H=75

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

窓下枠：ﾅﾗ練付集成材 LC【撤去】

窓下枠：アルミ額縁【新設】

２階 湯沸室（改修前） ２階 湯沸室（改修前）

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付

【下地調整の上、CL塗装】

塩ビ巾木 H=75【撤去】

収納棚【養生】 ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
　　　　　　陶器ﾀｲﾙ貼【下地共撤去】

吊戸棚【一時取外し】
ｷｯﾁﾝ廻り壁：陶器ﾀｲﾙ100角

【ﾀｲﾙ撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ごて下地、AEP塗装

木製枠 LC

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

SUS面台【撤去】

壁：陶器ﾀｲﾙ100角
【ﾀｲﾙ撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
陶器ﾀｲﾙ貼【下地共撤去】 塩ビ巾木 H=75【新設】

収納棚【既設】

吊戸棚【再取付】ｷｯﾁﾝ廻り壁：【ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2 新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ごて下地木製枠【下地調整の上、CL塗装】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

面台：【ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25 W150 新設】

ｷｯﾁﾝ廻り壁：【ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、、
　　　　　　　ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2 【新設 下地共】

【下地調整の上、EP塗装】

【ｱﾙﾐ製壁見切 新設】 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2 新設】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】

【ｱﾙﾐ製壁見切 新設】

巾木：木製H=75 CL塗装【新設】

シーリング（SR-1）

凡 例

ｷｯﾁﾝ廻り壁
【ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2 新設】
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一級建築士
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原図：A3

1/80

展開図　２階 和室（24帖・21帖）

A-45豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階　和室（改修前）

框：ｶｼｭｰ塗装

Ａ方向展開図 Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

２階　和室（改修後）

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

F FF

木化粧材 木廻り縁壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

和室24帖和室24帖

和室21帖

押入 和室21帖 押入

和室24帖

和室21帖

和室21帖 和室24帖

床の間床の間

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ4

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ4木化粧材

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

窓台：ﾔﾆ松練付ｔ30 LC窓台：ﾔﾆ松練付ｔ30 LC

框：ｶｼｭｰ塗装

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

木化粧材
木廻り縁

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30 LC

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30 LC

框：ｶｼｭｰ塗装

Ａ方向展開図 Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

F FF

木化粧材 木廻り縁壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

和室24帖和室24帖

和室21帖

押入 和室21帖 押入

和室24帖

和室21帖

和室21帖 和室24帖

床の間床の間

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ4

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ4木化粧材【既設のまま】

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

窓台：ﾔﾆ松練付ｔ30

框：ｶｼｭｰ塗装【既設のまま】

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

木廻り縁

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30

式台：ｹﾔｷ練付集成材ｔ30

　　【下地調整の上、CL塗装】 窓台：ﾔﾆ松練付ｔ30
　　【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】【既設のまま】 【既設のまま】　【既設のまま】

　　【下地調整の上、CL塗装】

木廻り縁
【既設のまま】

木化粧材
【既設のまま】 【既設のまま】

【既設のまま】

壁：ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】
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Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図　１階 女子・男子・多目的トイレ

A-46豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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F F

１階 女子トイレ（改修前）

１階 女子トイレ（改修後）

１階 男子トイレ（改修前）

１階 男子トイレ（改修後）

Ａ方向展開図

照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】
ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

鏡【撤去】(建築工事)

面台：大理石　本磨 140×30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地
　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、

ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】

框：SUS304 PL-t2【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去 下地共】

F F

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

ｽﾁｰﾙ製点検口【撤去】

照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】
ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

鏡【撤去】(建築工事)
壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去 下地共】

PS壁：CBｔ100下地、
　　　陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

１階 多目的トイレ（改修前）

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ごて下地、AEP塗装

巾木：陶器ﾀｲﾙ貼(100角)

　　　140×30【撤去】
面台：大理石　本磨

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
陶器ﾀｲﾙ貼(00角)【撤去 下地共】

手洗いｶｳﾝﾀｰ【撤去】
(設備工事)

手洗いｶｳﾝﾀｰ【撤去】
(設備工事)

F F

Ａ方向展開図

鏡【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、
　　　　　　構造用合板1類t=12、

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

(設備工事)

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

木額縁 塗装仕上

木額縁 塗装仕上

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、
構造用合板1類t=12、

　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

F F

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

既設木額縁【下地調整の上、SOP塗装】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

鏡【新設】(設備工事)

既設木額縁【下地調整の上、SOP塗装】

ｽﾁｰﾙ製点検口【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

１階 多目的トイレ（改修後）

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ごて下地、

巾木：陶器ﾀｲﾙ貼(100角)

【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

鏡

鏡【既設のまま】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

シーリング（SR-1）

凡 例

シーリング（SR-1）

凡 例

　　　　　　【撤去 下地共】

【撤去 下地共】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

PS壁：LGS90、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】
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展開図　２階 女子・男子トイレ

A-47豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階 女子トイレ（改修前）

F F

框：SUS304 PL-t2【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】 ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】

２階 女子トイレ（改修後）

照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】
ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

鏡【撤去】(建築工事)

面台：大理石　本磨 140×30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去 下地共】

２階 男子トイレ（改修前）

２階 男子トイレ（改修後）

F F

框：SUS304 PL-t2【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】 ｽｸﾘｰﾝ：ﾃﾗｿﾞｰｔ40【撤去】照明ﾎﾞｯｸｽ【撤去】
ｽﾁｰﾙPL-1.6 曲加工 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

鏡【撤去】(建築工事)

面台：大理石　本磨 140×30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
磁器ﾀｲﾙ貼(200角)【撤去 下地共】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
　　　　　　陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

手洗いｶｳﾝﾀｰ【撤去】
(設備工事)

手洗いｶｳﾝﾀｰ【撤去】
(設備工事)

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

木額縁 塗装仕上

木額縁 塗装仕上

F F

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

鏡【新設】
(設備工事)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、
構造用合板1類t=12、

　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

既設木額縁【下地調整の上、SOP塗装】
壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

F F

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

鏡【新設】
(設備工事)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、
構造用合板1類t=12、

　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】既設木額縁【下地調整の上、SOP塗装】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ
LGS90、構造用合板1類t=12、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

シーリング（SR-1）

凡 例

シーリング（SR-1）

凡 例

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地
　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼
　　　　　　【撤去 下地共】



屋外スロープ　手摺取付詳細図 屋外スロープ　手摺取付詳細図
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スロープ手摺詳細図

A-48豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

花壇

U
P

1FL

GL

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
(既設のまま)

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼

花壇

天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え【水洗い(高圧ポンプ)】

内外共：化粧型枠打放し【水洗い(高圧ポンプ)】

1FL

GL

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

(既設のまま)

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
　　　　　　ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁U
P

UP

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
(既設のまま)

Ａ’Ａ

Ｂ
’

Ｂ

Ｂ-Ｂ’断面詳細図

Ａ-Ａ’断面詳細図

屋外スロープ　平面詳細図

FL-150

玄関FL±0

ホール

1FL

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
【既設のまま】

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁：御影石 本磨(面取)

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】
框：御影石 本磨(面取)

　　　　　　【既設のまま】

　　【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
【既設のまま】

1FL

Ｂ
’

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ貼
【既設のまま】

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁：御影石 本磨(面取)
　　　　　　【既設のまま】

Ｂ-Ｂ’断面詳細図

Ａ-Ａ’断面詳細図

玄関スロープ　平面詳細図

Ａ Ａ’

　玄関スロープ手摺は㈱シロクマ 支柱:ABR-706、手摺:ABR-35SA 同等品以上

　屋外スロープ手摺は㈱シロクマ 支柱:ABR-707、手摺:ABR-35SA 同等品以上
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雑詳細図(１)

A-49豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

ｱﾙﾐ手摺

t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【撤去】
（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

ｱﾙﾐ手摺

t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【撤去】
（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺　改修図

ｱﾙﾐ手摺

縦桟：ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ6×ｗ100

改修前 改修後

FL

手摺 ﾅﾗ集成材 LC 50φ

□-25×25×1.5(SUS)

押え縁 □-7×7×1(SUS)
(両面周囲)

縦桟：ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ6×ｗ100

ｱﾙﾐ等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×50×50

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め
ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め(上段 3ヶ所)

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め(下段 3ヶ所)

(上段 3本、下段 3本)

ｱﾙﾐ等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×50×50

   （※縦桟と等辺ｱﾝｸﾞﾙは工場溶接する）

【※ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺：26スパン　縦桟取付】【※ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺：26スパン　網入り型ｶﾞﾗｽ 撤去】

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板ｔ8(ﾌﾞﾗｳﾝｽﾓｰｸ)【撤去】
(ｼｰﾘﾝｸﾞ止め)

２階 ロビー　吹抜け手摺　改修図

改修前 改修後

正面図 断面図 正面図 断面図

正面図 断面図

縦桟：ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ5×ｗ25(SUS)@100

正面図 断面図

ﾛﾋﾞｰ 吹抜け ﾛﾋﾞｰ 吹抜け

御影石 本磨 270×30

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板ｔ8(ﾌﾞﾗｳﾝｽﾓｰｸ)【撤去】
(ｼｰﾘﾝｸﾞ止め)

FL

縦桟：ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ5×ｗ25
（※縦桟と等辺ｱﾝｸﾞﾙは工場溶接する）

ｽﾃﾝﾚｽ等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×35×35

ｽﾃﾝﾚｽ等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×35×35

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め
(上段 3ヶ所)

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め
(下段 3ヶ所)

【※吹抜け手摺：X方向 3スパン、Y方向 3スパン　縦桟取付】

ｽﾃﾝﾚｽ等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×35×35

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め
(上段 3ヶ所)

ｽﾃﾝﾚｽ等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×35×35

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め
(下段 3ヶ所)

【※吹抜け手摺：X方向 3スパン、Y方向 3スパン　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板 撤去】
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A-50豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

トイレ壁・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁断面詳細図　改修図

改修前 改修後

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6 LGS90

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 CB下地共】

シーリング（SR-1）

凡 例

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(H型)

出隅部分

ｱﾙﾐ製出隅見切(R3)

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

トイレ 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 目地 詳細図

   (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

シーリング（SR-1）

凡 例

入隅部分

平目地部分

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

トイレブース

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取合い部分

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
             化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6
             (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

既存建具撤去

アルミ水切り ALｔ2

二重シール（建築工事）

庇屋根：塗膜防水ｔ2

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

　　　 【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RB種)、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
　　　　(※平場:X-2工法、立上:X-3工法)

アルミ建具【撤去・新設】

AW-21　建具断面詳細図【改修後】

ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装
【撤去・新設】

ｽﾁｰﾙPL-1.6曲加工 焼付塗装
【撤去・新設】

御影石 本磨 300×30
【既設のまま】

熱線反射強化ガラスｔ6.0【新設】

建具裏面 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

AW-14・15 建具断面詳細図

改修後

ｱﾙﾐｻｯｼ枠

下額縁・巾木
　ﾅﾗ練付集成材 CL【撤去】ｱﾙﾐｻｯｼ下枠【撤去】

ｱﾙﾐ水切【撤去】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付集成材 CL

既設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付集成材
【下地調整の上、CL塗装】

木製巾木H=75 CL塗装【新設】

ｱﾙﾐｻｯｼ ｶﾊﾞｰ工法

ｱﾙﾐ水切【新設】

縦額縁

ｱﾙﾐ額縁【新設】

　ﾅﾗ練付集成材 CL

ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去
既設ｱﾙﾐｻｯｼ枠

ｱﾙﾐｻｯｼ ｶﾊﾞｰ工法

ｻｯｼ廻りシーリング撤去

凡 例

ｻｯｼ廻りシーリング MS-2

凡 例

改修前

横断面図

断面図

横断面図

断面図

（マツ六株式会社　フリーＲレール　ベースプレート式　ｇ型スタンド 同等品以上）

2階廊下　段差手摺【新設】　詳細図

※手摺取付位置・手摺高の寸法等は監督職員に承認を得ること。

手摺棒 芯材：スチールパイプ
       中層・上層：半硬質樹脂

式台
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新
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密粒度アスファルト舗装

インターロッキングブロック

クッション材（砂）

（路床）

（細目）

　路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）（建物外周部勾配調整）

凡 例

密粒度アスファルト舗装【新設】範囲

インターロッキング【撤去】【新設】範囲
　敷砂層ｔ30、不織布、路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）共

　路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）（建物外周部勾配調整）
密粒度アスファルト舗装【撤去】【新設】範囲

土間コンクリートｔ120　Fc=21、鉄筋D10 ＠200シングル
　路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）共

路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）

密粒度アスファルト混合物

路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）

敷砂層砂目地

（路床）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

舗装断面詳細

路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）
（路床）

土間コンクリート

土間コンクリートｔ120　Fc=21　金ごて仕上

鉄筋D10 ＠200シングル

※注記
・舗装撤去範囲廻りはカッター切断を行う。
・舗装改修範囲は設備工事の現状に合わせ行う事。

コンクリート製車止め 撤去新設　8ヶ所
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ト
縁

石
W1

5
0
 
新
設

鉄骨柱・梁・ﾌｪﾝｽ等 塗装改修
自転車置場

既設樋 撤去・新設
電気引き込み盤　塗装改修

(別図 A-53 参照)
(別図 A-53 参照)
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特記事項

カーテン・ブラインドリスト

・カーテン、カーテンレールは引分けの場合、重ね長さ300ｍｍ確保すること。

・カーテンレールは特記なき限り、シングルとする。

・仕立て時は現地にて寸法実測のこと。

・下端家具「無」の場合は、額縁下より200ｍｍ程度下げること。

・カーテンレール、カーテンは特記なき限り、更新とする。

V字ハンガーレール は、【一時取外し】【再取付】とする。

・カーテン、暗幕、ロールスクリーンはすべて 「防炎認定品」とする。

・

Ｈ 形式

有 -

引分け

AW-10 1新設 27001800

AW-9 1 16003000 有

100

100

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

AW-1

AW-2

AW-3

AW-4

1

1

1

1

AW-7

AW-8

AW-6

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設 AW-5 1

1

1

1

有

有

有

有

無

無

無

無

100

100

100

100

100

100

100

100

引分け

引分け

引分け

引分け

引分け

引分け

引分け

引分け

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

SD-1 1

SD-2 1

無

無

100

100

引分け

引分け

撤去・新設

撤去・新設

AW-17 1

AW-18 1

AW-20 1新設

撤去・新設

撤去・新設

AW-15 1

AW-16 1

無

有

有

有

無

引分け

引分け

引分け

引分け

-

有撤去・新設 AW-14 1 引分け

撤去・新設 AW-19 1

100

100

100

100

100

100

有 100

18005480

16006250

18005145

引分け

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞは建具幅に対して3分割

19004240

19005990

27004605

27004605

2315

27002515

600600

2700

18005480

27002000

26005480

11006250

26007230

12004875

11003000

撤去・新設

撤去・新設

建具幅に対して2分割

控室

1F

階 室名
遮光カーテン ロールスクリーン 数量 Ｗ Ｈ符号

下端家具
カーテン・ブラインドボックス カーテン建具・サイズ種別

ブラインド暗幕

ホール

事務室

会議室（1）

会議室（2）(3)

会議室（4）

2F

役員会室

大会議室

ロビー・階段

調理室

レースカーテン
備　考
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設計代表者

一級建築士
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田端進也
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考
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No Scale

カーテン・ブラインドリスト

A-52豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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一級建築士
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考
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自転車置場等　改修図

豊田公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。
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軒樋：C-100×50×2.3【撤去】
　　 【塩ビ軒樋 前高120 新設】

竪樋：SGP 50A【撤去】
　　 【VP75φ 新設 2箇所】

柱・梁：89.1φ
【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

3,000 3,000 3,000 3,000

12,000

自転車置場　平面図

　　 【塩ビ集水器 角型120 新設 2箇所】

竪樋：SGP 50A【撤去】
　　 【VP75φ 新設】

【竪樋：VP75φ 新設】

雨水 砂利・土に放流

雨水 砂利・土に放流

土間コンクリート【既設のまま】

母屋：□-50×50×2.3
　　 【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

屋根：金属屋根【既設のまま】

1
0
0

ﾌｪﾝｽ柱・枠：□-50×50
【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ
【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

土間コンクリート【既設のまま】

1
,
8
8
0

屋根：金属屋根【既設のまま】

ﾌｪﾝｽ枠：□-50×50
【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ
【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

柱：89.1φ
【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

5
0

5
0

3,000 3,000 3,000 3,000

12,000

自転車置場　正面図

1801,820

2,000

自転車置場　断面図

電気引き込み盤　改修図

1
,
5
8
5

700 280

330

正面図 側面図

引き込み盤　全面

【下地調整の上、錆止め塗装、DP塗装仕上】

自転車置場　改修図



防火シャッター 防火シャッター

危害防止装置設置
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SSH
1'
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SSH
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SSH
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押入 床の間

バルコニー

２階平面図

会議室（3）

会議室（4）

会議室（6）

会議室（5）

和室
8帖

裏玄関

PS

床の間押入

談話室

会議室（2）

和室
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倉庫（3）
湯沸室

PS
女子便所

男子便所

ベランダ

S=1/150 ３階平面図

演台

PSPS

バルコニー

バルコニー

PS

ホール

大会議室

控室（1）

湯沸室

控室（2） 倉庫（4）

女子便所

男子便所

S=1/150

階段室

- FL±0

ガイドレール、SUS製まぐさ

-

-防火シャッター（甲種・電動）

スラットｔ1.6

防火戸（煙感知器連動）
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設計代表者
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Ｒ７,３ 亀崎公民館危害防止装置設置図
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豊田公民館 長寿命化改修工事


