
工　事　名 豊田公民館長寿命化改修工事

工事場所 三重県三重郡川越町　豊田　地内

工事費 円

工事価格 円

消費税相当額 円

工　事　概　要 建築改修工事　　　　一式　

電気設備改修工事　　一式　

機械設備改修工事　　一式　

工　　期

川　越　町　

設　　計　　書

令和 ８年　６月３０日　限り



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅰ 直接工事費 建築改修工事 1 式

電気設備改修工事 1 式

機械設備改修工事 1 式

　　　直接工事費計

Ⅱ 共通仮設費 率分 1 式

積上分 1 式

　　　共通仮設費計

純工事費

Ⅲ 現場管理費 率分 1 式

積上分 1 式

　　　現場管理費計

工事原価

Ⅳ 一般管理等 1 式

工事価格

消費税相当額 10.00%

工事費

名　　　　称

豊田公民館　長寿命化改修工事　設計総括表



仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考

Ⅰ 建築改修工事

1 直接仮設工事 1 式

2 防水改修工事

2-1　撤去 1 式

2-2　改修 1 式

　2　計

3 外壁改修工事

3-1　撤去 1 式

3-2　改修 1 式

　3　計

4 建具改修工事

4-1　撤去 1 式

4-2　改修 1 式

　4　計

名                      称



仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考

5 内装改修工事

5-1　撤去 1 式

5-2　改修 1 式

　5　計

6 金属改修工事 1 式

7 左官改修工事 1 式

8 塗装改修工事 1 式

9 雑工事 1 式

10 外構改修工事

10-1　撤去 1 式

10-2　改修 1 式

　10　計

11 発生材処分費 1 式

1　計

名                      称



墨出し 仕上 1 式 1307㎡程度

養生 仕上 1 式 789㎡程度

脚立足場 内部　並列 1 式 736㎡程度

階段仕上足場 内部 1 式 16.0㎡程度

枠組本足場 外部 1 式 890㎡程度

最上部安全手摺 外部 1 式 121㎡程度

垂直養生 外部 1 式 890㎡程度

清掃・片付け 施工中 1 式 1307㎡程度

竣工時清掃 1 式 1307㎡程度

1-小計

名                      称 備         考

1 直接仮設工事

仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額
週休2日
補正率



2-1　撤去
軒の出・玄関庇

既存塗膜防水　撤去 平場 116 ㎡
軒の出・玄関庇

既存塗膜防水　撤去 立上 38.9 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ

既存塗膜防水　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 平場・立上 36.3 ㎡
軒の出・ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製φ100 10 箇所
玄関庇

ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ　撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製φ75 1 箇所

ｱﾙﾐ笠木　撤去 軒の出・玄関庇 101 m

外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 281 m

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 322 m

2-1小計

金           額 備         考

2 防水改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



2-2　改修
軒の出･ﾊﾞﾙｺﾆｰ・平場　X-2工法

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 高耐久高反射保護塗料 146 ㎡
軒の出･ﾊﾞﾙｺﾆｰ・立上　X-2工法

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 高耐久高反射保護塗料 44.9 ㎡
軒の出

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 銅製　φ100　ｷｬｯﾌﾟ共 8 箇所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 銅製　φ100　中継用 2 箇所
軒の出

改修用ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ 銅製　φ75　ｷｬｯﾌﾟ共 1 箇所
軒の出

仮防水兼下地調整 155 ㎡

下地清掃・塗膜防水部 軒の出･ﾊﾞﾙｺﾆｰ 191 ㎡
金属屋根　下地処理共

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 高耐久高反射保護塗料 418 ㎡

高圧水洗浄 10～15MPa 418 ㎡

屋根ｼﾞｮｲﾝﾄ部　ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 2055 ｍ

飛散防止対策 養生 418 ㎡

金           額 備         考

2 防水改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁目地　MS-2　ｗ20 281 m

ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲　MS-2　ｗ20 434 m

ｼｰﾘﾝｸﾞ 内部　面台廻り　SR-1　ｗ10 36.5 m

ｼｰﾘﾝｸﾞ 内部　壁見切り　SR-1　ｗ10 77.8 m

2-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考



3-1　撤去

竪樋　撤去 SUS製　φ100 62.1 m

ｶﾞﾗｽ　撤去 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 19.9 ㎡

3-1小計

金           額 備         考

3 外壁改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



3-2　改修

外壁事前調査 726 ㎡
ひびｗ=0.3mm以上

ひび割れ補修 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　PU-2 26.1 m
ひびｗ=0.3mm以上

ひび割れ補修 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.5 m
外壁塗装劣化部

高圧水洗 全面除去　50～100MPa 0.2 ㎡
外壁塗装劣化部

下地調整 ｶﾁｵﾝﾌｨﾗｰ C-1 0.2 ㎡

石材調ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系微弾性仕上 外壁 484 ㎡

下地調整　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 外壁　RB種 484 ㎡

複層塗材Ｅ 外壁見付　凸部処理 102 ㎡

下地調整　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 外壁　RB種 102 ㎡

外装薄塗材Ｅ 上裏 140 ㎡

下地調整　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 外壁　RB種 140 ㎡
外部

水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 23.1 ㎡

金           額 備         考

3 外壁改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



竪樋　VPφ100 62.1 m

集水器 塩ビ 1 箇所
直線

ｱﾙﾐ笠木　 ｱﾙﾐｶﾗｰ　w200 101 m
ｺｰﾅｰ

ｱﾙﾐ笠木　 ｱﾙﾐｶﾗｰ　w200 4.0 箇所

3-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考



4-1　撤去

ｱﾙﾐ建具撤去 障子のみ 218 ㎡

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 14.1 m

建具下端　石材撤去 0.7 ㎡

建具下端　ﾀｲﾙ撤去 0.7 ㎡

建具下端　はつり撤去 25.2 m

ｶﾞﾗｽ撤去 建具 200 ㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 28.9 ㎡

4-1小計

金           額 備         考

4 建具改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



4-2　改修

（ｱﾙﾐ製建具）

AW-1 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-2 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-3 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-4 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-5 ｶﾊﾞｰ工法 5 箇所

AW-6 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-7 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-8 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-9 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-10 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-11 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-12 ｶﾊﾞｰ工法 3 箇所

AW-13 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-14 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-15 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

金           額 備         考

4 建具改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



AW-16 ｶﾊﾞｰ工法 防火設備 1 箇所

AW-17 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-18 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-19 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-20 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-21 新設 1 箇所

AD-1 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AD-2 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AD-4 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

設計、取付、運搬費他 1 式

法定福利費 1 式

建具溶接用アンカー φ10 58 箇所

建具周囲モルタル詰め 建具下端 25.2 m

金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



（ｽﾁｰﾙ製建具）

SD-3 新設 1 箇所

　施工・搬入費 他 1 式

ガラス

強化ガラス ｔ6 168 ㎡

強化型板ガラス ｔ6 7.4 ㎡

網入りｶﾞﾗｽ ｔ6.8 6.7 ㎡

熱線反射強化ガラス ｔ6 12.0 ㎡

ガラスシーリング ｼﾘｺｰﾝ系 747 m

ガラス突合せ ｼﾘｺｰﾝ系 10.2 m

金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



（トイレブース）

TB-1 新設 1 箇所

TB-2 新設 1 箇所

TB-3 新設 1 箇所

TB-4 新設 1 箇所

　施工・搬入費 1 式

（内部木製建具）

襖　貼替 新鳥の子　両面貼替 1 式

障子　貼替 強化障子紙 貼替 1 式

内部建具建て入れ調整 1 式

（内部建具 鍵交換マスターキー）

本締錠 1 式

レバーハンドル錠 1 式

引戸錠 1 式

引違戸錠 1 式

　工事費・搬入費・諸経費 1 式

金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



【亀崎公民館】
シャッター
危害防止装置設置 1 式

4-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



5-1　撤去

塩ビシート　撤去 床 213 ㎡

タイルカーペット　撤去 床 138 ㎡

畳　撤去 床 45 枚

床タイル　撤去 22.5 ㎡

塩ビ巾木　撤去 93.7 m

階段塩ビ巾木 209 m

木巾木　撤去 12.7 m

壁クロス　撤去 244 ㎡

壁タイル　撤去 モルタル下地共 105 ㎡

壁タイル　撤去 仕上のみ 4.0 ㎡

壁CB　撤去 PS壁、ライニング 16.5 ㎡

壁　せっこうボード　撤去 1.0 ㎡

軽鉄壁下地組　撤去 1.0 ㎡

天井ボード　撤去 一重　廻り縁共 166 ㎡
二重　廻り縁共

天井ボード　撤去 岩綿吸音板、捨貼共 159 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

5 内装改修工事

週休2日
補正率



天井クロス　撤去 39.3 ㎡

天井グラスウール敷込　撤去 119 ㎡

軽鉄天井下地組　撤去 199 ㎡

天井点検口　撤去 9 箇所

カーテンボックス　撤去 3.6 m

照明ボックス　撤去 トイレ 1 式 3.9㎡程度

鏡　撤去 トイレ 1 式 6.5㎡程度

ポリカーボネイト撤去　撤去 ロビー手摺 1 式 5.8㎡程度

スクリーン　撤去 トイレ　テラゾー製 1 式 9.3㎡程度

5-1小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



5-2　改修

塩ビシート 床　ｔ2 134 ㎡

階段塩ビシート 階段床　ｔ2 20.4 ㎡

防滑塩ビシート 床　ｔ2.5 76.9 ㎡

タイルカーペット 138 ㎡

畳敷き 綿引　1等 45 枚

塩ビ巾木 H=75 93.7 m

塩ビ巾木 H=100 53.5 m

階段塩ビ巾木 20.9 m

木巾木 H=75　ｽﾌﾟﾙｰｽ 12.8 m

ビニルクロス 壁　不燃 174 ㎡
壁　

ビニルクロス 不燃　じゅらく調 69.6 ㎡

せっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付 1.0 ㎡

シージングせっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付　GL工法 98.6 ㎡

シージングせっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付 1.9 ㎡

構造用合板下地 壁　ｔ12　Ⅰ類 18.1 ㎡

化粧ケイ酸カルシウム板 壁　ｔ6 116 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率

5 内装改修工事



メラミン化粧板 壁　ｔ3　ﾓﾙﾀﾙ面 3.9 ㎡

メラミン化粧板 壁　ｔ3　ONﾀｲﾙ工法 5.7 ㎡

壁見切り縁 ｱﾙﾐ製 7.2 m
せっこうボードｔ9.5捨張、
岩綿吸音板ｔ12 天井　不燃　ﾌﾗｯﾄ 35.0 ㎡
せっこうボードｔ9.5捨張、
岩綿吸音板ｔ19 天井　不燃　ﾘﾌﾞ付 124 ㎡

和風化粧せっこうボードｔ12.5 天井　不燃 51.7 ㎡

せっこうボードｔ12.5 天井　不燃　クロス仕上下地 14.3 ㎡

化粧せっこうボードｔ9.5 天井　不燃 100 ㎡

ビニルクロス 天井 11.1 ㎡

ビニルクロス 天井　織物　和風調 28.2 ㎡

塩ビ廻り縁 160 m

グラスウール敷込 ｔ50　24ｋ 119 ㎡

メラミンポストフォーム 面台　ｔ25　w150 16.6 m

化粧ケイ酸カルシウム板 建具裏面　ｔ6 2.9 ㎡

天井化粧丸太　一時取外し・再取付 25.5 m

5-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



壁軽鉄下地 50形　＠300　直貼り 1.0 ㎡

壁軽鉄下地 90形　＠450　下地張りあり 20.0 ㎡

壁下地開口補強 点検口　450×900 1 箇所

天井軽鉄下地 19形　＠360　下地張りあり 116 ㎡

天井軽鉄下地 19形　＠225　直貼り 82.7 ㎡

天井点検口 ｱﾙﾐ製額縁枠　450角 9 箇所

天井下地開口補強 450角　19形 9 箇所

カーテンボックス ｽﾁｰﾙ 3.8 m

階段手摺取付 ﾋﾞﾆﾙ　木目調 1.6 m
階段

段鼻ノンスリップ新設 ｱﾙﾐ製　ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾔ　w35 35.7 m
手摺:ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

外部スロープ手摺新設 柱:ｽﾃﾝﾚｽHL　BPL 1 式 　3.6m
手摺:ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

内部スロープ手摺新設 柱:ｽﾃﾝﾚｽHL　BPL 1 式 　1.5m

ロビー手摺　柵取付改修 1 式

バルコニー手摺　柵取付改修 1 式

段差手摺新設 1 式

6小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

6 金属工事

週休2日
補正率



軽量コンクリート打ち fc21　ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.3 ㎥

コンクリート打設手間 1.3 ㎥

溶接金網 φ6　♯100 20.0 ㎡

ポリマーセメント下地補修 床ｼｰﾄ貼替部 166 ㎡

汚垂石 男子ﾄｲﾚ　w600 2.1 ㎡

床モルタル塗り ﾀｲﾙ・石材下地 2.0 ㎡

床モルタル塗り 張物下地 20.0 ㎡

磁器質タイル 床　150角　垂付段鼻 1.1 m

磁器質タイル 床　150角　平部 1.1 ㎡

御影石 敷居　w200 3.5 m

7小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

7 左官改修工事

週休2日
補正率



木部　巾木新設
素地調整の上、CL塗装　細幅 B種 12.8 m

内部吹付塗装面
下地調整の上、EP塗装 壁　RC種 263 ㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ面
下地調整の上、EP塗装 壁　RB種 21.0 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ面
下地調整の上、EP塗装 壁　RB種 17.4 ㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ面
下地調整の上、EP塗装 天井　RB種 243 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ面
下地調整の上、EP塗装 天井　RB種 19.0 ㎡

木部　練付合板
下地調整の上、CL塗装 壁　RB種 108 ㎡

木部　框・三方枠・幕板・窓台・式台

下地調整の上、CL塗装 RB種 49.5 ㎡
木部　ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

下地調整の上、CL塗装 RB種 26.4 ㎡
木部　巾木

下地調整の上、CL塗装　細幅 RB種 85.8 m
木部　ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ

下地調整の上、CL塗装　細幅 RB種 28.8 m
木部　手摺・笠木

下地調整の上、CL塗装　細幅 RB種 29.9 m

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　荒掛・中掛・仕上掛

サンダー掛けの上、PU塗装 1液性　3回塗り 150 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

8 塗装改修工事

週休2日
補正率



木部　ｶｰﾃﾝ･ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
下地調整の上、SOP塗装 RB種 10.4 ㎡

ｽﾁｰﾙ面　建具
下地調整の上、SOP塗装 RB種 19.1 ㎡

木部　建具
下地調整の上、SOP塗装 RB種 61.8 ㎡

木部　巾木
下地調整の上、SOP塗装　細幅 RB種 19.6 m

木部　三方枠・額縁
下地調整の上、SOP塗装　細幅 RB種 9.1 m

8小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



ホワイトボード　一時取外し・再取付 2700×1200 3 箇所

ホワイトボード　一時取外し・再取付 3600×1200 1 箇所

掲示板　一時取外し・再取付 4 箇所

防災マップ　一時取外し・再取付 1 箇所

額掛け　一時取外し・再取付 39.0 m

展示用レール　一時取外し・再取付 39.0 m

調理室
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ　一時取外し・再取付 ｗ6000 1 箇所

調理室
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ　一時取外し・再取付 ｗ3000 1 箇所

湯沸室
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ　一時取外し・再取付 ｗ2400 1 箇所

調理台　一時取外し・再取付 w2100×d900 2 箇所

室名札　一時取外し・再取付 16 箇所

家具　一時取外し・再取付 2階　ﾛﾋﾞｰ 家具 1 箇所

掃除用具掛け SUS製Ｊﾌｯｸ　5本 2 箇所

週休2日
補正率

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

9 雑工事



カーテンレール　一時取外し・再取付 70.0 m

遮光カーテン　新設 1 式

レースカーテン　新設 1 式

ブラインド　新設 1 式

ロールスクリーン　新設 1 式
カーテン等
撤去・処分･取付費 1 式

9小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



10-1　撤去

アスファルト舗装　撤去 1 式 2.4㎥程度

土間コンクリート　撤去 1 式 1.4㎥程度

カッター切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式 57.3m程度

インターロッキング舗装　撤去 1 式 151㎡程度

自転車置場

軒樋・竪樋　撤去 1 式 12.6m+1.7m

10-1小計

10 外構改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



10-2　改修

アスファルト舗装　新設 密粒度　A-5-15　再生材 444 ㎡

すきとり 舗装新設部 79.4 ｍ3

床付け 舗装新設部 397 ㎡

駐車場　白線引き　新設 線幅ｗ0.15ｍ 50.0 ｍ

コンクリート縁石　新設 ｗ150 37.4 m

コンクリート車止めブロック 8 箇所

インターロッキング舗装　新設 ｔ80 151 ㎡

機械運搬費 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1 式

土間コンクリート打設

生コンクリート Fc21　ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.4 ㎥

異形鉄筋D10 SD295A　@200　ｼﾝｸﾞﾙ 0.13 ｔ

鉄筋加工組立 0.13 ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 0.13 ｔ

再生砕石ｔ100 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設部 11.7 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率

10 外構改修工事



自転車置場改修
下地調整の上、錆止め塗装、
DP塗装仕上げ 鉄部 RA種 錆止A種 塗料2級 47.0 ㎡

軒樋　塩ビ製 前高120 12.6 m

竪樋　VPφ75 3.4 m

集水器　塩ビ製 角型120用 2.0 箇所

電気引き込み盤改修
下地調整の上、錆止め塗装、
DP塗装仕上げ 3.1 ㎡

10-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



仕　　　　　様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考

Ⅳ 発生材処分費

(建築工事分)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類 1 式
人力
16.9㎥

積込み 内装仕上げ材・木材類 1 式
人力
19.5㎥

4ｔコンテナ車 25km程度 1 式
6回

残土運搬 25km程度　10ｔ 1 式
残土79.4㎥
13回

廃材処分費 建築工事 1 式 代価-23

スクラップ 1 式 代価-24

残土処分費 1 式 79.4㎥

廃材処分費 設備工事 1 式 代価-25

Ⅳ　計

名                      称



代価-23

廃材処分費

中間処理 有筋コンクリート 3.4 ｔ

中間処理 アスファルト舗装 5.5 ｔ

中間処理 無筋コンクリート 3.1 ｔ

中間処理 木くず 0.4 ㎥

中間処理 陶磁器くず 9.4 ㎥

中間処理 その他がれき類 0.4 ㎥

中間処理 廃プラスチック 0.5 ㎥

中間処理 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 6.1 ㎥

中間処理 ガラスくず 1.3 ㎥

中間処理 紙くず 0.9 ㎥

中間処理 繊維くず 5.9 ㎥

合計 1.0 式

改め計 1.0 式



代価-24

スクラップ

中間処理 ｽﾃﾝﾚｽ 0.12 ｔ

中間処理 ｱﾙﾐ 1.28 ｔ

中間処理 ｽﾁｰﾙ 0.79 ｔ

合計 1.0 式

改め計 1.0 式



代価-25

廃材処分費 (機械設備工事・電気設備工事 分)

(機械設備工事)

中間処理 有筋コンクリート 5.9 ｔ

中間処理 廃プラスチック 2.4 ㎥

中間処理 ガラスくず 3.2 ㎥

中間処理 金属くず 8.6 ㎥

中間処理 水銀使用製品産業廃棄物 462 kg

合計 1.0 式

改め計 1.0 式



ガードフェンス ｈ1800 1 式

キャスターゲート ｗ6000 1 箇所

仮設物入 9ヵ月　5.3坪程度　3棟 1 式

既設倉庫　一時取外し・再取付 1 式

交通誘導員 30 人

環境測定 報告書作成共　6項目 9 箇所

アスベスト含有調査 事前調査･報告書、分析･報告書 1 式

Ⅱ-4-小計

週休2日
補正率

単        価 金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位

Ⅱ-4 共通仮設費（積上分）



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

電気設備改修工事

1 電灯設備 1 式

2 動力設備 1 式

3 拡声設備 1 式

4 誘導支援設備 トイレ呼出 1 式

5 テレビ共同受信設備 1 式

6 火災報知設備 1 式

7 停電時電灯設備 1 式

計

名　　　　称



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

1 電灯設備

(1) 電灯分岐 1 式

(2) コンセント分岐 1 式

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

(1) 電灯分岐

ケーブル EM-EEF1.6-2C　天井 10 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C　天井 59 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C　管路 20 ｍ

メタルモール A型 12 ｍ

メタルモール附属品 1 式 代価E-1

ボックス類 1 式 代価E-1

照明器具 (A) 3 個

照明器具 (B) 5 個

照明器具 (C) 15 個

照明器具 (D) 7 個

照明器具 (E) 36 個

照明器具 (F) 12 個

照明器具 (G) 14 個

照明器具 (H) 27 個



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

照明器具 (I) 5 個

照明器具 (J) 2 個

照明器具 (K) 1 個

照明器具 (L) 3 個

照明器具 (M) 4 個

照明器具 (N) 4 個

照明器具 (O) 2 個

照明器具 (P) 9 個

照明器具 (Q) 9 個

照明器具 (R) 3 個

照明器具 (S1) 1 個

照明器具 (S2) 2 個

照明器具 (T) 1 個

照明器具 (U) 3 個

人感センサー 換気扇連動型 2 個



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

人感センサー 親器 4 個

人感センサー 子器 3 個

人感センサー 子器　換気扇連動型 4 個

人感ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ 2連 5 個

スイッチ 1P15Ax1 2 個

カバープレート 7 個

撤去費 1 式 撤去E－2

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

(2) コンセント分岐

ケーブル EM-EEF2.0-3C　天井 32 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C　管路 13 個

メタルモール A型 12 個

メタルモール B型 1 個

メタルモール附属品 1 式 代価E-1

ボックス類 1 式 代価E-1

はつり工 1 式 代価E-1

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

2 動力設備

電線管 (G22)露出 55 ｍ

電線管 (G28)露出 44 ｍ

ケーブル EM-CE3.5⸋-3C　管路 14 ｍ

ケーブル EM-CE3.5⸋-3C　天井 14 ｍ

ケーブル EM-CE3.5⸋-4C　管路 41 ｍ

ケーブル EM-CE3.5⸋-4C　天井 7 ｍ

ケーブル EM-CE5.5⸋-4C　管路 44 ｍ

ケーブル EM-CE5.5⸋-4C　天井 14 ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS.WP 200x200x200 2 個 代価E-2

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS.WP 300x300x300 2 個 代価E-2

動力盤 S-1 1 面

動力盤 S-2 1 面

動力盤 S-3 1 面

動力盤 S-４ 1 面



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

動力盤 S-5 1 面

動力盤 S-6 1 面

ブレーカー MCB2P50A 2 個

撤去費 1 式 撤去E－2

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

3 拡声設備

非常用アンプ 壁掛形 1 台

スピーカー 天井埋込　ATT付 4 個

スピーカー 天井埋込 1 個

クリアホーン 2 個

アッテネーター 1 個

撤去費 1 式 撤去E－3

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

4 誘導支援設備 トイレ呼出

ケーブル EM-EEF1.6-3C　天井 1 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C　管路 0.5 ｍ

ケーブル EM-AE1.2-2C　天井 2.5 ｍ

ケーブル EM-AE1.2-2C　管路 2.5 ｍ

メタルモール A型 2.5 ｍ

メタルモール附属品 1 式 代価E-2

警報表示盤 1 個

押釦 ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付 1 個

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

5 テレビ共同受信設備

ブースター 1 個

直列ユニット 中間 3 個

直列ユニット 端末 2 個

撤去費 1 式 撤去E－3

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

6 火災報知設備

ケーブル EM-AE1.2-4C　天井 26 ｍ

受信機 P-2-3L 1 面

電鈴 防水 1 個

電鈴 2 個

表示灯 2 個

発信器 P-1 2 個

煙感知器 2種 4 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 27 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 防水 2 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 5 個

撤去費 1 式 撤去E－4

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

7 停電時電灯設備

ケーブル EM-EEF1.6-2C　天井 167 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C　管路 10 ｍ

メタルモール B型 4 ｍ

メタルモール付属品 1 式 代価E-2

ボックス類 1 式 代価E-2

蓄電池接続盤 2 面

照明器具 （V1) 12 個

照明器具 （V2) 18 個

スイッチ 1P15Ax3 2 個

計



代価E-1

豊田公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金　額 採用単価 備  考

1.電灯分岐

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 8 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 8 個

計

〈ボックス類〉

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 3 個

計

2.コンセント分岐

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 6 個

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型 1 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 4 個

計

〈ボックス類〉

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 2 個

計

〈はつり工〉

貫通穴あけ 4 ヶ所



代価E-2

豊田公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金　額 採用単価 備  考

3.動力設備

〈プルボックス〉

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS.WP 200x200x200 0.24 ㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS.WP 300x300x300 0.54 ㎡

4.誘導支援設備

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 1 個

計

5.停電時電灯設備

ケーブル VCT2⸋-2C 3 ｍ

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ B型 2 個

計

〈ボックス類〉

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 6 個

計



撤去E-1

豊田公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

〈電灯分岐　撤去〉

電線 1.6 173 ｍ

スイッチ 1P15Ax2 1 個

スイッチ 1P15Ax3 4 個

スイッチ 強弱 3 個

蛍光灯　FL20Wx1 直付V型 3 個

蛍光灯　FL40Wx1 直付V型 5 個

蛍光灯　FL40Wx2 直付V型 15 個

蛍光灯　FL40Wx1 埋込 下面開放 7 個

蛍光灯　FL40Wx2 埋込 下面開放 36 個

蛍光灯　FL40Wx4 埋込 ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ 12 個

蛍光灯　FL20Wx5 直付 ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ 14 個

蛍光灯　FCL40W+30W 埋込 ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ 27 個

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ85W ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 5 個

蛍光灯　FL20Wx1 壁付 2 個

蛍光灯　FL20Wx1 直付棚下灯 1 個

蛍光灯　FL40Wx1 直付ﾄﾗﾌ 3 個

ﾌﾞﾗｹｯﾄ　IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4 個

ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　IL60Wx1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 4 個

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FTL18Wx1 軒下用　 2 個

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　IL20Wx1 非常電源内蔵型 9 個



撤去E-2

豊田公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　IL40Wx1 非常電源内蔵型 9 個

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　IL20Wx1 非常電源内蔵型 3 個

誘導灯　FL20Wx1 中型両面　非常電源内蔵型 1 個

蛍光灯　FL20Wx1 直付ﾄﾗﾌ 3 個

屋外灯 3 台

　合計

〈動力設備撤去〉

電線管 (HI22) 67 ｍ

電線管 (PF22) 6 ｍ

電線 2.0 6 ｍ

電線 5.5⸋ 18 ｍ

ケーブル CV5.5⸋-3C 64 ｍ

ケーブル CV3.5⸋-4C 3 ｍ

開閉器 3P30A/10A 5 個

　合計



撤去E-3

豊田公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

〈拡声設備撤去〉

非常用放送設備 1 台

スピーカー 天井埋込　ATT付 4 個

スピーカー 天井埋込 1 個

クリアホーン 2 個

アッテネーター 1 個

　合計

〈テレビ共同受信設備撤去〉

ブースター 1 個

直列ユニット 中間 3 個

直列ユニット 端末 2 個

　合計



撤去E-4

豊田公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

〈火災報知設備撤去〉

受信機 P-2-3L 1 面

電鈴 防水 1 個

電鈴 2 個

表示灯 2 個

発信器 P-1 2 個

煙感知器 2種 4 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 22 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 防水 2 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 5 個

　合計



仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

Ⅰ 機械設備工事

1 空気調和設備工事 1.0 式

2 換気設備工事 1.0 式

3 衛生器具設備工事 1.0 式

4 給水設備工事 1.0 式

5 排水設備工事 1.0 式

6 給湯設備 1.0 式

7 ｶﾞｽ設備工事 1.0 式

8 撤去工事 1.0 式

1　計

名                      称



PAC-1　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW 1.0 組
PAC-3　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：20.0kW、暖房能力：22.4kW 2.0 組
PAC-4　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW 1.0 組
PAC-5　天井ｶｾｯﾄ1方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：3.6kW、暖房能力：4.0kW 1.0 組
PAC-6　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：12.5kW、暖房能力：14.0kW 1.0 組
PAC-7　天吊形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW 1.0 組
PAC-8　天吊形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW 1.0 組

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　30A　屋内一般 15.0 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用保温材付塩ﾋﾞ管 25A　屋内一般 46.0 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用保温材付塩ﾋﾞ管 30A　屋内一般 18.0 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用保温材付塩ﾋﾞ管 40A　屋内一般 4.0 ｍ

冷媒管 1.0 式 別紙明細　001

電気配管配線 1.0 式 別紙明細　002

保温工事 1.0 式 別紙明細　003

土工事 1.0 式 別紙明細　004

1-小計

名                      称 備         考

1 空気調和設備工事

仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額



VF-1
天井埋込形換気扇 100φ×100CMH×80Pa 1.0 台

VF-2
天井埋込形換気扇 150φ×400CMH×80Pa 10.0 台

VF-4
天井埋込形換気扇 150φ×250CMH×80Pa 2.0 台

VF-6
天井埋込形換気扇 150φ×350CMH×100Pa 5.0 台

VF-7
天井埋込形換気扇 150φ×500CMH×100Pa 2.0 台

VF-8
天井埋込形換気扇 150φ×250CMH×80Pa 1.0 台

VF-9
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 150φ×600CMH×80Pa 3.0 台

OA-1
給気ｸﾞﾘﾙ 200φ（ﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付） 2.0 台

OA-2
給気ｸﾞﾘﾙ 150φ（ﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付） 1.0 台

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ 13.0 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ 84.0 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 200φ 13.0 ｍ

保温工事 1.0 式 別紙明細　005

2-小計

2 換気設備工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考



洋風大便器 BC-P110S同等品、他一式 2.0 組

洋風大便器 BC-P110S同等品、他一式 1.0 組

小便器 U-A51AP同等品、他一式 4.0 組

洗面器 L-B450ANK/WK同等品、他一式 3.0 台

洗面器 NVRS45P同等品、他一式 4.0 台

洗面器 L250C同等品、他一式 1.0 台

多目的流し S-17同等品、他一式 2.0 台

跳ね上げ手すり KF-471EH70JU同等品、他一式 1.0 台

L形手すり KF-920AE70D12J同等品、他一式 8.0 台

化粧鏡 KF-D3083AS同等品、他一式 5.0 枚

洗浄便座 3.0 台

既設器具取外し、再取付 1.0 式 別紙明細　006

3-小計

3 衛生器具設備工事



塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　20A　屋内一般 32.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　20A　便所配管 50.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　25A　屋内一般 18.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　25A　便所配管 14.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　32A　便所配管 7.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　40A　便所配管 7.0 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　地中配管 17.0 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　地中配管 37.0 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　40A　地中配管 19.0 ｍ

玉形弁 BV　15　10K 1.0 個

仕切弁 GV　20　10K 2.0 個

仕切弁 GV　25　10K 1.0 個

仕切弁 GV　40　10K 1.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ　20×300L 2.0 組

弁桝 VC-P 2.0 組

混合水栓 SF-HE420SYXA同等品、他一式 3.0 個

自在水栓 LF-12-13-U同等品、他一式 1.0 個

4 給水設備工事



水栓柱 1.0 個

散水栓 LF-33-13-CVU同等品、他一式 1.0 個

保温工事 1.0 式 別紙明細　007

土工事 1.0 式 別紙明細　008

4-小計



硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　40　便所配管 8.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50　屋内一般 25.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50　便所配管 23.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50　地中配管 3.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　65　屋内一般 6.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　75　屋内一般 11.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　75　便所配管 7.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　75　地中配管 8.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　100　便所配管 13.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　100　地中配管 93.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　125　地中配管 10.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　150　地中配管 22.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　40　便所配管 4.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　50　便所配管 18.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　65　便所配管 3.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　75　便所配管 5.0 ｍ

耐火二層管（排水） 40　便所配管 10.0 ｍ

5 排水設備工事



耐火二層管（排水） 50　便所配管 12.0 ｍ

耐火二層管（排水） 75　便所配管 11.0 ｍ

耐火二層管（排水） 100　便所配管 15.0 ｍ
GT-50　地中設置型

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 許容容量　50L 1.0 台

床上掃除口 COA　50 3.0 個

床上掃除口 COA　80 2.0 個

床下掃除口 CO　50 2.0 個

床下掃除口 CO　100 3.0 個

掃除口兼用排水口 50 5.0 個

通気金物 80 1.0 個

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-100　450H　90L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-100　500H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　570H　ST 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　650H　90L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-100　720H　ST 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　430H　90L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　450H　90Y 1.0 組



小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　460H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　470H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　480H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　500H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　550H　ST 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　600H　45L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　780H　45L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-150　790H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　400H　90L 2.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　400H　45Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　420H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　440H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　450H　90L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　470H　90Y 2.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　500H　ST 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　530H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-125　450H　90Y 1.0 組



小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　520H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　540H　ST 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　540H　45Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　550H　45L 1.0 組

土工事 1.0 式 別紙明細　009

5-小計



塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-HVA　20A　屋内一般 27.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-HVA　20A　地中配管 8.0 ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ　20×300L 1.0 個

保温工事 1.0 式 別紙明細　010

土工事 1.0 式 別紙明細　011

6-小計

6 給湯設備



GH-5
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 屋内壁掛形　5号 1.0 台

GH-24
ｶﾞｽ給湯器 屋外壁掛形　24号 1.0 台

配管用炭素鋼鋼管 SGP　20A　屋内一般 58.0 ｍ

ｶﾞｽｺｯｸ GC　15 6.0 個

強化ｶﾞｽﾎｰｽ 2.0 個

LPG集合装置 50kg×2本立 1.0 台

自動切替装置 1.0 台

7-小計

7 ｶﾞｽ設備



空調設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　012

冷媒ﾌﾛﾝ改修工事 1.0 式 別紙明細　019

換気設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　013

衛生器具設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　014

給水設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　015

排水設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　016

給湯設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　017

ｶﾞｽ設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　018

8-小計

8 撤去工事



№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

001 冷媒管 液管　6.35φ 3 ｍ
液管　9.52φ 117 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 3 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 101 ｍ
ｶﾞｽ管　25.4φ 16 ｍ

002 電気配管配線 内外連絡線 119 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線（天井内） 51 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線（管内） 16 ｍ
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ　MM1A 16 ｍ

003 保温工事 空調設備 屋外露出　100φ 22 ｍ

004 土工事 空調設備 掘削 1 ㎥
埋戻し 1 ㎥

005 保温工事 換気設備 100φ 6 ㎡

006 既設器具取外し、再取付 洋風大便器　取外し 5 組
洋風大便器　再取付 5 組

007 保温工事 給水設備 20A　屋内隠蔽 37 ｍ
25A　屋内隠蔽 17 ｍ
32A　屋内隠蔽 7 ｍ
40A　屋内隠蔽 7 ｍ
20A　屋外配管 5 ｍ

008 土工事 給水設備 人力　掘削 6 ㎥
人力　埋戻し 6 ㎥
機械　掘削 18 ㎥
機械　埋戻し 18 ㎥

009 土工事 排水設備 人力　掘削 9 ㎥
人力　埋戻し 9 ㎥
機械　掘削 34 ㎥
機械　埋戻し 34 ㎥

別紙明細Ⅰ

機械設備・別紙明細　P-1



№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

010 保温工事 給湯設備 20A　屋内隠蔽 27 ｍ

011 土工事 給湯設備 機械　掘削 2 ㎥
機械　埋戻し 2 ㎥

012 撤去工事 空調設備 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-1 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-1 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-3 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-3 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-4 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-4 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-5 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-5 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-6 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-6 1 組
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　AC-7 1 組
液管　6.35φ 7 ｍ
液管　9.52φ 92 ｍ
ｶﾞｽ管　9.52φ 7 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 92 ｍ
VP　25 54 ｍ
VP　30 24 ｍ
VP　40 7 ｍ
内外連絡線 98 ｍ
保温　100φ 22 ｍ

013 撤去工事 換気設備 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 3 台
天井埋込換気扇 18 台
空調換気扇 3 台
SD　100φ 14 ｍ
SD　150φ 91 ｍ
SD　200φ 11 ｍ
SD　保温 26 ㎡

014 撤去工事 衛生器具設備 洋風大便器 4 台
小便器 5 台
洗面器 8 台
掃除流し 2 台
紙巻器 8 台
手すり 1 台
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№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考
015 撤去工事 給水設備 SGP-VB　屋内一般　20 14 ｍ

SGP-VB　便器配管　20 51 ｍ
SGP-VB　屋内一般　25 17 ｍ
SGP-VB　便所配管　25 13 ｍ
SGP-VB　便所配管　32 7 ｍ
SGP-VB　便所配管　40 10 ｍ
HIVP　地中配管　20 44 ｍ
HIVP　地中配管　25 37 ｍ
HIVP　地中配管　40 21 ｍ
保温　20A 39 ｍ
保温　25A 17 ｍ
保温　32A 7 ｍ
保温　40A 1 ｍ

016 撤去工事 排水設備 VP　便所配管　40 16 ｍ
VP　屋内一般　50 24 ｍ
VP　便所配管　50 33 ｍ
VP　地中配管　50 3 ｍ
VP　屋内一般　65 6 ｍ
VP　便所配管　65 2 ｍ
VP　屋内一般　75 11 ｍ
VP　便所配管　75 25 ｍ
VP　地中配管　75 7 ｍ
VP　便所配管　100 24 ｍ
VP　地中配管　100 93 ｍ
VP　地中配管　125 8 ｍ
VP　地中配管　150 22 ｍ
VP　便所配管　40 8 ｍ
VP　便所配管　50 14 ｍ
VP　便所配管　75 8 ｍ
COB　80 2 個
COB　100 2 個
COC　100 3 個
VC　80 1 個
GT-1 1 台
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　～450H 3 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　～600H 4 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　～800H 2 組
ため桝　～450H 4 ｍ
ため桝　～550H 3 ｍ
ため桝　～1000H 1 ｍ
保温　40A 9 ｍ
保温　50A 21 ｍ
保温　75A 14 ｍ
保温　100A 7 ｍ
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№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

017 撤去工事 給湯設備 SGP　屋内一般　20 35 ｍ

018 撤去工事 ｶﾞｽ設備 W-1 1 台
W-2 1 台
SGP　屋内一般　20 58 ｍ
LPG集合装置 1 台
自動切替装置 1 台

019 冷媒ﾌﾛﾝ改修工事 AC-1　7,100kcal/h 2 式
AC-3　12,500kcal/h 1 式
AC-4　12.5kW 1 式
AC-5　3.6kW 1 式
AC-6　11.2kW 1 式
AC-7　8.0kW 1 式
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