
工　事　名 天神公民館長寿命化改修工事

工事場所 三重県三重郡川越町　豊田　地内

工事費 円

工事価格 円

消費税相当額 円

工　事　概　要 建築改修工事　　　　一式　

電気設備改修工事　　一式　

機械設備改修工事　　一式　

工　　期

川　越　町　

設　　計　　書

令和 ８年　６月３０日　限り



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅰ 直接工事費 建築改修工事 1 式

電気設備改修工事 1 式

機械設備改修工事 1 式

　　　直接工事費計

Ⅱ 共通仮設費 率分 1 式

積上分 1 式

　　　共通仮設費計

純工事費

Ⅲ 現場管理費 率分 1 式

積上分 1 式

　　　現場管理費計

工事原価

Ⅳ 一般管理等 1 式

工事価格

消費税相当額 10.00%

工事費

名　　　　称

天神公民館　長寿命化改修工事　設計総括表



仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考

Ⅰ 建築改修工事

1 直接仮設工事 1 式

2 躯体改修工事

2-1　撤去 1 式

2-2　改修 1 式

　2　計

3 防水改修工事

3-1　撤去 1 式

3-2　改修 1 式

　3　計

4 外壁改修工事

4-1　撤去 1 式

4-2　改修 1 式

　4　計

5 建具改修工事

5-1　撤去 1 式

5-2　改修 1 式

　5　計

名                      称



仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考

6 内装改修工事

6-1　撤去 1 式

6-2　改修 1 式

　6　計

7 金属改修工事 1 式

8 左官改修工事 1 式

9 塗装改修工事 1 式

10 雑工事 1 式

11 外構改修工事

11-1　撤去 1 式

11-2　改修 1 式

　11　計

12 発生材処分費 1 式

1　計

名                      称



墨出し 仕上 1 式 897㎡程度

養生 仕上 1 式 532㎡*程度

脚立足場 内部　並列 1 式 434㎡程度

階段仕上足場 内部 1 式 49.3㎡程度

枠組本足場 外部 1 式 667㎡程度

最上部安全手摺 外部 1 式 95.4㎡程度

垂直養生 外部 1 式 667㎡程度

清掃・片付け 施工中 1 式 897㎡程度

竣工時清掃 1 式 897㎡程度

1-小計

名                      称 備         考

1 直接仮設工事

仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額
週休2日
補正率



2-1　撤去

土間コンクリート　撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲｶｰ主体 1 式 4.9㎥程度

カッター切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式 30.5m程度

2-1小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

2 躯体改修工事

週休2日
補正率



2-2　改修

再生砕石 ｔ100 18.9 ㎡
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

防湿フィルム ｔ0.15 18.9 ㎡

スタイロフォーム ｔ25 18.9 ㎡

異形鉄筋 D10　SD295A 0.29 ｔ

鉄筋加工組立 0.29 ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 0.29 ｔ

生コンクリート Fc21　ｽﾗﾝﾌﾟ18 3.4 ㎥

コンクリート打設手間 3.4 ㎥

ポンプ圧送 1 式

差筋アンカー　 D10　横向き 18 本

普通型枠合板 0.5 ㎡

型枠運搬費 0.5 ㎡

軽量コンクリート Fc21　ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.3 ㎥

軽量コンクリート打設手間 機械練り　ｶｰﾄ打ち 0.3 ㎥

溶接金網 φ6　♯100 5.3 ㎡

2-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

2 躯体改修工事

週休2日
補正率



3-1　撤去
軒の出

既存塗膜防水　撤去 平場 77 ㎡
軒の出

既存塗膜防水　撤去 立上 35.8 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ

既存塗膜防水　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 平場・立上 34.8 ㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　撤去 φ100 11 箇所

ｱﾙﾐ笠木　撤去 77.8 m

外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 59.3 m

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ　撤去 265 m

3-1小計

金           額 備         考

3 防水改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



3-2　改修
金属屋根　下地処理共

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 高耐久高反射保護塗料 309 ㎡

高圧水洗浄 10MPa～15MPa 309 ㎡

屋根ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾘﾝｸﾞ Pu-2 1385 m

飛散防止対策 309 ㎡
軒の出･ﾊﾞﾙｺﾆｰ・平場　X-2工法

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 高耐久高反射保護塗料 104 ㎡
軒の出･ﾊﾞﾙｺﾆｰ・立上　X-2工法

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 高耐久高反射保護塗料 43.6 ㎡

下地清掃 軒の出･ﾊﾞﾙｺﾆｰ 148 ㎡

仮防水兼下地調整 軒の出 113 ㎡
軒の出

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 銅製　φ100　ｷｬｯﾌﾟ共 8 箇所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 銅製　φ100　中継用 3 箇所

金           額 備         考

3 防水改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁目地　MS-2　ｗ20 59.3 m

ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲　MS-2　ｗ20 241 m
内部　

ｼｰﾘﾝｸﾞ 面台廻り　SR-1　ｗ10 26.2 m
内部　

ｼｰﾘﾝｸﾞ 壁見切り　SR-1　ｗ10 78.1 m

3-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考



4-1　撤去

竪樋　撤去 SUS製　φ100 57.8 m

ｶﾞﾗｽ　撤去 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 17.3 ㎡

スチール格子両開き扉　撤去 SD-1 1 箇所

スチールフェンス　撤去 屋外階段 0.7 ㎡

外壁タイル　
浮き・剥落部分撤去 ﾓﾙﾀﾙ下地共 11.2 ㎡

外壁ﾀｲﾙ
カッター入れ ﾓﾙﾀﾙ下地共 38.8 ｍ
床タイル
浮き・剥落部分撤去 ﾓﾙﾀﾙ下地共 11.7 ㎡

床ﾀｲﾙ
カッター入れ 浮き・剥落部分撤去部分 33.5 ｍ

アルミスパンドレル　撤去 玄関庇　軒天井 8.7 ㎡

4-1小計

金           額 備         考

4 外壁改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



4-2　改修

外壁事前調査 507 ㎡

外壁タイル　撥水処理仕上 外壁 297 ㎡
外壁ﾀｲﾙ

水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 297 ㎡
外壁巾木、屋外階段踏面･蹴上

水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 15.3 ㎡

外装薄塗材Ｅ 外装見付 118 ㎡

下地調整　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 外装見付　RB種 118 ㎡

外装薄塗材Ｅ 上裏 92.0 ㎡

下地調整　ｻﾝﾀﾞｰ掛け 上裏　RB種 92.0 ㎡
外壁

ひび割れ補修 自動低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 25.2 m
外壁　浮き･剥落部分補修

小口タイル貼 改良圧着張り　役物ﾀｲﾙ含む 11.2 ㎡
外壁

モルタル下地補修 小口ﾀｲﾙ・役物ﾀｲﾙ 11.2 ㎡
外壁

タイル目地込み 小口ﾀｲﾙ・役物ﾀｲﾙ 11.2 ㎡
外壁

タイル材料費 50m2分　無釉 1 式
外壁

諸経費、法定福利費等 1 式

金           額 備         考

4 外壁改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



床
磁器質スロープタイル貼 100角 2.3 ㎡

床
磁器質タイル　垂付 100角 3.6 m

床
磁器質タイル　平面部 100角 9.1 ㎡

床
モルタル下地補修 磁器質タイル部 11.7 ㎡

防水モルタル金ｺﾃ 屋外階段笠木補修　w150 0.5 m

竪樋　VPφ100 57.8 m

集水器 塩ビ 8 箇所

ｱﾙﾐ笠木　直線 ｱﾙﾐｶﾗｰ　w200 77.8 m

ｱﾙﾐ笠木　コーナー ｱﾙﾐｶﾗｰ　w200 4 箇所

アルミスパンドレル 玄関庇　軒天井 8.7 ㎡

アルミスパンドレル廻り縁 玄関庇　軒天井 11.9 m

金属面　
下地調整の上、DP塗装 玄関庇 柱・幕板　RB種 7.2 ㎡

4-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



5-1　撤去
外部ｻｯｼ

アルミ製建具撤去 障子のみ 127 ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

アルミ製建具撤去 枠共 67.4 ㎡
内部

スチール製建具 枠共 0.2 ㎡
内部

木製建具 枠共 6.2 ㎡

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 3.5 m

建具下端　石材撤去 0.4 ㎡

建具下端　はつり撤去 26.8 m

ｶﾞﾗｽ・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 建具 187 ㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 25.3 ㎡

5-1小計

金           額 備         考

5 建具改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



5-2　改修

（ｱﾙﾐ製建具）

AW-1 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-2 ｶﾊﾞｰ工法 2 箇所

AW-3 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-4 ｶﾊﾞｰ工法 2 箇所

AW-5 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-6 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-6 ｶﾊﾞｰ工法 （間仕切付） 2 箇所

AW-7 ｶﾊﾞｰ工法　防火設備 2 箇所

AW-8 ｶﾊﾞｰ工法　防火設備 1 箇所

AW-9 ｶﾊﾞｰ工法　防火設備 1 箇所

AW-10 ｶﾊﾞｰ工法　防火設備 1 箇所

AW-11 ｶﾊﾞｰ工法 2 箇所

AW-11 ｶﾊﾞｰ工法 2階:防火設備 1 箇所

AW-12 ｶﾊﾞｰ工法　防火設備 1 箇所

AW-13 ｶﾊﾞｰ工法　防火設備 1 箇所

金           額 備         考

5 建具改修工事

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



AW-14 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

AW-15 ｶﾊﾞｰ工法 1 箇所

GB-1 1 箇所

設計、取付、運搬費他 1 式

法定福利費 1 式

CW-1 1 箇所

CW-2 1 箇所

設計、取付、運搬費他 1 式

法定福利費 1 式

ｽﾁｰﾙ製建具

SD-2 点検口 1 箇所

LSD-1 1 箇所

LSD-2 1 箇所

設計、取付、運搬費他 1 式

金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



建具溶接用アンカー φ10 61 箇所

建具周囲モルタル詰め 建具下端 26.6 m

ガラス

強化ガラス ｔ6 59.8 ㎡

網入りｶﾞﾗｽ ｔ6.8 16.9 ㎡

網入り型板ｶﾞﾗｽ ｔ6.8 2.5 ㎡

熱線吸収ガラス ｔ8 62.7 ㎡

熱線吸収ガラス ｔ12 3.6 ㎡

ガラスシーリング ｼﾘｺｰﾝ系 748 m

（トイレブース）

TB-1 1 箇所

TB-2 1 箇所

TB-3 1 箇所

　施工・搬入費　他 1 式

金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



（内部木製建具）

襖　貼替 新鳥の子　両面貼替 1 式
天袋　

襖　貼替 新鳥の子　両面貼替 1 式
襖 巾広

襖　貼替 新鳥の子　両面貼替 1 式

障子　貼替 強化障子紙 貼替 1 式

障子　貼替 強化障子紙 貼替 1 式

障子　貼替 強化障子紙 貼替 1 式

内部建具建て入れ調整 1 式

（内部建具 鍵交換マスターキー）

レバーハンドル錠 1 式

引違戸錠 1 式

　工事費・搬入費・諸経費 1 式

5-2小計

金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率



6-1　撤去

塩ビシート　撤去 床 203 ㎡

カーペット　撤去 床 142 ㎡

畳　撤去 床 33 枚

床タイル　撤去 床 15.6 ㎡

ベニヤ合板　撤去 床 5.9 ㎡

木床下地組　撤去 床　ころばし 5.9 ㎡

塩ビ巾木　撤去 78.0 m

階段塩ビ巾木 19.9 m

木巾木　撤去 11.8 m

壁クロス　撤去 197 ㎡

壁タイル　撤去 モルタル下地共 85.3 ㎡

壁タイル　撤去 仕上のみ 4.4 ㎡

壁CB　撤去 PS壁、ライニング 15.4 ㎡

壁　せっこうボード　撤去 軽鉄下地 14.8 ㎡

軽鉄壁下地組　撤去 14.8 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

6 内装改修工事

週休2日
補正率



壁　せっこうボード　撤去 木下地 1.9 ㎡

壁木下地組　撤去 1.9 ㎡

天井クロス　撤去 66.5 ㎡

天井ボード　撤去 一重　廻り縁共 120 ㎡
二重　廻り縁共

天井ボード　撤去 岩綿吸音板、捨貼共 33.0 ㎡

天井グラスウール敷込　撤去 98.5 ㎡

軽鉄天井下地組　撤去 89.2 ㎡

天井点検口　撤去 4 箇所

カーテンボックス　撤去 10.6 m

壁付カーテンレール　撤去 2.0 m

面台　撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 1.8 m

窓台　撤去 木製 4.2 m

6-1小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



6-2　改修

塩ビシート 床　ｔ2 168 ㎡

階段塩ビシート 階段床　ｔ2 23.5 ㎡

防滑塩ビシート 床　ｔ2.5 26.2 ㎡

カーペット ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ ｔ7 ﾗﾊﾞｰ付 142 ㎡

畳敷き 綿引　1等 33 枚

塩ビ巾木 H=75 78.5 m

塩ビ巾木 H=100 37.6 m

階段塩ビ巾木 19.9 m

木巾木 H=75　ｽﾌﾟﾙｰｽ 14.1 m
床

木合板仕上 ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6 1.3 ㎡
畳

床下地張り ﾗﾜﾝ合板ｔ12　Ⅰ類 4.5 ㎡

床下地組 ころばし床組　ﾍﾞｲﾂｶﾞ 5.9 ㎡

ビニルクロス 壁　不燃 158 ㎡
壁　

ビニルクロス 不燃　じゅらく調 38.8 ㎡

せっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付 7.9 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率

6 内装改修工事



シージングせっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付 7.0 ㎡

シージングせっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付　GL工法 71.3 ㎡

構造用合板下地 壁　ｔ12　Ⅰ類 12.3 ㎡

化粧ケイ酸カルシウム板 壁　ｔ6 88.3 ㎡

メラミン化粧板 壁　ｔ3　ﾓﾙﾀﾙ面 4.4 ㎡
木下地組部

せっこうボードｔ12.5 壁　不燃　突付 1.9 ㎡

壁木下地組 大壁　ﾍﾞｲﾂｶﾞ 1.9 ㎡
壁

せっこうボードｔ12.5+12.5 両面 18.5 ㎡
壁

グラスウール充填 ｔ50　24ｋ 18.5 ㎡

せっこうボードｔ9.5捨張、
岩綿吸音板ｔ12 天井　不燃　ﾌﾗｯﾄ 14.7 ㎡
せっこうボードｔ9.5捨張、
岩綿吸音板ｔ19 天井　不燃　ﾘﾌﾞ付 15.8 ㎡

和風化粧せっこうボードｔ12.5 天井　不燃 31.8 ㎡

せっこうボードｔ9.5 押入天井　準不燃 2.4 ㎡

化粧せっこうボードｔ9.5 天井　不燃 58.0 ㎡

せっこうボードｔ9.5 天井　不燃　クロス仕上下地 29.8 ㎡

ビニルクロス 天井 45.3 ㎡

ビニルクロス 天井　織物　和風調 21.2 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



塩ビ廻り縁 120 m
天井

グラスウール敷込 ｔ50　24ｋ 89.0 ㎡
和室天井

天井中央木廻り縁 30×85 18.9 m

メラミンポストフォーム 面台　ｔ25　w150 7.7 m

メラミンポストフォーム 面台　ｔ25　w200 1.6 m

メラミンポストフォーム 面台　ｔ25　w350 1.0 m

メラミンポストフォーム 面台　ｔ25　w510 1.2 m

壁見切縁 ｱﾙﾐ製 14.7 m

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製　への字　 4.6 m

化粧ケイ酸カルシウム板 建具裏面　ｔ6 14.7 ㎡

6-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



壁軽鉄下地 50形　＠300　直貼り 14.8 ㎡

壁軽鉄下地 90形　＠450　下地張りあり 14.4 ㎡

壁軽鉄下地（千鳥配置） 90形　＠450　下地張りあり 18.5 ㎡

壁下地開口補強 建具 LSD 2 箇所

壁下地開口補強 点検口 1 箇所

天井軽鉄下地 19形　＠360　下地張りあり 7.1 ㎡

天井軽鉄下地 19形　＠225　直貼り 80.4 ㎡

天井点検口 ｱﾙﾐ製額縁枠　450角 9 箇所

天井下地開口補強 450角　19形 9 箇所

カーテンボックス ｽﾁｰﾙ 10.6 m

階段手摺取付 ｽﾃﾝﾚｽ製 3.5 m
階段

段鼻ノンスリップ新設 ｱﾙﾐ製　ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾔ　w35 33.4 m
手摺:ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

外部スロープ手摺新設 柱:ｽﾃﾝﾚｽHL　BPL 1 式 　4.3m
手摺:ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

内部スロープ手摺新設 柱:ｽﾃﾝﾚｽHL　BPL 1 式 　0.9m

バルコニー手摺　柵取付改修 1 式

段差手摺新設 1 式

7小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

7 金属工事

週休2日
補正率



ポリマーセメント下地補修 床ｼｰﾄ貼替部 196 ㎡

床モルタル塗り 石材下地 0.4 ㎡

床モルタル塗り 張物下地 22.0 ㎡

壁モルタル薄塗り 張物下地　ｔ3　軽量骨材 4.4 ㎡

汚垂石 男子ﾄｲﾚ　w600 0.9 ㎡

御影石 敷居　w200 1.7 m

8小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

8 左官改修工事

週休2日
補正率



内部吹付塗装面
下地調整の上、EP塗装 壁　RC種 224 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ面
下地調整の上、EP塗装 壁　RB種 10.3 ㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ面
下地調整の上、EP塗装 天井　RB種 224 ㎡

内部吹付塗装面
下地調整の上、EP塗装 天井　RC種 21.2 ㎡

木部　練付合板
下地調整の上、CL塗装 壁　RB種 44.0 ㎡

木部　三方枠・幕板・窓台・式台等

下地調整の上、CL塗装 RB種 33.6 ㎡
木部　ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

下地調整の上、CL塗装 RB種 15.1 ㎡
木部　建具

下地調整の上、CL塗装 RB種 18.8 m
木部　巾木

下地調整の上、CL塗装　細幅 RB種 51.3 m
木部　手摺・笠木

下地調整の上、CL塗装　細幅 RB種 18.6 m

木部　ｶｰﾃﾝ･ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
下地調整の上、SOP塗装 RB種 3.4 ㎡

木部　建具
下地調整の上、SOP塗装 RB種 51.8 ㎡

ｽﾁｰﾙ面　建具
下地調整の上、SOP塗装 RB種 8.1 ㎡

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

9 塗装改修工事

週休2日
補正率



ﾎﾞｰﾄﾞ面
素地調整の上、EP塗装 B種 4.9 ㎡

木部　巾木新設
素地調整の上、CL塗装　細幅 B種 14.1 m

ｽﾁｰﾙ面　建具
素地調整の上、SOP塗装 B種 3.3 ㎡

9小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考
週休2日
補正率



掃除用具掛け SUS製Ｊﾌｯｸ　5本 2 箇所

ピクトサイン　新設 ｱﾙﾐ製　150角　UV印刷 1 箇所

カーテンレール　一時取外し・再取付 43.0 m

遮光カーテン　新設 1 式

レースカーテン　新設 1 式

ブラインド　新設 1 式
カーテン等
撤去・処分･取付費 1 式

室名札　一時取外し・再取付 10 箇所

掲示板　一時取外し・再取付 ｗ1.8ｍ以下 2 箇所

掲示板　一時取外し・再取付 ｗ1.8ｍ超 3 箇所

黒板　一時取外し・再取付 ｗ1.8ｍ以下 1 箇所
ホワイトボード・黒板
　一時取外し・再取付 ｗ1.8ｍ超 2 箇所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ・展示用レール
　一時取外し・再取付 8.1 m

湯沸室
調理台　一時取外し・再取付 ｗ1900×ｄ900 3 箇所

湯沸室
ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ　一時取外し・再取付 ｗ1800 1 箇所

10小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

10 雑工事

週休2日
補正率



11-1　撤去

アスファルト舗装　撤去 車止めﾌﾞﾛｯｸ共 1 式 3.3㎥程度

土間コンクリート　撤去 1 式 0.2㎥程度

カッター切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 式 147m程度

磁器質タイル　撤去 防火水槽 26.7 ㎡

11-1小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

11 外構改修工事

週休2日
補正率



11-2　改修

アスファルト舗装　新設 密粒度　A-5-15　再生材 100.0 ㎡

すきとり ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ付近舗装新設部 7 ｍ3

床付け ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ付近舗装新設部 35.0 ㎡

土間コンクリート打設

生コンクリート Fc21　ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.2 ㎥

コンクリート打設手間 0.2 ㎥

異形鉄筋D10 SD295A　@200　ｼﾝｸﾞﾙ 5.8 kg

鉄筋加工組立 5.8 kg

鉄筋運搬費 4ｔ車 5.8 kg

再生砕石ｔ100 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設部 1.3 ㎡

コンクリート縁石　新設　 W150 11.6 ｍ
防火水槽

防水モルタル金こて仕上 ｔ30 26.7 ㎡

フェンス両開き扉・フェンス新設 H2000 1 式

11-2小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

11 外構改修工事

週休2日
補正率



仕　　　　　様 数  量 単  位 単        価
週休2日
補正率

金           額 備         考

12 発生材処分費

(建築・設備工事分)

積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類 1 式
人力
25.1㎥

積込み 内装仕上げ材・木材類 1 式
人力
16.5㎥

積込み
内装仕上げ材
アスベスト含有材

1 式
人力
2.9㎥

4ｔコンテナ車 25km程度 1 式
6回

8ｔコンテナ車
90km程度
アスベスト含有材

1 式
1回

残土運搬 25km程度　4ｔ 1 式
残土7㎥
3回

廃材処分費 建築工事 1 式 代価-21

廃材処分費 アスベスト含有材 1 式 代価-22

スクラップ 1 式 代価-23

残土処分費 1 式
残土7㎥

廃材処分費 設備工事 1 式 代価-24

12　計

名                      称



代価-21

廃材処分費

中間処理 有筋コンクリート 12.2 ｔ

中間処理 アスファルト舗装 7.7 ｔ

中間処理 無筋コンクリート 2.8 ｔ

中間処理 木くず 1.6 ㎥

中間処理 陶磁器くず 9.3 ㎥

中間処理 その他がれき類 0.1 ㎥

中間処理 廃プラスチック 0.5 ㎥

中間処理 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 2.5 ㎥

中間処理 ガラスくず 1.3 ㎥

中間処理 紙くず 0.8 ㎥

中間処理 繊維くず 4.7 ㎥

合計 1 式

改め計 1 式



代価-22

廃材処分費 アスベスト含有材

最終処分（非飛散性） 廃プラスチック 0.5 ｔ

最終処分（非飛散性） 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.9 ｔ

合計 1 式

改め計 1 式



代価-23

スクラップ

中間処理 ｽﾃﾝﾚｽ 0.03 ｔ

中間処理 ｱﾙﾐ 1.17 ｔ

中間処理 ｽﾁｰﾙ 0.56 ｔ

合計 1 式

改め計 1 式



代価-24

廃材処分費 (機械設備工事・電気設備工事 分)

(機械設備工事)

中間処理 有筋コンクリート 3.6 ｔ

中間処理 廃プラスチック 2.0 ㎥

中間処理 ガラスくず 1.9 ㎥

中間処理 金属くず 3.8 ㎥

中間処理 水銀使用製品産業廃棄物 520 kg

合計 1.0 式

改め計 1.0 式



ガードフェンス ｈ1800 1 式

キャスターゲート ｗ6000 1 箇所

仮設物入 9ヵ月　5.3坪程度　3棟 1 式

交通誘導員 30 人

環境測定 報告書作成共　6項目 6 箇所

アスベスト含有調査 事前調査･報告書、分析･報告書 1 式

Ⅱ-4-小計

週休2日
補正率

単        価 金           額 備         考名                      称 仕                様 数  量 単  位

Ⅱ-4 共通仮設費（積上分）



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考

電気設備改修工事

1 電灯設備 1 式

2 動力設備 1 式

3 構内情報通信網設備 1 式

4 拡声設備 1 式

5 誘導支援設備 トイレ呼出 1 式

6 テレビ共同受信設備 1 式

7 火災報知設備 1 式

8 停電時電灯設備 1 式

計

名　　　　称



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

1 電灯設備

(1) 電灯分岐 1 式

(2) コンセント分岐 1 式

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

(1) 電灯分岐

ケーブル EM-EEF1.6-2C　天井 8 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C　天井 49 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C　管路 14 ｍ

メタルモール A型 9 ｍ

メタルモール附属品 1 式 代価E-1

ボックス類 1 式 代価E-1

照明器具 (A) 1 個

照明器具 (B) 2 個

照明器具 (C) 17 個

照明器具 (D) 1 個

照明器具 (E) 3 個

照明器具 (F) 9 個

照明器具 (G) 12 個

照明器具 (H) 3 個



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

照明器具 (I) 17 個

照明器具 (J) 1 個

照明器具 (K) 3 個

照明器具 (L) 2 個

照明器具 (M) 5 個

照明器具 (N) 8 個

照明器具 (O) 1 個

照明器具 (P) 3 個

照明器具 (Q) 2 個

照明器具 (R) 10 個

照明器具 (S) 7 個

照明器具 (T1) 3 個

照明器具 (T2) 1 個

照明器具 (U) 1 個

照明器具 (V) 2 個



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

照明器具 (W2) 1 個

人感センサー 換気扇連動型 1 個

人感センサー 親器 3 個

人感センサー 子器 2 個

人感センサー 子器　換気扇連動型 3 個

人感ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ 2連 4 個

スイッチ 1P15Ax1 3 個

カバープレート 1 個

撤去費 1 式 撤去E－2

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

(2) コンセント分岐

ケーブル EM-EEF2.0-3C　天井 38 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C　管路 9 個

メタルモール A型 8 個

メタルモール B型 1 個

メタルモール附属品 1 式 代価E-2

ボックス類 1 式 代価E-2

コンセント 2P15A+ET 6 個

はつり工 1 式 代価E-2

撤去費 1 式 撤去E－2

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

2 動力設備

電線管 (HI28)地中 5 ｍ

電線管 (G28)露出 38 ｍ

ケーブル EM-CE3.5⸋-4C　管路 43 ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS.WP 200x200x200 2 個 代価E-3

動力盤 S-1 1 面

ブレーカー MCB3P50A 1 個

はつり復旧 1 式 代価E-3

土工事 1 式 代価E-3

撤去費 1 式 撤去E－2

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

3 構内情報通信網設備

ケーブル EM-UTPCAT6a　天井 17 ｍ

ケーブル EM-UTPCAT6a　管路 4 ｍ

メタルモール A型 4 ｍ

メタルモール附属品 1 式 代価E-3

LAN用ｼﾞｬｯｸ 1 個

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

4 拡声設備

非常用アンプ 壁掛形 1 台

スピーカー 天井埋込　ATT付 3 個

スピーカー 天井埋込 2 個

トランペットスピーカー 1 個

アッテネーター 1 個

撤去費 1 式 撤去E－3

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

5 誘導支援設備 トイレ呼出

ケーブル EM-EEF1.6-3C　天井 2 ｍ

ケーブル EM-AE1.2-2C　天井 6 ｍ

位置ボックス 2 個

警報表示盤 1 個

押釦 ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付 1 個

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

6 テレビ共同受信設備

ケーブル EM-5C-FB　天井 17 個

ケーブル EM-5C-FB　管路 4 個

メタルモール A型 4 個

メタルモール附属品 1 式 代価E-4

ブースター 1 個

分配器 2分配 1 個

テレビ機器用ボックス 1 個

直列ユニット 中間 2 個

直列ユニット 端末 2 個

撤去費 1 式 撤去E－3

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

7 火災報知設備

ケーブル EM-AE1.2-4C　天井 20 ｍ

カバープレート 1 個

受信機 P-2-3L 1 面

電鈴 防水 1 個

電鈴 2 個

表示灯 2 個

発信器 P-1 2 個

煙感知器 2種 4 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 15 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 防水 2 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 4 個

撤去費 1 式 撤去E－4

計



摘　　　要 数　　量
単
位

単　　価 金　　　　額 備　　　　考名　　　　称

8 停電時電灯設備

ケーブル EM-EEF1.6-2C　天井 127 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C　管路 7 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C　管路 2 ｍ

メタルモール A型 2 ｍ

メタルモール B型 2 ｍ

メタルモール付属品 1 式 代価E-4

ボックス類 1 式 代価E-4

蓄電池接続盤 2 面

照明器具 （W2) 21 個

スイッチ 1P15Ax2 1 個

スイッチ 1P15Ax3 1 個

計



代価E-1

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金　額 採用単価 備  考

1.電灯分岐

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 6 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 7 個

計

〈ボックス類〉

ｱｳﾄﾚｯﾄﾄﾎﾞｯｸｽ 3 個

位置ボックス 1 個

計



代価E-2

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金　額 採用単価 備  考

2.コンセント分岐

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 4 個

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型 1 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 4 個

計

〈ボックス類〉

ｱｳﾄﾚｯﾄﾄﾎﾞｯｸｽ 3 個

位置ボックス 1 個

計

〈はつり工〉

貫通穴あけ 4 ヶ所



代価E-3

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金　額 採用単価 備  考

3.動力設備

〈プルボックス〉

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS.WP 200x200x200 0.24 ㎡

〈はつり復旧〉

カッター入れ 3 ｍ

はつり 1.5 ㎡

舗装 1.5 ㎡

計

〈土工事〉

根切り 0.75 ㎥

埋戻し 0.75 ㎥

計

4.構内情報通信網設備

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 1 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 1 個

計



代価E-4

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金　額 採用単価 備  考

5.テレビ共同受信設備

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 1 個

計

6.停電時電灯設備

ケーブル VCT2⸋-2C 3 ｍ

〈メタルモール付属品〉

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 2 個

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 2 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ B型 2 個

計

〈ボックス類〉

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 5 個

計



撤去E-1

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

〈電灯分岐　撤去〉

電線 1.6 109 ｍ

スイッチ 1P15Ax1 3 個

スイッチ 1P15Ax2+PLx1 3 個

スイッチ 強弱 2 個

蛍光灯　FL20Wx1 直付V型 1 個

蛍光灯　FL40Wx1 直付V型 2 個

蛍光灯　FL40Wx2 直付V型 17 個

蛍光灯　FL40Wx1 直付ﾄﾗﾌ 1 個

蛍光灯　FL40Wx1 下面開放 3 個

蛍光灯　FL40Wx6 埋込 ｶﾊﾞｰ付 9 個

蛍光灯　FL20Wx5 直付 ｶﾊﾞｰ付 12 個

ﾀﾞｸﾄ用　ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ85W ﾀﾞｸﾄ用 3 個

蛍光灯　FCL40W+30W 埋込 ｶﾊﾞｰ付 18 個

蛍光灯　FL15Wx1 棚下用 1 個

ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL15Wx1 3 個

ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　FL28Wx4 2 個

ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL36Wx1 5 個

ｼｰﾘﾝｸﾞ　IL60Wx1 8 個

ﾌﾞﾗｹｯﾄ　IL60Wx1 1 個

ﾛｰﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　FL13Wx1 3 個

ｼｰﾘﾝｸﾞ　FCL32Wx1 2 個



撤去E-2

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

非常灯　IL20Wx1 埋込 10 個

非常灯　IL40Wx1 埋込 7 個

誘導灯　FL20Wx1 中型片面　非常電源内蔵型 3 個

誘導灯　FL20Wx1 中型片面　非常電源内蔵型 1 個

誘導灯　FL20Wx1 中型片面　非常電源内蔵型 1 個

階段灯　FL20Wx1 非常電源内蔵型 2 個

　合計

〈コンセント分岐〉

ケーブル EM-EEF2.0-3C 4 ｍ

メタルモール A型 4 ｍ

コンセント 2P15A+ET 2 個

　合計

〈動力設備撤去〉

電線管 (25) 7 ｍ

電線 5.5⸋ 240 ｍ

開閉器 3P30A/10A 2 個

　合計



撤去E-3

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

〈拡声設備撤去〉

非常用アンプ 1 台

スピーカー 天井埋込　ATT付 3 個

スピーカー 天井埋込 2 個

トランペットスピーカー 1 個

アッテネーター 1 個

　合計

〈テレビ共同受信設備撤去〉

直列ユニット 中間 2 個

直列ユニット 端末 1 個

　合計



撤去E-4

天神公民館

名　　称 摘　　要 数量 単位 電工 撤去乗率 単価 その他 金額 表

〈設備火災報知設備撤去〉

受信機 P-2-3L 1 面

電鈴 防水 1 個

電鈴 2 個

表示灯 2 個

発信器 P-1 2 個

煙感知器 2種 4 個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 11 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 防水 2 個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 4 個

回路試験器 1 個

　合計



仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

Ⅰ 機械設備工事

1 空気調和設備工事 1.0 式

2 換気設備工事 1.0 式

3 衛生器具設備工事 1.0 式

4 給水設備工事 1.0 式

5 排水設備工事 1.0 式

6 ｶﾞｽ設備工事 1.0 式

7 撤去工事 1.0 式

1　計

名                      称



PAC-1　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW 1.0 組
PAC-2　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：5.6kW、暖房能力：6.3kW 1.0 組
PAC-3　壁掛形

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷房能力：2.8kW、暖房能力：3.6kW 1.0 組
PAC-6　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW 1.0 組

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP　40A　屋内一般 4.0 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用保温材付塩ﾋﾞ管 25A　屋内一般 11.0 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用保温材付塩ﾋﾞ管 30A　屋内一般 6.0 ｍ

空調ﾄﾞﾚﾝ用保温材付塩ﾋﾞ管 40A　屋内一般 17.0 ｍ

冷媒管 1.0 式 別紙明細　001

電気配管配線 1.0 式 別紙明細　002

保温工事 1.0 式 別紙明細　003

土工事 1.0 式 別紙明細　004

1-小計

名                      称 備         考

1 空気調和設備工事

仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額



VF-1
天井埋込形換気扇 150φ×600CMH×80Pa 2.0 台

VF-2
天井埋込形換気扇 150φ×500CMH×100Pa 1.0 台

VF-3
天井埋込形換気扇 150φ×300CMH×80Pa 3.0 台

VF-4
壁付換気扇 30cm×1,002CMH 2.0 台

VF-5
天井埋込形換気扇 150φ×270CMH×100Pa 2.0 台

VF-6
天井埋込形換気扇 100φ×120CMH×100Pa 1.0 台

VF-7
天井埋込形換気扇 100φ×100CMH×40Pa 1.0 台

OA-1
給気ｸﾞﾘﾙ 150φ（ﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付） 2.0 台

OA-2
給気ｸﾞﾘﾙ 100φ（ﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付） 1.0 台

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ 10.0 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ 40.0 ｍ

保温工事 1.0 式 別紙明細　005

2-小計

名                      称 仕                様 数  量 単  位 単        価 金           額 備         考

2 換気設備工事



洋風大便器 BC-P110S同等品、他一式 5.0 組

洋風大便器 BC-P110S同等品、他一式 1.0 組

小便器 U-A51AP同等品、他一式 2.0 組

洗面器 L-132AG同等品、他一式 3.0 台

手洗器 L-A74TAC同等品、他一式 1.0 台

手洗器 AWL-71U2AM同等品、他一式 1.0 台

多目的流し S-17同等品、他一式 2.0 台

跳ね上げ手すり KF-471EH70JU同等品、他一式 1.0 台

L形手すり KF-926AE80D25J同等品、他一式 1.0 台

L形手すり KF-920AE70D12J同等品、他一式 5.0 台

化粧鏡 KF-D3083AS同等品、他一式 4.0 枚

3-小計

3 衛生器具設備工事



塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　20A　屋内一般 15.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　20A　便所配管 32.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　25A　屋内一般 3.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　25A　便所配管 6.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　32A　便所配管 10.0 ｍ

塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VP　40A　便所配管 7.0 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　20A　地中配管 22.0 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　25A　地中配管 19.0 ｍ

耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP　40A　地中配管 26.0 ｍ

玉形弁 BV　15　10K 1.0 個

仕切弁 GV　25　10K 1.0 個

仕切弁 GV　32　10K 1.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ　20×300L 1.0 個

自在水栓 LF-16SPF-13-U同等品、他一式 6.0 個

自在水栓 LF-12-13-U同等品、他一式 1.0 個

散水栓 LF-33-13-CVU同等品、他一式 2.0 個

保温工事 1.0 式 別紙明細　006

4 給水設備工事



土工事 1.0 式 別紙明細　007

4-小計



硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　40　便所配管 4.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50　屋内一般 3.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50　便所配管 4.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50　地中配管 2.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　65　屋内一般 8.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　65　便所配管 4.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　65　地中配管 3.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　75　便所配管 27.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　75　地中配管 13.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　100　便所配管 15.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　100　地中配管 31.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　125　地中配管 31.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　150　地中配管 9.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　40　便所配管 6.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　50　便所配管 10.0 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（通気） VP　75　便所配管 4.0 ｍ

耐火二層管（排水） 40　便所配管 3.0 ｍ

5 排水設備工事



耐火二層管（排水） 50　屋内一般 8.0 ｍ

耐火二層管（排水） 50　便所配管 2.0 ｍ

耐火二層管（排水） 65　屋内一般 4.0 ｍ

耐火二層管（排水） 65　便所配管 5.0 ｍ

耐火二層管（排水） 75　便所配管 12.0 ｍ

耐火二層管（排水） 100　便所配管 11.0 ｍ
GT-75　地中設置型

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 許容容量　75L 1.0 台

床上掃除口 COA　50 3.0 個

床上掃除口 COA　65 2.0 個

床上掃除口 COA　80 2.0 個

床上掃除口 COA　100 3.0 個

掃除口兼用排水口 50 3.0 個

通気金物 80 1.0 個

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-100　850H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-100　860H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　870H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　880H　90Y 1.0 組



小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　890H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　900H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　950H　ST 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　1100H　45L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝） 200-125　1530H　45L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　350H　45L 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-100　350H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-125　520H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-125　570H　90Y 1.0 組

小口径塩ﾋﾞ桝（ため桝） 200-150　350H　90Y 1.0 組

土工事 1.0 式 別紙明細　008

5-小計



GH-5
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 屋内壁掛形　5号 1.0 台

配管用炭素鋼鋼管 SGP　20A　屋内一般 10.0 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP　25A　屋内一般 30.0 ｍ

ｶﾞｽｺｯｸ GC　15 2.0 個

強化ｶﾞｽﾎｰｽ 1.0 個

LPG集合装置 50kg×2本立 1.0 台

自動切替装置 1.0 台

6-小計

6 ｶﾞｽ設備



空調設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　009

冷媒ﾌﾛﾝ改修工事 1.0 式 別紙明細　015

換気設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　010

衛生器具設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　011

給水設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　012

排水設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　013

ｶﾞｽ設備 撤去工事 1.0 式 別紙明細　014

7-小計

7 撤去工事



№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

001 冷媒管 液管　6.35φ 6 ｍ
液管　9.52φ 50 ｍ
ｶﾞｽ管　9.52φ 6 ｍ
ｶﾞｽ管　15.88φ 50 ｍ

002 電気配管配線 内外連絡線 55 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線（天井内） 14 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線（管内） 6 ｍ
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ　MM1A 6 ｍ

003 保温工事 屋外露出　100φ 10 ｍ

004 土工事 掘削 1 ㎥
埋戻し 1 ㎥

005 保温工事 100φ 3 ｍ

006 保温工事 20A　屋内隠蔽 21 ｍ
25A　屋内隠蔽 3 ｍ
32A　屋内隠蔽 6 ｍ

007 土工事 人力　掘削 4 ㎥
人力　埋戻し 4 ㎥
機械　掘削 17 ㎥
機械　埋戻し 17 ㎥

008 土工事 人力　掘削 6 ㎥
人力　埋戻し 6 ㎥
機械　掘削 22 ㎥
機械　埋戻し 22 ㎥

別紙明細Ⅰ

機械設備・別紙明細　P-1



№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

009 撤去工事 空調設備 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-1 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-1 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-2 1 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-2 1 組
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　AC-3 1 組
液管　6.35φ 36 ｍ
ｶﾞｽ管　9.52φ 6 ｍ
ｶﾞｽ管　12.7φ 31 ｍ
VP　25 7 ｍ
VP　30 5 ｍ
VP　40 20 ｍ
内外連絡線 36 ｍ
ﾘﾓｺﾝ線 20 ｍ
保温　100φ 1 ｍ

010 撤去工事 換気設備 換気扇 2 台
天井埋込換気扇 6 台
空調換気扇 3 台
SD　100φ 7 ｍ
SD　150φ 42 ｍ
SD　保温 7 ㎡

011 撤去工事 衛生器具設備 和風便器 2 台
洋風大便器 3 台
小便器 4 台
洗面器 3 台
掃除流し 2 台
紙巻器 5 台

別紙明細Ⅱ
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№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

012 撤去工事 給水設備 SGP-VB　屋内一般　20 15 ｍ
SGP-VB　便器配管　20 35 ｍ
SGP-VB　屋内一般　25 3 ｍ
SGP-VB　便所配管　25 10 ｍ
SGP-VB　便所配管　40 11 ｍ
HIVP　地中配管　20 21 ｍ
HIVP　地中配管　25 19 ｍ
HIVP　地中配管　40 26 ｍ
保温　20A 25 ｍ
保温　25A 6 ｍ

013 撤去工事 排水設備 VP　便所配管　40 7 ｍ
VP　屋内一般　50 10 ｍ
VP　便所配管　50 11 ｍ
VP　地中配管　50 2 ｍ
VP　屋内一般　65 3 ｍ
VP　地中配管　65 9 ｍ
VP　便所配管　75 7 ｍ
VP　地中配管　75 23 ｍ
VP　便所配管　100 11 ｍ
VP　地中配管　100 17 ｍ
VP　地中配管　125 31 ｍ
VP　地中配管　150 31 ｍ
VP　便所配管　40 10 ｍ
VP　便所配管　50 9 ｍ
VP　便所配管　75 4 ｍ
COA　65 1 個
COA　80 1 個
COA　100 2 個
COB　100 1 個
VC　80 1 個
GT-1 1 台
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　～1100H 6 組
ため桝　～450H 3 組
ため桝　～600H 2 組

保温　40A 7 ｍ
保温　50A 15 ｍ
保温　65A 4 ｍ
保温　100A 3 ｍ
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№ 項目 規格 単価根拠 単価 単位 掛率 項目 基準数量 単位 単価 金額 決定金額 備考

014 撤去工事 ｶﾞｽ設備 W-1 1 台
SGP　屋内一般　20 10 ｍ
SGP　屋内一般　25 26 ｍ
LPG集合装置 1 台
自動切替装置 1 台

015 冷媒ﾌﾛﾝ改修工事 AC-1　5,000kcal/h 1 式
AC-2　4,000kcal/h 1 式
AC-3　2.8kW 1 式

別紙明細Ⅳ
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