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1階　平面図（改修前）

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修後）
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建具表（1）
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建具表（3）

建具表（4）

展開図　玄関・ホール（改修前）

展開図　玄関・ホール（改修後）

展開図　1階　大会議室

展開図　1階　事務室・湯沸室

展開図　2階　小会議室・調理室

展開図　2階　和室

展開図　2階　廊下

展開図　1階　男子・女子トイレ

展開図　1階　多目的トイレ・2階　トイレ
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弱電機器姿図

1階・2階　弱電設備図

1階・2階　火災報知設備図

1階・2階　停電時電灯設備図

1階・2階　コンセント設備図

２階 電灯設備図（改修前）

１階 電灯設備図（改修前）

２階電灯設備図（改修後）

１階 電灯設備図（改修後）
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工事特記仕様書１

A-01天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

落制止用器具はフルハーネス型とし､｢墜落制止用器具の規格｣(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)によるものとする。

　令和4年1月2日以降に高さが５ｍ以上の箇所での作業を行う場合、労働安全衛生規則の各規定により使用する要求性能墜

　　及び県内(管内)

Ⅰ．工事名称

Ⅱ．工事概要

　１　工事場所

　２　敷地面積

　３　工事内容

　　　　構造

　　　　棟名称

　　　　建築面積

　　　　延べ面積

　　　　工事項目

Ⅲ．建築改修工事仕様

　１　共通仕様

　２　特記仕様

　　　(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

章

１

項目 特記事項

一 ２）建築工事標準詳細図

 １　適用基準等 　１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

 ２　施工条件
(1.3.5)

　・　監督員と協議し決定する。

　　　施工可能日　　　・　指定なし

　　　　　　　　　　　・　一部に土、日曜日、祝祭日施工あり

　　　施工可能時間帯　・　指定なし　・　　時　～　　時

　　　概成工期　　　　・　指定なし　・　　年　　月　　日

 ３　部分引渡し、部 　・　部分引き渡しあり　・　部分使用あり

　　　指定部分（　　　　　　　　　　　　　）

 ４　埋蔵文化財調査 　埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。

　　・　発掘調査等の実施あり

　　・　発見された場合、発掘調査等の実施あり

 ５　発生材の処理等

(1.3.12)

造成等

基礎・基礎ぐい

上部構造部分・外装

屋根

その他

工程 作業の有無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

分別解体等の方法

建築設備・内装等

（　　　　　）

　　分別解体等の方法

１４　特別な材料の 　　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

１５　騒音・振動の 　　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

１６　工事写真

　　完成図作図範囲（配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等）

　　完成図はＣＡＤにより作成することとし、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる

１８　完成写真 　デジタルカメラで撮影し、全てＬ版相当サイズで印刷する。（Ａ４版用紙に１ページあたり３枚）　１部

　　箇所数は外観４面各室２面程度とし、規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。

　　・　アルバム（大きさ335㎜×290㎜程度、カラー）　１部

１９　電子納品 　　工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき電子媒体も提出すること。

　　（提出部数　・　３部　・　　部）

　　工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」に基づき電子媒体も提出すること。

　　（提出部数　・　３部　・　　部）

２０　設備工事との 　　施工範囲

　　　・　図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の補強

　　　・　図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

　　　・　自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　　・　駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び　操作スイッチ

　　施工図

　　　・　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

１７　完成図等

　・ 本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に

　　 関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に

　　 関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施につい

　　 て適正な措置を講ずることとする。

　　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

　　・　引き渡しを要するもの　　・　有（　　　　　）

　　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故発生報告書を監督

　員が指示する期日までに、監督員に提出すること。

　　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

２２　事故の発生時

２１　既存部分等へ

　修する。

(1.3.13)

 　分使用

　　工法

　　防止

　　取合い

の処置

　　工事施工に際し、既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持･管理に関する基本的事項を明らかにする。

　　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関

２８　工事の一時中

　　　止

２３　下請次数制限

　　企業優先使用

　　本工事における下請の次数は、２次（建築一式工事は３次）までとする。なお、その次数を超える下請契約を締結する場合

　は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

　　本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（２次以下の請負人を含む）を三重県内に本店（建設業法

　において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するように努めること。また、工事場所を所管する建設事務

　所管内又は隣接する建設事務所管内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者を優先して選定する

　よう努めること。なお、県外企業を下請契約の相手方に選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこ
　と。

　　　(3) 項目欄に記載の（　）内表示番号は改修標準仕様書の該当項目等を示す。

 ６　建設副産物情報

１１　調査のための 　　補修方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）　・（　　　　　）

    　破壊部分の補

    　修

　　・　現場において再利用を図るもの　　（　　　　　）

　　・　再資源化を図るもの　　　・　コンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　アスファルトコンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　建設発生木材

　　・　特別管理産業廃棄物　　　・　有（　　　　　）　　処理方法（　　　　　）

　なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について（平成29年3月1日

　付け国営整第211号）」による。

　　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

　　　での期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日につい

　　　ては、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。

　　　　検査完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残って

　　　工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

　２）　専任を要しない期間

工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、本工事の入札公告で定める技術者要件を満たす者としなければならない。

　１）　技術者要件

　（２）　検査終了後の期間

２４　総合評価方式

　で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

　　本工事で提案不履行があった場合は、本工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）

２７　主任技術者又

　　　は監理技術者

　１）　消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

　　　　・本工事（　・　建築工事　　・　電気設備工事　　・　機械設備工事）　　・　別途工事

　２）　防火対象物使用開始届出書

　　　　書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

２６　消防法関係の

　　手続き

２５　不当介入を受

　　　要な協力を行うこと。

　　　うこと。

　　　と。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

    　けた場合の措

　　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１４号）を受けた場合の措置について

　　　断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必

　１）　受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１２号）による不当介入を受けた場合は、

　３）　受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行

２９　労働安全衛生

　れたものとみなす。

    　法に基づく労

    　働災害防止措

    　置

　規定に基づき、本工事の請負者を指名する。この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得ら

　　労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第２項の

３０　建築基準法に 　　建築基準法に基づき定められた区分等

　　基準風速 Vo=34 m/s

　　地表面粗度区分（　・　Ⅱ　・　Ⅲ）

　　　基づき定まる

　　　風圧及び積雪

　　　荷重

３１　火災保険等

　等を提示しなければならない。

　１）　保険の目的物　　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）

　２）　保険の加入期間　　工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間

　３）　保険金額　　　　　原則として請負金額に相当する金額

　　三重県建設工事請負契約書５２条第1項の規定により,火災保険、建設工事保険又はその他の保険等に加入し、その加入証券

３２　不正軽油の使 　１）　一般事項

　　　に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

　３）　是正措置

　２）　調査の協力

　　用の禁止

　　　の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。)を使用して

　　　はならない。

　　　　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　　に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。

　　　　県工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む。）並びに建設機械等

　　中間技術検査３３　技術検査

　（１）　現場施工に着手するまでの期間

　２）　１)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告するこ

工事の一時中止の取り扱いについては「工事の一時中止のガイドライン」（平成29年7月 三重県県土整備部）による。

　　三重県建設工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に

　関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、協議する。

　様書(9.1.5)に従い処理する。

　　成形板等の解体・撤去にあたっては、事前に石綿含有に係る施工調査を行う。含有が判明した等の場合、改修標準仕

　　の登録

　　交換システムへ

　　請負金額100万円以上の工事において、受注者は工事着手前に「再生資源利用計画書」（建設資材の搬入がある場合）及び

　　また、工事完了後には「再生資源利用実施書」（建設資材の搬入があった場合）及び「再生資源利用促進実施書」（建設

　「再生資源利用促進計画書」（建設副産物の搬出がある場合）を作成し、施工計画書に含めて監督員へ提出すること。

(1.3.3)

　　配置する

 ９　技能士 　　職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。

１０　施工数量調査 　　調査範囲及び調査方法　　・　工種別の特記による

　　なお、各計画書及び実施書の作成等は、JACICが運営する「建設副産物情報交換システム」に登録のうえ、行うこと。

　副産物の搬出があった場合）をすみやかに作成し、監督員へ提出すること。

 ７　三重県産業廃棄 　　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日

　から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと

　ができる。

　　なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請

　求することはできない。

　　報告書提出部数　２部

　　測定時期　・　（　　　　　　　）

　測定対象化学物質（●で示したものとする。）１３　化学物質の濃

　　測定方法（　・　パッシブ法　・　アクティブ法）

　　度測定

　　　認定製品の品名：　・　間伐材製工事用バリケード　・　間伐材工事用看板　・　間伐材標示板　・　（　　　　　　）

　７)　下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　　　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。

　６)　 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし認定製

　５）　本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

　　　木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督員に提出すること。

　３）　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「

　２）　本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取扱業者から購入するよう努めること。

　　　上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。

　　　性性能評価事業建築材料等評価名簿」（最新版）（以下「評価名簿」という。）と同等とする。品質が求められる水準以

　１）　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料・設備機材等品質１２　建築材料等

　　　時　　期（　　　　年　　月　　日～　）

　　営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (令和3年版)）に従い撮影すること。

　　　いる期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

　　実施回数　　・　　　　　　　回 実施する段階　　・（　　　　　　）

３９　設計図書の照査

なお、監督員の請求があった場合は、照査の実施が確認できる資料を提示すること。

契約書第18条第1項1号から5号に該当する事実がない場合についても、その旨を監督員に報告すること。

３８　電子メールの

　　活用 　　（三重県ＨＰ「三重県の公共事業情報」を参照）

３７　現場での安全

　　原則)

　　確保(自主施工

　　受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

　協議を行い、指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

　　設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と

３６　社会保険等未

　　加入対策

　　適用除外でないにも関わらず、社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。

　　受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかど

　うかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

３５　屋外広告物 　　屋外広告物を設置する場合は、「三重県屋外広告物条例」第２３条に規定する屋外広告業の登録事業者であること。

３４　保全に関する 　　・　２部　　・（　　　　　）

　　資料

三重県公共工事共通仕様書第1編1章1-1-1-3 2.設計図書の照査に基づく照査を実施すること。また、照査の実施において、

　４）　本工事に使用する木材は、原則として県産材を使用するほか、品質が求められる水準以上であれば、県産材のJAS

　　　製材品及び「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」の優先利用に努めること。

　　「電子メールを活用した情報共有における実施要領　令和３年１１月」を適用する。

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書　令和6年7月制定版」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工

　　　事編）令和4年版（以下「改修標準仕様書」という。）」による。

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

(1.7.2)

(1.6.2)

(1.6.3)

(1.7.9)

き方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

２
 １　騒音・粉じん等

(2.1.3)

の対策
・　防音パネル　　設置範囲　・　図示（図面番号：　　　　）

・　防音シート　　設置範囲　・　図示（図面番号：　　　　）

　足場を設ける場合には、「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立て、解体又は変更の

作業は、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置

(2.2.1)

材料、撤去材等の運搬方法

　種別（ ・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　・　Ｅ種　）

　 Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 Ｄ種：利用可能な階段　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

防護シート　　・　設置する（設置範囲　 ・　工事に必要な範囲　 ・　　　　　　　）　　　・　設置しない

(表2.2.1)

外部足場　　　・　設置する（設置範囲　 ・　工事に必要な範囲　 ・　　　　　　　）　　　・　設置しない

 ２　足場等

(2.3.2)

(表2.3.1)

　　屋内の仮設間仕切り　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　　　　　　　　　　　　合板　厚さ　・　９㎜　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　せっこうボード　厚さ　・9.5mm　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　合板又は石こうボードの塗装　・　行う　　・　行わない

 ４　仮設間仕切り

(2.3.1)

 ３　既存部分の養生

　　既存ブラインド・カーテンの養生

　養生方法（　　　　　　　　　　）　　　保管場所　・　構内既存施設内　　・（　　　　　）

　　固定された備品、机、ロッカー等の移動　　　・　行う　・　行わない

仕様　　・　合板張り木製扉　　・　（　　　　　　）

適用 トルエン キシレン スチレン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

施設用途 エチルベンゼン パラジクロロベンゼンホルムアルデヒド

住宅

その他

学校,教育施設

     物税

 ８　電気保安技術者

工 事 特 記 仕 様 書 （ 改 修 ）

　　既存部分の養生　　・　図示（図面番号：　　　　）

内部足場　　　・　設置する（ ・　脚立足場　）　　　・　設置しない

　　・　水銀使用製品産業廃棄物　・　有（　・　蛍光ランプ　　・　HIDランプ　・（　撤去時確認　））

　　測定対象室及び測定個所数　　・　図示（図面番号：　A-7 　）　　・（　　　　　　　）

　　仮設扉　　　設置箇所　　・　図示（図面番号：　A-51　）

　　積雪区分（　　30　　）㎝

　　作成する　（　・　完成図　　・　保全に関する資料　　・（　Ａ３製本３部・ＣＡＤデータ　））

般

共

通

事

項

仮

設

工

事

●●

　鉄筋コンクリート造

　1,136.51 ㎡

　天神公民館：283.567 ㎡
  天神公民館：495.797 ㎡

　三重県三重郡川越町大字豊田373-2　地内

　外壁改修・防水改修・内部改修・電気設備改修・機械設備改修・外構工事

　-
　天神公民館

　天神公民館 長寿命化改修工事

　使用権は発注者に移譲するものとする。



図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,３

No Scale

工事特記仕様書２

A-02天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

組

足

台

着

個

個

　種類

　数量

　種類

　数量

　種類

 机・いす

 長靴

 消火器

 書棚

 雨合羽

 掃除具

 黒板・白板

 保護帽

 受注者加入電話

(2.4.1)(2)(ｱ)
    設備、備品等

 ６　監督員事務所の

個

個

個

台

 温度計

 衣類ロッカー

 インターネット

 掛時計

 懐中電灯

 冷暖房機器 FAX

台台　数量 台個個

(2.4.1)

　・　構内建物内の一部を使用する。

　　　監督員事務所の規模(単位:㎡)

　　　適用

　　　規模　　 　10程度　　　20程度　　　35程度　　　65程度　　 100程度

　　　監督員事務所の仕上げ

　　　　 　　床 　合板張り又はビニール床シート張り

　合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り　　　 　内壁・天井

　　　　　　屋根

　・　設置する

 ５　監督員事務所

　塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

　　構内既存の施設 ７　仮設便所 　　・　利用できる　　・　利用できない

 ８　工事用水 　　構内既存の施設　 　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　構内既存の施設　 ９　工事用電力

　　本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事に含まれる。

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

 １　既存防水層の処理

(3.1.4)

(3.2.6)

　既存保護層（立上り部等）の撤去

　既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　　・行う（・Ｍ４ＡＳ　・Ｍ４ＳＩ　・Ｍ４Ｃ　・Ｍ４ＤＩ　・Ｌ４Ｘ　）

　　・行わない

(3.2.6)

２　既存下地の処理

 ３　アスファルト

　　防水

　屋根保護防水(3.3.2)～

(3.3.5)

(表3.3.3)～

(表3.3.10)

・Ｐ２Ａ ・Ａ-１

・Ａ-２

・Ａ-３

・Ｐ1Ｂ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

・Ｐ２ＡＩ

・ＡＩ-２

・ＡＩ-３

・Ｐ１ＢＩ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

工法 種　別
の厚み

断熱材

・(　　㎜)

・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

(0.15㎜以上)

絶縁用シート

(70kg/㎡程度)

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

・（　　　　）

立上り部

断熱材、絶縁ｼｰﾄ

・設置する

・設置しない

保護

・ＡＩ-１

・コンクリート押え

・モルタル押え

・れんが押え

・乾式保護材

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ
(70kg/㎡程度)

・（　　　　）

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　平場の保護コンクリート

　　　　こて仕上げ　　厚さ　　・水下80㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　平坦さ　　・a種　　・b種　　・c種

　　　　床タイル張り　　厚さ　　・水下60㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　屋根排水溝　　・図示（図面番号：　　　　）

　屋根露出防水

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｃ-1

・Ｃ-2

・Ｃ-3

・Ｃ-4

・Ｄ-1

・Ｄ-2

・ＤＩ-1

・ＤＩ-2

断熱材
使用量

・製造所の仕様

・（　　　　）

仕上塗料

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

脱気装置

　・設ける

種類

　・設けない

改修用ドレン
　・設ける

　　　　　種類　・アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・（　　　　　）　　　設置数　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置　・図示（　　　　）

　　　防水層の種類

工法 種別 備　考

厚さ（　　　　　）

種類（　　　　　）
　・設けない

　屋内防水

　　　防水層の種類

工法 種別 保護層

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

・Ｅ－２ 　・設けない

　・設ける

　　　Ｅ-１の工程３を行う部位　　　　・貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　　・（　　　　）

　　　防水層の種類

工法
(3.4.2)
(3.4.3)

(表3.4.1)～

(表3.4.3)

・Ｍ４ＡＳ

・Ｍ３ＡＳ

・Ｐ０ＡＳ

・Ｍ３ＡＳＩ

・Ｍ４ＡＳＩ

種別

・ＡＳ-Ｔ１

・ＡＳ-Ｔ２

・ＡＳ-Ｊ２

・ＡＳ-Ｔ３

・ＡＳ-Ｔ４

・ＡＳ-Ｊ１

・ＡＳ-Ｊ３

・ＡＳＩ-Ｔ１

・ＡＳＩ-Ｊ１

・Ｐ０ＡＳＩ

仕上塗料

種類 使用料
断熱材

種類（　　　　）

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　）・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

脱気装置

・設ける　・設けない

改修用ドレン
・設ける　・設けない

脱気装置

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける　・設けない

防湿層 ・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　　数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　　設置数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート　　　・設置する　・設置しない

　　　押え金物の材質、形状及び寸法　　・アルミニウム製　Ｌ-30×15×20㎜程度　　・（　　　　　　）

 ５　合成高分子系

　　シート防水

　　ルーフィング

(3.5.2)～
(3.5.4)

(表3.5.1)～
(表3.5.3)

　屋根防水

　　　防水層の種類

工法 種別
仕上塗料

種類 使用料
断熱材

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

・Ｓ３Ｓ ・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

種類（　　　　）

・Ｍ４Ｓ ・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・（　　　）

脱気装置 ・設ける　・設けない

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・ＳＩ-Ｆ1

・ＳＩ-Ｆ２

・ＳＩ-Ｍ１

・ＳＩ-Ｍ２

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

脱気装置

備　考

備　考

　　　ルーフィングシートの厚み（Ｓ-Ｆ2、Ｓ-Ｍ２）

　　　　・軽歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　　・非歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　防湿用フィルム（ＳＩ-Ｆ２、ＳＩ-Ｍ２）　・設置する　　・設置しない

　　　ルーフィングシートの種類及び厚さ　　・改修標準仕様書　表3.5.1～3.5.3までによる　　・（　　　　）

　　　絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質　　・発泡ポリエチレンシート　　・（　　　　）

　　　固定金具の材質及び寸法形状

　　　　　・厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は樹脂積層加工した鋼板　　　・（　　　　　　　）

　　　脱気装置の種類及び設置数量　　・ルーフィングシートの製造所の仕様　　・（　　　　　　　）

　　　接着工法の目地処理　　・プレキャストコンクリート下地（・　　　　　　　）

　　　プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う　　・行わない

　　　機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

　　　　　　・建築基準法に基づき定まる風圧力の（　　　）倍の風圧力に対応した工法

　　　防水層の種類

　屋内防水

工法 種別

・P１S Ｓ-Ｃ１

塗り厚さ 工法

保護層

平場のモルタル塗り

・床塗り工法

立上り部の保護モルタルの塗厚

・下地モルタル塗り

・7㎜以上
・（　　　　　）

　　　　床塗りの場合の床の目地

　　　　　目地割り（・２㎡程度　最大目地間隔３ｍ程度　　　・　　　　　　　）

　　　　　目地の種類（・押し目地　　　・　　　　　　　　）

 ６　塗膜防水

(3.6.3)

(表3.6.1)～

(表3.6.3)

　屋根防水
　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ０Ｘ ・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｌ４Ｘ

仕上塗料

種類 使用料

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

備　考

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない脱気装置

　屋内防水
　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

・Ｙ-２

・Ｙ-２

保護層

・設ける　　・設けない

・設ける　　・設けない

(3.7.2)

(表3.7.1)

　材料

種類 材種

シリコーン系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

(3.7.4～7)　　工法

　　　・　シーリング充填工法

 ７　シーリング

　　　・　シーリング再充填工法

　　　・　拡幅シーリング再充填工法 　　　・　ブリッジ工法

(3.7.8)　　シーリング材の試験

　　　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　　・　行わない

　　部材の種類

　　　・　押出し250形    笠木

(3.8.2)
　　　　　　・（　　　　　）

　　材種　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（カラー）　　・　配管用鋼管（白管）

(表3.8.1)

　　とい受金物及び足金物(表3.8.2)

 ８　とい

 ９　アルミニウム製

　　工法　　・　図示（図面番号：　　　　）

　　　・　押出し350形

　　　・　押出し300形

(3.9.2)(3) (表3.9.1)

(3.9.3)(2)　　固定金具の間隔（　　　　　㎜）

(3.9.3)　　工法　　　既存笠木等の撤去　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　下地補修の工法　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　板材折曲げ形の笠木の取付方法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(3.9.2)(4)

　　　　　　　笠木固定金具の工法　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔固定方法等は施工計画書として提出する。

(4.1.4)

(4.1.5)

外壁 種類 改修工法

・　コンリート打放し

　　仕上げ外壁

ひび割れ部

欠損部

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

ひび割れ部

欠損部

・　アンカーピンニング

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

浮き部

ひび割れ部

欠損部
・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

・ アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ 注入口付アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

　・ エポキシ樹脂注入タイル固定工法

目地

浮き部

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 薄付け仕上塗材塗り

・ 厚付け仕上塗材塗り

・ 複層仕上塗材塗り

・ 可とう形改修用仕上塗材塗り

　　げ外壁

・　モルタル塗り仕上

・　タイル張り仕上げ

　　外壁

　　・　行う　・　行わない

　　　　調査範囲　・　全面　　・（　　　　　）

　　　　調査項目　・　ひび割れ部（・　幅0.2㎜　　・　0.2㎜～1.0㎜　　・　1.0㎜以上）

　　　　　　　　　・　はがれ及びはく落部分

　　　　　　　　　・　浮き部

　　　　調査方法　・　打診、目視及びクラックスケール等（　・　足場　　・　ゴンドラ）

　　　　報告書　２部（立面図等に記載、必要に応じて写真添付）

・ 伸縮調整目地改修工法

・　塗り仕上げ外壁 新規仕上げ

・　充填工法

・ マスチック塗材塗り

・ 外壁用塗膜防水材塗り

・ 樹脂注入工法

　・　樹脂注入工法

　　　種類　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入間隔（　　　　　）

　　　　　　・　機械式エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　手動式エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　コア抜取検査　・　行う　　・　行わない

　　　　　　・　抜取り個数（　　　　　）　　　　　　・　抜取り部分補修方法（　　　　　）

(4.2.4)(1)

(4.2.5)

(4.3.6)

(4.4.6)

　・　Ｕカットシール材充填工法

　　　材料　・　シーリング用材充填

(4.2.4)(2)

(4.2.6)

(4.3.7)

　　　　　　　（　・ＰＵ－１　　・　ＰＵ－２　　・（　　　　　））

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂充填

　　　　　　・　行う　　・　行わない

　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタル充填

　・　シール工法

　　　材料　・　パテ状エポキシ樹脂

(4.2.4)(3)

(4.2.7)

(4.3.8)

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂

　・　モルタル塗替え工法
　　　材料　・　現場調合材料　　　　　　　　　・　既調合材料

　　　　・　既製目地材の適用及び形状（　　　　　） 　　　・　仕上げ厚（　　　　　）

(4.3.5)(5)

(4.3.10)

　・　充填工法

　　　材料　・　エポキシ樹脂モルタル

(4.2.4)(4)

(4.2.8)

(4.3.9)

　　　　　　・　ポリマーセメントモルタル

　　ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ-１（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量　

　　　　・　主材料の製造所の仕様　　・（　　　　　）

　　 　　部　位　等　　　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

１０　交通誘導警備員

施工箇所

３

・　PS-2

 ４　改質アスファル

 １　施工数量調査

 ２　改修工法の種類

 ３　改修工法等

　　トシート防水

　　・行わない

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・ＭＡＳ　

　　　　　　・ＭＡＳＩ　・Ｓ４Ｓ　・Ｓ４ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行わない

　既存防水層（立上り部等）の撤去

　既存下地の補修箇所の計上、長さ、数量等　　・図示（図面番号：　　　）　・（　　　　　　）

　　　・改修標準仕様書[3.2.6(4)(ウ)(ｇ)①～③]　　・（　　　　　　　）

　Ｐ０Ｓ工法、Ｐ０ＳＩ工法（機械固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理

　設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口等及び防水層末端部の

　納まり部の処理　　・監督員と協議する　　・（　　　　　　）

　　・アルミニウム製（Ｌ-３０×１５×２．０㎜程度）　　・（　　　　）

　押え金物の材質、形状及び寸法

　　防水層の種類

といの材種 形状 取付け間隔

・　PU-2

・　SR-1

・　MS-2

　　配置　　・　図示（図面番号：　A-06　）

　　表面処理　　・（　陽極酸化皮膜　A2種　）

　　固定方法　　・（　　既設同等とする　　）

　　　・　板材折曲げ形（本体幅（300～500 ）㎜、板厚　・　2.0㎜　　・（既設同等とする））

４

外壁目地

ガラス廻り、面台取合

建具廻り、金物取合

防

水

改

修

工

事

外

壁

改

修

工

事



外壁

外壁 タイル面、金属仕上

　　　　　　　　・　既設内部建具のドアノブ（MIWA145SP）を改修

図示

強化障子

28・29

26・27

27

27

建

具

改

修

工

事

内

装

改

修

工

事

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.1)

(4.4.9)(4.3.11)

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.2)

(4.3.12) (4.4.10)

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(4.4.11)

(図4.3.2)

(4.3.13)

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.12)(4.3.14)

(図4.3.3)

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.13)(4.3.15)

(図4.3.4)

　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　　・　ポリマーセメントスラリー（　　　　　）

　　　　　　　・　注入口付アンカーピン（　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　））

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の配置　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.14)(4.3.16)

(図4.3.4)

(4.4.15) 　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法

　　材料

施工箇所 形状 寸法 耐滑り性 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　　・役物（・一体成型　　・接着加工）

　外壁タイル接着張りのシーリング材

　　　打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地　　・（　　　　　　）

　　　伸縮調整目地及びその他の目地　　　・（　　　　　　）

　　　張替え材料　　・　ポリマーセメントモルタル

　・　接着剤（一液反応硬化形変成シリコーン樹脂）（目地詰め　・有り　　・無し　）

　　　一か所当たりの張替え面積が0.25㎡を超える箇所　　・有り　　・無し

(4.4.7) 　・　タイル部分張替え工法

タイルの大きさタイルの種類

　・　タイル張替え工法　

(表4.4.2)

(4.4.8)

(4.4.5)
工法

・　密着張り

・　改良圧着張り

・　接着剤張り

小口平二丁掛100角

小口以上二丁掛け以下

・　ユニットタイル 50二丁掛以下

・　マスク張り

・　モザイクタイル貼り

・　接着剤張り

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

目地詰め　・有り　・無し

目地詰め　・有り　・無し

・　外装　タイル

備考

　　試験張り　・　行う　・　行わない

　　見本焼き　・　行う　・　行わない

(4.4.8)(3)

(4.4.8)(8) 　　有機系接着剤張りのコンクリート素地面の下地処理の方法　・（　　　　　　）

　　下地調整塗材塗りの接着力試験　　・　行う　　・　行わない

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮調整目地改修工法

(4.4.5)(5)

(4.4.16)
　　　伸縮調整目地 　　　（位置　　　　　寸法　　　　　×　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　検査　シーリング接着性試験　　　　・　行う（　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　）

　下地調整

既存塗膜等の除去及び下地処理

・　サンダー工法

・　塗膜はく離剤工法

処理範囲工法(4.5.4)

(4.5.5) 　・　C-1　　・　C-2　　・　CM-2　　・　E　　・（　　　　）

種　類 呼び名

薄付け仕上塗材 ・　外装薄塗材Ｅ

・　外装厚塗材Ｃ

・　外装厚塗材Si

・　外装厚塗材Ｅ

仕上げ形状

・　砂壁状

・　ゆず肌状

・　平たん状

・　ゆず肌状

・　さざ波状

・着色骨材砂壁状

ローラー

こて

吹付け

・　こて

・（　　　　　　）

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

こて

吹付け

吹付け

・こて

・ローラー

・　吹放し

・　吹放し

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

・　掻き落とし

・　吹付け

・　凹凸状

・　凹凸状

・　凹凸状

・（　　　　　　）

厚付け仕上塗材

ローラー

・　防水形複層塗材Ｅ

・　ゆず肌状

・　凸部処理
吹付け

・　複層塗材RE

・　防水形複層塗材RE

ローラー

吹付け

・　可とう形改修塗材Ｅ ・　平たん状

・　さざ波状

・　ゆず肌状

・　可とう形改修塗材RE

・　可とう形改修塗材CE

複層仕上塗材

・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・　凹凸状

可とう形改修用
仕上塗材

・　複層塗材Ｅ

・（　　　）

・（　　　）

工法 備考

耐候性

耐候性

・耐候形３種

・（　　　　）

・耐候形３種

・（　　　　）

上塗材

・セメントスタッコ

・（　　　　　　）

(その2))

　・　マスチック塗材塗り　・　Ａ種　　・　Ｂ種

樹脂種類 溶媒種類 外観

・　艶有　・　艶無　・　メタリック・　溶剤系

・　弱溶剤系 ・　艶有　・　艶無

・　水系 ・　艶有　・　艶無

・　シリカ系

・　アクリル系

・　水系 ・　艶無

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・ ポリウレタン系

・　アクリル

　　シリコン系

・　ふっ素系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

（注）　艶無及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材、及び可とう形改修塗材には適用しない。

　複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類

仕上げの形状種類

・　凹凸状

・　凸部処理

・　さざ波状

　外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法

外壁用塗膜防水材
・　吹付け

・　ローラー

(表4.7.1)

(表4.5.2)

(4.6.2)(表4.6.1)

(4.5.2)

(表4.5.1(その1)

工法 仕上塗料

種類

耐候性

下地挙動緩衝材

・　適用する

・　適用しない

５ １　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　・　撤去工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

２　防火戸

(5.1.4)

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　　　）

３　見本の製作

(5.1.5)

　・　製作する　　・　製作しない

４　防犯建物部品

（5.1.7）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない５ ブラインドボックス
   等 (5.1.6)(3)

６　アルミニウム製 　外部建具の性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(5.2.2) (5.2.4)

(表5.2.1)

(表5.2.2)
　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具（過酷な環境の屋外）

　・　内部に面する建具

　・　外部に面する建具（一般的な環境の屋外）

　　　・　BB-1　　・　BB-2　　・（　　　　）

　　　・　BC-1　　・　BC-2　　・（　　　　）

　　　・　BA-1　　・　BA-2　　・（　　　　）

７　網戸

　防虫網の材質

　・　可動式　　・　固定式

(5.2.3)(5) 　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　網目 　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

８　樹脂製建具

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

　外部に面する樹脂製建具の性能等級等 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　日射熱取得性（等級　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット(5.4.2)

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

(5.4.4)

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　・　くつずりの仕上げ　　・　ＨＬ　　　・（　　　　　　）

　標準型鋼製建具(5.4.6)

　片開き

　親子開き

　両開き

形式 幅(㎜) 高さ(㎜)

　・　1800　　・　1900

　・　1200　　・　1250

　・　900　　 ・　950

　・　2100

　・　2000

(5.2.3)(1)

(5.6.3)(1)

(5.2.2)(2)

(5.5.4)

(5.5.3)

(5.5.5)

(5.5.2)

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　鋼製軽量建具の性能等級１０　鋼製軽量建具

　表面仕上げ

　・　簡易気密性ドアセット

　・　塗装　　・　ビニル被覆鋼板　　・　カラー鋼板　　・　ステンレス鋼板（　・ＨＬ　　・鏡面　）　・（　　　）

１１　ステンレス製

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　建具

(5.6.3) 　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

(5.6.4) 　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

(5.6.5) 　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

１２　木製建具

(5.7.2)

　含水率　　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・フラッシュ戸　　表面材　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　・かまち戸　見込み寸法　　・　36㎜　　・（　　　　）

　　　　　　　かまち及び鏡板の樹種　　・　（　　　　　　　）

　・ふすま　見込み寸法　　・　19.5㎜　　　・（　　　　　　　　　）

　　　　　　種別　　・　Ⅰ種　　　・　Ⅱ種

　　　　　　ふすま紙の上張り種類　・　（　　　　　　　　　　）

　　　　　　縁の仕上げ　　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　表面材　　・（　　　　　　　　）

　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　　　　　　　上張りの種類　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　・紙張り障子　見込み寸法　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　　）

　　枠及びくつずりの材料　　・　（　　　　　　）

　金物の見え掛かり部等の材質等

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

１３　建具用金物

(5.8.2)

(5.8.4)

(4.4.5)

４　塗り仕上げ

　　建具

・　高圧水洗工法

・　水洗い工法（ ・　デッキブラシ　・　高圧ポンプ ）

・　ゆず肌状
・（　　　　　）

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・戸ぶすま　見込み寸法　　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　）

６ １　一般事項 　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改修範囲

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

(6.1.3)(2)

(6.1.3)(3) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修(6.1.3)(5) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

    地補修

２　既存床撤去、下 　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

(6.2.2)(1)(ｱ)

　　・　行う　　・　行わない

(6.2.2)(1)(ｲ) 　合成樹脂塗床材の除去等 　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

    地補修

３　既存壁撤去、下 　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

(6.3.2)

　　・（　　　　　）

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　装置

１４　自動ドア開閉

(5.9.2)

　引き戸用検出装置の種類 　　・　図示（図面番号：　　　　　）(表5.9.4)(5.9.3)

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし(5.9.3)(9)

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

　　引戸装置

１５　自閉式上吊り

(5.10.3)

　種類重量シャッター 　　・　管理用シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　開閉機能

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　開閉形式軽量シャッター 　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　スラットの材質及び形状

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

１６　

１７　

(5.11.2)

(5.11.2)(3)

(表5.11.1)

(5.11.2)(6)

(5.11.3)

　管理用重量シャッターのシャッターケース

　　・　改修標準仕様書(表5.10.1)による　　・（　　　　　）

　駆動装置及び検出装置の性能値（　・　車椅子使用者用便房出入口用　）

(5.12.2)

(表5.12.1)

(5.12.3)

(5.12.4)

　セクション材料

　型式及び機構オーバーヘッドドア１８

(5.13.2) 　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　開閉方式 　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　収納形式 　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　ガイドレール(5.13.3) 　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

１９　板ガラス

(5.14.2)(1)(5.14.3)

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）２０　ガラス留め材

(5.14.2)(2)

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　法、形状等 　・　建具の製造所の仕様による

２１　ガラス溝の寸

(5.14.3)

　ガラスブロック

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　ク積み

２２　ガラスブロッ

(5.14.5)

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

・（  ）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

　・　図示（図面番号：　A-30～33　）

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,３

No Scale

工事特記仕様書３

A-03天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也



抗菌2.5㎜防滑性床材 プレーン

ビニルクロス各室

抗菌2.0㎜ＦＳ プレーン

12

19

・　12.5(不燃)

塗

装

改

修

工

事

４　木下地等

(6.5.2)(1)(ｲ)

　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部位 樹種 県産材

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｱ)

保存処理 材面の品質

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｲ)

(6.5.2)(2)(ｳ)

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、含水率　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　図示

　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

部位

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用 ・　図示

　（図面番号：　　　　）造作用集成柱

(6.5.2)(3)(ｱ)

品名・樹種 厚さ見付け材面の寸法・品質・数

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

(表6.5.1) 

(表6.5.2)

(6.5.6)(1)

(6.5.7)(1)

(6.5.8)(1)

(6.5.9)(1)

・窓、出入口

・内部間仕切軸組、床組

・床板張り

・壁、天井下地

　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

　「集成材の日本農林規格」以外の製材

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

(6.5.2)(3)(ｲ）

(6.5.2)(4)(ｱ)

(6.5.2)(4)(ｲ)

　寸法、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名・寸法

(6.5.2)(5) 　「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板

樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等 厚さ

(6.5.2)(6) 　・　合板等

(6.5.3)(1) 　接合具等

　造作材化粧面の釘打ち　・　隠し釘打ち　　・　（　　　　　）

　品名、曲げ強度、種別、接着性能、樹種及び寸法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.5.3)(2) 　諸金物

　形状、寸法及び材質　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名（品目）

　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

　野縁等の種類

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

(6.5.5)(2)

　・　防腐、防蟻処理

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

(6.5.5)(1)

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　　　附属書Ａに基づく表面処理用木材保存剤　・　適用する（　・薬剤の種類（　　　　）　・　適用部材（　　　　））

　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3) 　形式及び寸法

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　既存埋込みインサート 　　・　使用する　　・　使用しない　（※使用する場合は、確認試験を行う）

　耐震性・耐風圧性を考慮した補強 　　・　図示（図面番号：　　　　　）

（6.6.4)

６　軽量鉄骨壁下地

(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

(6.8.2)

　材料

種類の記号 色柄 厚さ

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)(1)

(6.8.2)(2)

ＫＴ

色柄 厚さ 備考寸法

2.0㎜

　・　帯電防止床シート又は床タイル

種類 性能

(6.8.2)(3)(ｱ)(ｲ)

厚さ 備考寸法

　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

ビニル床タイル 300×300×7.0㎜

(6.8.2)(3)(ｳ)

　・　耐動荷重性床シート

種類

(6.8.2)(3)(ｴ)

備考厚さ

種類 厚さ 備考

(6.8.2)(3)(ｵ)(ｶ)

寸法

　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考寸法色柄

(6.8.2)(5)

　工法(6.8.3)(1)

　ビニル床シート張り(6.8.3)(2)(ｳ)

９　合成樹脂塗床

 (表6.10.4)

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類

(表6.10.8)

(表6.10.5)～

(6.10.3)(2)(a)

(6.10.3)(2)(b)
(6.10.3)(3) 　　・　薄膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

帯電性

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）　・　カット、ループ併用

８　カーペット敷き

(表6.9.1)

種別

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

糸の種類

　・　そ毛

　・　紡糸

　・（　　）

品質の程度 色柄

　・　無地

　・　柄物

(6.9.2)(1)

　・　釘留め工法

材料

１０　フローリング

(6.11.4)

(表6.11.2)

　　　張り

　・　フローリングボード（根太張用)

　・　複合フローリング（根太張用）

　・　複合フローリング（直張用）

　・　フローリングボード（直張用)

樹種

・　（　　　）

・　　なら　　

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

種別

(6.11.6)

　塗装

塗替え

　下地調整　　・　（　　　　　）

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種） 　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り 　　・（　　　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ

・　フローリングボード（直張用）　

(6.11.5)

・　なら　　

・（　　　）

(表6.11.5)

(表6.11.6)

・　複合フローリング（直張用）

・　フローリングブロック（直張用）

・ Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

幅・長さ

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.12.2)

(表6.12.1)

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種１１　畳敷き

　衝撃緩和型畳の畳表（ＪＩＳ Ａ 5902）　・　Ｃ１　　　・　Ｃ２

　　ド、その他ボ

(6.13.2)

(表6.13.1)

　　－ド及び合板
　　張り

１２　せっこうボー 材種 種別 厚さ(mm)

(6.14.2)

防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

１３　壁紙張り

(6.14.3) 素地ごしらえ

下　地 種　別

１４　モルタル塗り

(6.15.3)

(6.15.5)

(6.15.6)
　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　モルタル　・　現場調合材料　　・　既調合材料

　下地処理　　・　壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25㎜超　図示（図面番号：　　　　　）

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

１５　タイル張り

(6.16.2)

(6.16.3)

　タイルの種類

施工箇所 寸法 耐滑り性

(6.16.3)(2)

(6.16.3)(5)

１６　セルフレべリ

　　ング材塗り

(6.17.2) (6.17.3)

１７　断熱材

(9.5.2)

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１ ・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

厚さ[㎜]

・（　　　　　）・　Ａ種１Ｈ

・ （　　　）
・（　　　　　）

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　フェノールフォーム

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

施工箇所厚さ（㎜）種別種類

７
１　材料 　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

下地

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

(7.1.3)

・　モルタル、せっこうプラスター面

種別

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

(7.3.1～7.3.7)

(表7.3.1）～

（表7.3.7)

下地 種別

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

・　モルタル、せっこうプラスター面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種
　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　錆止め塗料種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(7.4.3）(7.4.2)

(表7.4.3)～

(表7.4.5)

　種別

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

  イント塗り(SOP)

５　合成樹脂調合ペ

４　錆止め塗料塗り

(7.5.3～7.5.4)

(表7.5.3)

(表7.5.1)～

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

    塗り(CL) 　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.7.1)(7.7.2)

　　(DP)

　上塗り等級 　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

(7.8.2)～
(7.8.4)

(表7.8.3)

下地 種別

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種 　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

８　耐候性塗料塗り

７

６　クリヤラッカー

(7.6.2)(表7.6.1)

備考

　既存埋込みインサート、あと施工アンカーの確認試験

施工箇所 種類

・　木部

ひび割れ部の補修

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ≧3.0m　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防滑性床シート又は床タイル

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

(表6.9.2) パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

・　人体帯電圧

　　3KV以下

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル ・（　　　　）

(6.9.2)(2) 　・　タフテッドカーペット

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　ループパイル

(6.9.2)(3)

　・　カットパイル

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

(6.9.2)(4)

(6.9.2)(5)

(6.9.3)(3) 　織じゅうたんの接合方法

　　・　ヒートボンド工法　　・　（　　　　　　　）

　下敷き材　　　　　・　第２種第１号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

　タイルカーペットの敷き方(6.9.3)(5)

　・　織じゅうたん

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

　・　ニードルパンチカーペット

 ・　Ｄ種の畳床　ＫＴ－（　・ Ⅰ　 ・ Ⅱ 　・ Ⅲ 　 ・ Ｋ 　・ Ｎ　）

・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)壁

・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　けい酸カルシウム板

・　せっこうボード

・　強化せっこうボード ・　12.5

・　9(　　　)　・　(　　　)

・　9(　　　)　・　(　　　)

天井 ・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)

　合板類の張付け(6.13.3)(4)(ｳ) 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法(6.13.3)(7)(ｱ)

　　・　継目処理　・　突付け（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）　・　目透し（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　5　　　　　・　6(化粧)

モルタル、せっこうプラスター面

コンクリート面

せっこうボード面

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

形状 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　伸縮調整目地

　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

　　・　ユニットタイル（　・　マスク張り　　・モザイクタイル張り　）

　既調合モルタル　・　使用できる　　・　使用できない

　壁タイル張りの工法

　　・　内装タイル（　・　密着張り　　・　改良圧着張り　）

　・　せっこう系　・　セメント系

　断熱材打込み工法

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

・　せっこうボード、その他ボード面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

３　素地ごしらえ

・　木部

アクリル樹脂系

非水分散形塗料(NAD)

・　不燃　・　準不燃

　　・　行う（　図示（図面番号：　　　　　））　　・　行わない

　　・　確認試験の箇所数（　　3　　箇所）　　・　確認強度（　　400N　　）

　　下地　　・　モルタル塗り　　・　セルフレベリング材塗り　　・　木下地　　・　その他（　 　）

　　・　図示（図面番号：　A-26・27　）

　　塗厚（　 　）㎜

　位置　　　　・　図示（図面番号：　  　）　

　種別（改修面）

　種別（新規面）

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,３

No Scale

工事特記仕様書４

A-04天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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 　　除去工事

 １　石綿含有建材の

（9.1.1）

　施工調査

　　貸与資料　（　　　　　） 

　・　石綿含有建材の事前調査

　　　工事着手に先立ち、石綿含有建材の使用について、目視、設計図書及び貸与資料等により書面調査及び現地調査し、

　　監督職員に報告する。

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　石綿含有吹付け材の除去

　　　　　・　湿潤化　　・　固形化

　　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　・　石綿含有保温材等の除去

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　除去工法　　　・　改修標準仕様書9.1.3(2)(ｱ)による　　・（　　　　　　）

　　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　　除去方法　　　・　改修標準仕様書9.1.4(1)による　　・（　　　　　　）

　 　　石綿含有せっこうボードの処分

　　　 　　・　埋立処分（管理型最終処分場）

　 　　石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分

　　　 　　・　埋立処分（安定型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

防止対策徹底マニュアル(令和3年3月）」に基づき適切に処理すること。

　　　　※大気汚染防止法および石綿障害予防規則に加え、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

　　　　除去した石綿含有仕上塗材等の処分

　　・　石綿含有仕上塗材の除去

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　除去方法　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　　　　汚泥としての処理　　・　必要　　　・　不要

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　除去等作業が終了したときは環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告すること。

　　・　除去等作業の結果報告

（9.1.4）

（9.1.3）

（9.1.5）　　　 ・　石綿含有成形板の除去

（9.1.6）

　　　　・　JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第３部:アスベスト含有率のＸ線回析定量分析方法)によ

　　　　・　JIS A 1481-1（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第１部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方

　　　　　る

　　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

　　　分析方法

　　　分析対象

　・　分析による石綿含有建材の調査

　　　　・　JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第４部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分

　　　　　析方法）による

　　　　　ための定性分析方法）による

　　　　　法）による

　　　　・　JIS A 1481-2（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第２部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定する

　　　採取箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・　（　　　　　）

　・　石綿粉じん濃度測定

適用 測定名称 測定時期 測定場所
測定点

（各施工箇所ごと）

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

処理作業後

(シート養生中)

処理作業後シー

以降

ト撤去後１週間

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内処理作業中

処理作業前

負圧・除じん装置の排出吹出

し口

処理作業室外（敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　　点

計　　点

計　　点

出口吹出し風速1m/s

        以下の位置

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

　測定方法

メンブレンフィルタ直径(㎜)

試料の吸引流量(L/min)

試料の吸引時間(min)

測定 3 測定 1,2,4,6,7,8 測定 5

25

・１　・（　　　）

・５　・（　　　）

25

・120 ・（　　　）

・５　・（　　　） ・10　・（　　　）

47

・240 ・（　　　）

　　　測定時期、場所及び測定点

材料名 定性分析 定量分析

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　※事前調査の結果は「石綿事前調査結果報告システム」を利用し、関係官庁への報告を行うこと。

　　調査範囲　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（含有の可能性のある建材）

　　　　除去対象範囲　　・　事前調査により除去範囲を決定する

　　エマルションペ

　　イント塗り

　　(EP-G)

(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～

(表7.9.4)

　種別

コンクリート、モルタル、

プラスター、せっこうボード、

その他ボード面

木部（屋内）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

下地 種別

　しみ止め（　　　　）

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　　ルションペイン

　　ト塗り(EP)

　種別

　しみ止め　・（　　　　　　　　　　　　）

(7.10.2)

（表7.10.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

９　つや有合成樹脂

１０　合成樹脂エマ

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　塗り(WP)

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１１　ウレタン樹脂

　　　ワニス塗り

　　　(UC)

１３　木材保護塗料

(7.11.2)

(表7.11.1)

　工程１の着色　　・　適用する　　・　適用しない

１２　ステイン塗り

(7.12.2)

(表7.12.1)
　オイルステイン塗りの工程、塗料　　・　（　　　　　　　　　　）

　種類　・　ピグメントステイン塗り　　・　オイルステイン塗り

(7.13.2)

(表7.13.1)

９

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,３

No Scale

工事特記仕様書５

A-05天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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資材置場
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3,450 23,550 8,900

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,１

1/250

配置図・仮設計画図（参考）

A-06天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

UP

防火水槽

植栽

　　　防音シート養生

ジャバラゲート

仮囲：ガードフェンス（目隠シ型）Ｈ＝１，８００

凡 例

　　　２段手摺り、巾木板共

　　　（柱間：ブラケット足場設置のこと）

足場：枠組本足場　建地Ｗ＝６００　手すり先行方式

工事車両進入口

工事車両搬出入経路

交通整理員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

大型資材搬出入の際、交通整理員配置

●特記事項

※工事車両は敷地内において最徐行すること

※仮設計画や作業員の駐車スペースは施設側と協議の上、決定とすること

※大型車両進入時（仮設材搬入時、資材搬入時、撤去搬出時等）に交通誘導警備員を配置する

※工事中においても、施設利用は行われるため、十分な配慮を行うこと

※本仮設計画図に記載した仮設計画は、発注者側の積算上の考え方を示したものであって、

※必要に応じて適切な路面等の養生・鉄板敷きを行うこと

　施工条件として示したものではないので、受注者の責任の下に十分検討すること

※仮設計画については、施工者の責任の下に十分検討すること

※設備工事、外構工事に伴い掘削工事が行われる箇所は、十分に立入禁止措置の区画を行うこと

ジャバラゲート

ガ
ー
ド

フ
ェ
ン

ス

6
ｍ

ガ
ー

ド
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ン
ス

1
4
.
9ｍ

植栽

植栽ベンチ

健康器具健康器具

土 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

防災
格納庫

※ゴミ置場廻りは、ゴミ収集車の作業が円滑に
　出来るよう配慮すること

ガ
ー
ド

フ
ェ

ン
ス

3
.
9
ｍ

既設ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｹﾞｰﾄを使用する



改修後 - 玄関スロープ手摺【新設】

屋根：【下地処理の上、塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 断熱絶縁工法】　役物共改修改修後

-改修後

【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】(※X-2工法)改修後

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200【新設】改修後

【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】(※X-2工法)改修後

改修後

床：タイル破損部【モルタル下地、磁器タイル 100角 補修】、軒天：アルミスパンドレル【新設】改修後

踏面・蹴上面：【水洗い(高圧ポンプ)】、ｻｻﾗ巾木：【水洗い(高圧ポンプ)】、段鼻：【水洗い(高圧ポンプ)】
改修後

ｽﾛｰﾌﾟ床：タイル破損部【モルタル下地、磁器ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 100角 補修】、玄関・屋外ｽﾛｰﾌﾟ：ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】改修後

玄関庇 竪樋部：塩ビ製【新設】

手摺壁(内外共)・手摺壁笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材E】
上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

- 【下地調整の上、EP塗装】 - 【下地調整の上、EP塗装】 6950

改修後

改修後

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ金こて下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【新設】

ﾓﾙﾀﾙ金こて下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【新設】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】改修後

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】改修後

改修後 改修後

竪樋：VP菅 φ100【新設】 支持金物・飾り桝共改修後

軒樋部：軒樋部：改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　100φ【新設】、ﾊﾞﾙｺﾆｰ部：中間ﾄﾞﾚﾝ 鋳鋼製ﾄﾞﾚﾝ　100φ【新設　中継用】

畳敷き（綿引 1等）【新設】(床組【一部新設】)改修後

改修後

床：ｶｰﾍﾟｯﾄ敷【新設】

塩ビ巾木 H=75【新設】

塩ビ巾木 H=100【新設】

塩ビ巾木 H=100【新設】

-

既設部:【下地調整の上、CL塗装】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

既設壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ【下地調整の上、EP塗装】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ｼﾞｭﾗｸ調ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

塩ビ【新設】

-

撤去部：塩ビ【新設】

PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【新設】

【下地調整の上、EP塗装】

予定黒板【再取付】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】、面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製(多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)【新設】

黒板・掲示板【再取付】

-

-

ピクトサイン・掲示板等・下足入れ【再取付】塩ビ巾木 H=75【新設】
既設壁：【下地調整の上、EP塗装】

撤去部：塩ビ【新設】 既設部：【下地調整の上、EP塗装】 2700

2700

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

間仕切り壁【新設】：LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、 下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19
天井：LGS下地、PBtｔ9.5ｸﾛｽ貼仕上【ｸﾛｽ貼替、一部新設 下地共】

幕板：ﾀﾓ練付【下地調整の上、CL塗装】

2700・2950
           　　【既設部：下地調整の上、EP塗装、一部新設 下地共】

塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設】 2450

塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填【新設】 2700

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】 室名札【再取付】塩ビ巾木 H=75【新設】 【下地調整の上、EP塗装】 撤去部：塩ビ【新設】
既設部：【下地調整の上、EP塗装】

2550
撤去部：PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【新設】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】 【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】 【下地調整の上、CL塗装】 2550

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】 塩ビ巾木 H=75【新設】 2550 黒板・掲示板・調理台【再取付】

塩ビ巾木 H=75【新設】
壁：【下地調整の上、EP塗装】

- ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】2550

2400～2650

塩ビ巾木 H=100【新設】 ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】、面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設】 2350

【下地調整の上、DP塗装】

　　　　　PBｔ12.5×2(両側)下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上、ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

ｷｯﾁﾝ前壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ薄塗り下地、ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3 【新設 下地共】
配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12下地、ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3【新設】

間仕切り壁：　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、
　　　　　　　 PBｔ12.5×2(両側)下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

既設部：【下地調整の上、EP塗装】

撤去部：PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｸﾛｽ)【新設】

塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設 一部下地共】

LGS下地組、PBｔ9.5下地、ｸﾛｽ貼仕上【ｸﾛｽ貼替、一部下地共】

LGS下地組、和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃)【新設 一部下地共】

改修後 - 木下地組、PBｔ12.5【一部新設 下地組共】 - LGS下地組、PBｔ9.5貼【新設 下地組共】 2400 -

分電盤廻り：【下地調整の上、EP塗装】

踏込部：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替 下地補修共】
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【新設】

　　　　　　　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

間仕切壁：PBｔ12.5×2下地、EP塗装【新設】ｽﾛｰﾌﾟ部：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

PS壁：LGS65、PBt12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【撤去部復旧】

PS壁：LGS90、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6仕上【新設 下地共】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地
　　　　　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6仕上【新設 下地共】

新設部:【木巾木 H=75、

         下地調整の上、CL塗装】

　　　　　(田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟ防水　VIT-M920G同等品　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑｔ50)

スロープ

改修前
玄関

ホール

6950 -

軒樋笠木

屋外階段

バルコニー

屋根

屋根
(玄関庇)

磁器ﾀｲﾙ貼(100角)【既設のまま】

・右記の材料は新規に使用しない。①吹付け石綿　②吹付ロックウール８含有石綿0.1％超）
・内装材（天井裏等の措置も含む）は全てＦ☆☆☆☆とする。

・塗装塗替えはモルタル面、ボード面、木部、鉄部、各下地調整を行うものとする。
・手洗い、鏡、便所内手摺、厨房セット、流し、コンロ等の【撤去】、【新設】、【脱着】は設備工事とする。

・浮き部分は全面調査のもと、監督員と協議し、可能な範囲で張替えを行うこと。
・室名★は、環境測定対象室とする。

事務室

Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板

２階

１階

改修前

ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5【既設のまま】改修前

ﾓﾙﾀﾙ下地、塗膜防水ｔ2【既存防水層撤去】改修前

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200【撤去】改修前

床：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水【防水層ｻﾝﾀﾞｰ掛け】改修前

改修前

床：モルタル下地、磁器質タイル　100角【既設のまま】、軒天：アルミスパンドレル【撤去】改修前

踏面・蹴上面：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上、ｻｻﾗ巾木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上、段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ
改修前

ｽﾛｰﾌﾟ床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼【既設のまま】改修前

軒樋

ポーチ

飾桝
玄関庇 竪樋部：塩ビ製【撤去】

手摺壁(内外共)・手摺壁笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ
上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材Ｅ

御影石 本磨【既設のまま】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ 塩ビ【既設のまま】 PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19

改修前

改修前

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【撤去　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】

-

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【撤去】

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

大会議室

女子・男子ﾄｲﾚ

多目的ﾄｲﾚ

廊下

小会議室

調理実習室

湯沸室

外壁・巾木

見付・下端

小口ﾀｲﾙ貼改修前

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材E改修前

改修前
ドレン

樋

改修前

改修前

軒樋部：鋳鋼製ﾄﾞﾚﾝ　100φ【撤去】、ﾊﾞﾙｺﾆｰ部：中間ﾄﾞﾚﾝ 鋳鋼製　100φ【撤去】

竪樋：VP菅 101.6×2【撤去】 支持金物・飾り桝共

畳敷き【撤去】(床組【既設のまま　一部撤去】)改修前

改修前

和室
(18帖・15帖)

トイレ

床：ｶｰﾍﾟｯﾄ敷【撤去】

塩ビ巾木 H=75【撤去】

-

-

ﾀﾀﾐ寄せ【既設のまま】

ﾀﾓ柾練付 CL H=75【一部撤去】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

-

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｼﾞｭﾗｸ調ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

塩ビ【撤去】

木 素地【既設のまま】

塩ビ【一部撤去】

PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【撤去】

LGS下地組、化粧PBｔ9.5【撤去 一部下地共】

PBｔ9 目透貼　EP塗装

下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地、ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19

予定黒板【一時取外し】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】、面台：大理石【撤去】

-

黒板・掲示板【一時取外し】

-

ピクトサイン・掲示板等・下足入れ【一時取外し】塩ビ製 H=75【撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ 塩ビ【一部撤去】 PBｔ9捨貼　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板貼ｔ19【一部撤去 下地共】 2700

2700

LGS65、PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去　一部下地共】
天井：LGS下地、PBtｔ9.5 ｸﾛｽ貼仕上【ｸﾛｽ撤去、一部撤去 下地共】

                                          【一部撤去 下地共】 2700・2950 ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ 2000×2000【既設のまま】

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ下地、ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】
塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去 下地共】 2450・2500

- - -

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】 室名札【一時取外し】、下駄箱【既設のまま】塩ビ製 H=75【撤去】
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

塩ビ【一部撤去】 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12【一部撤去】 2550

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、床：長尺シート【撤去】 ﾀﾓ柾練付 CL H=75 ﾀﾓ柾練付合板 CL ナラ CL LGS下地組、PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｸﾛｽ)【一部撤去】 2550

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、床：長尺シート【撤去】 塩ビ製 H=75【撤去】 2550 黒板・掲示板・調理台【一時取外し】、食器棚・造付収納棚【既設のまま】

塩ビ製 H=75【撤去】 配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、陶器ﾀｲﾙ100角【撤去 下地共】 塩ビ【既設のまま】 ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】、食器戸棚【既設のまま】2550

2400～2650
LGS下地組、PBｔ9.5下地、ｸﾛｽ貼仕上【ｸﾛｽ撤去、一部下地組共】

LGS下地組、化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）【撤去、一部下地組共】

踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去】
- ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】、面台【撤去】

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 50角【撤去】
塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去 下地共】 2350・2400

上げ裏

(玄関庇)
笠木・幕板

 ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5

幕板：ﾀﾓ練付 CL

ｷｯﾁﾝ前壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、陶器ﾀｲﾙ100角【ﾀｲﾙ撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、VP塗装

塩ビ【撤去】

一部：PBｔ12.5下地、ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ貼(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

改修前
押入

ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【一部撤去】(床組【既設のまま　一部撤去】)

撤去部：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【新設】(床組【一部新設】)

- 木下地組、PBｔ9.5(不燃)【一部撤去 下地組共】 - LGS下地組、PBｔ9.5貼【撤去 下地組共】 2400 -

分電盤廻り：PBｔ12.5下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

★

★

★

★

★ ★

ｽﾛｰﾌﾟ部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑ｼｰﾄ貼【防滑ｼｰﾄ貼 撤去】

PS壁：LGS65、PBt12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【一部撤去　下地共】

PS壁：CB下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

外　部　仕　上　表

備考

内　部　仕　上　表

床階 室　名 巾　木 天井高 備　考天　井廻　縁壁
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0.24ｍ2
(24枚)

0.56ｍ2(56枚)

0.11ｍ2(19枚)

1.20ｍ2
(120枚)

1.05ｍ2(105枚)

0.20ｍ2(33枚)

0.20ｍ2
(20枚)

0.14ｍ2(14枚)

0.08ｍ2(8枚)

0.35ｍ2(35枚)

0.39ｍ2(39枚)

0.36ｍ2(36枚)

改修内容　外壁劣化部

※タイル改修の面積について
　右記の調査結果のタイル劣化面積から

　として見込む
　5割増しの数量をタイル改修面積

劣
化
内
容

箇所

北面

面積(ｍ2)劣化箇所(枚)
劣化箇所(枚)

(役物)種類

タイル陶片浮き
クラック（幅0.2ｍｍ未満）
クラック（幅0.2ｍｍ以上）
剥落

3

南面

小口
タイル

東面

750

29
小口役物
タイル

小口
タイル

3

西面

小口
タイル

45

0.02

4.50

0.29

0.27

0.03

2.02
小口

タイル
336

457

52

7.81

0.31

平面

合計

磁器質
100角ﾀｲﾙ

磁器質
100角ﾀｲﾙ

小口
タイル

小口
タイル

小口役物
タイル

小口役物
タイル

1,186

32

781

7.12

0.32

7.81

タ
イ
ル
劣
化
調
査
結
果

箇所

北面

面積(ｍ2)

0.05

劣化数(箇所)

1
磁器質
100角ﾀｲﾙ

小口
タイル

小口役物
タイル

7.12ｍ2 × 1.5 ≒ 10.7ｍ2

0.32ｍ2 × 1.5 ≒ 0.5ｍ2

7.81ｍ2 × 1.5 ≒ 11.7ｍ2

劣
化
調
査
結
果

モ
ル
タ
ル
等
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１階 平面図（改修前）
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２階 平面図（改修前）
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0.09+0.03ｍ2
(15枚+役3枚)

0.01ｍ2(1枚)

0.01ｍ2(1枚)

1.10ｍ
(14枚)

0.02ｍ2(3枚)

0.02ｍ2(3枚)

0.07ｍ2
(12枚)

*.*ｍ
(**枚)

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

庇部 幕板・笠木：【下地調整の上、DP塗装】

改修後 -

改修後

改修後

改修後

-

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、両開きﾌｪﾝｽ【新設】

ｱﾙﾐ手摺　ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙｔ2(ｶﾗｰ)【ﾊﾟﾈﾙ新設】

外壁：【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

出窓部外壁：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付・屋外階段部立上壁：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・屋外階段　軒裏：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

屋外階段 踏面・蹴上：【水洗い(高圧ポンプ)】

軒出 笠木：ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【新設】

庇柱：【下地調整の上、DP塗装】

改修後 竪樋：VP菅 φ100【新設】 支持金物・飾り桝共

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

屋根：Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

屋根：フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ、外装薄塗材E

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E（目地切）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付・屋外階段部立上壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E（目地切）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・屋外階段　軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E

屋外階段 踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

軒出 笠木：ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

庇部 幕板・笠木：ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5

庇柱：H-100×100×5.5×8　ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾍﾟｲﾝﾄ塗

改修前 ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ

改修前

改修前

改修前

ポーチ床：磁器質ﾀｲﾙ　100角

ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ、ｽﾁｰﾙ両開き戸【撤去】

ｱﾙﾐ手摺　網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8【ｶﾞﾗｽ撤去】

改修内容　外壁劣化部

改修前 竪樋：VP菅 101.6×2【撤去】 支持金物・飾り桝共

※タイル改修の面積について
　上記の調査結果のタイル劣化面積から5割増しの数量を
　タイル改修面積として見込む

劣
化
内
容

箇所

北面

面積(ｍ2)劣化箇所(枚)
劣化箇所(枚)

(役物)
種類

タイル陶片浮き
クラック（幅0.3ｍｍ超）
クラック（幅0.3ｍｍ以下）
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3
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小口
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東面
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29
小口役物
タイル

小口
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3

西面
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45

0.02

4.50

0.29

0.27

0.03

2.02
小口

タイル
336

457

52

7.81

0.31

平面

合計

磁器質
100角ﾀｲﾙ

磁器質
100角ﾀｲﾙ

小口
タイル

小口
タイル

小口役物
タイル

小口役物
タイル

1,186

32

781

7.12

0.32

7.81

タ
イ
ル
劣
化
調
査
結
果

箇所

南面

モ
ル
タ
ル
等

面積(ｍ2)

0.05

劣化数(箇所)

1

補
修
方
法

タイル部分張替え工法

磁器質
100角ﾀｲﾙ

小口
タイル

小口役物
タイル

7.12ｍ2 × 1.5 ≒ 10.7ｍ2

0.32ｍ2 × 1.5 ≒ 0.5ｍ2

7.81ｍ2 × 1.5 ≒ 11.7ｍ2
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東面

【改修】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ貼 新設

　劣　化　内　容

クラック（幅0.3ｍｍ以下）

箇所

外
壁
劣
化
部
改
修
内
容

クラック（幅0.3ｍｍ超）

　補　修　方　法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

Ｕカットシール材充填工法　シール用材充填（PU-2）

クラック調査結果

凡　例

【既設】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ 撤去 下地共
タイル浮き箇所

【改修】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ貼 新設

【既設】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ 撤去 下地共
タイル剥落箇所

【改修】クラック補修、ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ貼 新設

【既設】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ 撤去 下地共
クラック箇所

16

16

16

16

16

24.10

1.10

21

1

イ

イ

※【---】内に記した改修を行う。

長さ 合計(ｍ)

幅0.3mm以上
箇所数 補修方法

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

長さ 合計(ｍ)

幅0.3mm以下
箇所数 補修方法

-

-

-

-

-

-
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0.45ｍ2(75枚)

0.10ｍ(1枚)
w0.3

0.58+0.25ｍ2
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0.80ｍ
(12枚)

0.70ｍ
(9枚)

0.49+0.04ｍ2
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0.70ｍ
(10枚)

0.29ｍ2
(49枚)

1.70ｍ2(284枚)

0.80ｍ(10枚)

w0.3
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1.20ｍ
(17枚)
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1.20ｍ
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1.15ｍ
(17枚)

1.15ｍ
(17枚)

1.50ｍ
(22枚)

1.50ｍ
(22枚)

1.50ｍ
(22枚)

1.10ｍ
(14枚)

0.80ｍ
(10枚)

1.20ｍ
(17枚)

1.20ｍ
(17枚)

0.40ｍ
(4枚)

1.20ｍ
(17枚)

1.10ｍ
(14枚)

1.20ｍ
(17枚)

*.*ｍ
(**枚)

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

庇部 幕板・笠木：【下地調整の上、DP塗装】

改修後 -

改修後

改修後

改修後

-

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、両開きﾌｪﾝｽ【新設】

ｱﾙﾐ手摺　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ2(ｶﾗｰ)【ﾊﾟﾈﾙ新設】

外壁：【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

出窓部外壁：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付・屋外階段部立上壁：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・屋外階段　軒裏：【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

屋外階段 踏面・蹴上：【水洗い(高圧ポンプ)】

軒出 笠木：ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【新設】

庇柱：【下地調整の上、DP塗装】

改修後 竪樋：VP菅 φ100【新設】 支持金物共

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

屋根：Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

改修前

屋根：フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ、外装薄塗材E

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E（目地切）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付・屋外階段部立上壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E（目地切）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・屋外階段　軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E

屋外階段 踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

軒出 笠木：ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

庇部 幕板・笠木：ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5

庇柱：H-100×100×5.5×8　ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾍﾟｲﾝﾄ塗

改修前 ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ

改修前

改修前

改修前

ポーチ床：磁器質ﾀｲﾙ　100角

ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ、ｽﾁｰﾙ両開き戸【撤去】

ｱﾙﾐ手摺　網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8【ｶﾞﾗｽ撤去】

改修内容　外壁劣化部

改修前 竪樋：VP菅 101.6×2【撤去】 支持金物共

※タイル改修の面積について
　上記の調査結果のタイル劣化面積から5割増しの数量を
　タイル改修面積として見込む

劣
化
内
容

箇所

北面

面積(ｍ2)劣化箇所(枚)
劣化箇所(枚)

(役物)
種類

タイル陶片浮き
クラック（幅0.3ｍｍ超）
クラック（幅0.3ｍｍ以下）
剥落

3

南面

小口
タイル

東面

750

29
小口役物
タイル

小口
タイル

3

西面

小口
タイル

45

0.02

4.50

0.29

0.27

0.03

2.02
小口

タイル
336

457

52

7.81

0.31

平面

合計

磁器質
100角ﾀｲﾙ

磁器質
100角ﾀｲﾙ

小口
タイル

小口
タイル

小口役物
タイル

小口役物
タイル

1,186

32

781

7.12

0.32

7.81

タ
イ
ル
劣
化
調
査
結
果

箇所

南面

面積(ｍ2)

0.05

劣化数(箇所)

1

補
修
方
法

タイル部分張替え工法

磁器質
100角ﾀｲﾙ

小口
タイル

小口役物
タイル

7.12ｍ2 × 1.5 ≒ 10.7ｍ2

0.32ｍ2 × 1.5 ≒ 0.5ｍ2

7.81ｍ2 × 1.5 ≒ 11.7ｍ2

劣
化
調
査
結
果

モ
ル
タ
ル
等
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/150

立面図(２)

A-14天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

１２３４５６

ＡＢ

RFL

2FL

1FL

GL

RFL

2FL

1FL

GL
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1

2

5

5

4
6

6

14

6

7

13

8

4

9

9

10

11

12

14

3

3

3

3

13

手摺笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落

西側立面図

南側立面図

南面

ア

イ

西面

　劣　化　内　容

クラック（幅0.3ｍｍ以下）

箇所

外
壁
劣
化
部
改
修
内
容

クラック（幅0.3ｍｍ以上）

　補　修　方　法

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

Ｕカットシール材充填工法　シール用材充填（PU-2）

クラック調査結果

【防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ補修】

改修内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【改修】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ貼 新設

凡　例

【既設】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ 撤去 下地共
タイル浮き箇所

【改修】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ貼 新設

【既設】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ 撤去 下地共
タイル剥落箇所

【改修】クラック補修、ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ貼 新設

【既設】ﾓﾙﾀﾙ下地、小口ﾀｲﾙ 撤去 下地共
クラック箇所

10
3.5

10
3.5

10
3.5

10
3.5

16

16

※【---】内に記した改修を行う。

長さ 合計(ｍ)

幅0.3mm以上
箇所数 補修方法

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

長さ 合計(ｍ)

幅0.3mm以下
箇所数 補修方法

--

- - -

-

4.05 6 イ

イ2124.10
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設計担当者
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也
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考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(１)

A-15天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

磁器質タイル

軒樋：ﾓﾙﾀﾙ下地、塗膜防水ｔ2【既存防水層撤去】

t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ

（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）【撤去】

竪樋：VP菅 101.6×2【撤去】

支持金物共

ｱﾙﾐ手摺

鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ100【撤去】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
外装薄塗材E

Ａ

天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地
　　　ｸﾛｽ貼仕上【ｸﾛｽ撤去・一部撤去 下地共】

幕板：ﾀﾓ練付板 CL

下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地
　　　　　　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19【一部撤去 下地共】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ﾀﾓ柾練付 CL

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｶｰﾍﾟｯﾄ敷【撤去】

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ130
防湿ﾌｨﾙﾑｔ0.15
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込ｔ25
砕石ｔ100

(踏面・蹴上共)

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19【一部撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板
裏貼ﾌｫｰﾑｴｰｽｔ4

※役物も同材ｔ0.5とする

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg

木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ25

母屋 C-60×30×15×1.6＠600

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付・笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
外装薄塗材E

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
外装薄塗材E

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

小会議室

大会議室

1FL

GL

2FL

RFL

10

3.5

ｱﾙﾐ手摺 控え柱@1800

(ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ AS－１工法)

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ﾀﾓ柾練付 CL

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
外装薄塗材E

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

シーリング撤去

凡 例

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

犬走り:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

Ｂ

壁：PBｔ12.5(GL工法)下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

木製額縁 OP塗装

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

木製額縁 ﾀﾓ柾練付 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

壁：PBｔ12.5(GL工法)下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

U240
ﾓﾙﾀﾙ水勾配付

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

　　　　　（※撤去範囲は天井伏図による）

　　（※撤去範囲は天井伏図による）

調理実習室

化粧PBｔ9.5【撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
長尺ｼｰﾄ【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　長尺ｼｰﾄ【撤去】

磁器質タイル

軒樋

竪樋：VP菅 φ100【新設】

ｱﾙﾐ手摺

Ａ

天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地
　　　ｸﾛｽ貼仕上【ｸﾛｽ貼替・一部新設 下地共】

幕板：ﾀﾓ練付板 CL

下がり天井：LGS下地、PBtｔ9.5下地
　　　　　　ﾘﾌﾞ付岩綿吸音板ｔ19【一部新設 下地共】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ﾀﾓ柾練付 CL

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、【ｶｰﾍﾟｯﾄ 新設】

(踏面・蹴上共)

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200【新設】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付・笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

上げ裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

小会議室

大会議室

1FL

GL

2FL

RFL

10

3.5

ｱﾙﾐ手摺 控え柱@1800

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ﾀﾓ柾練付

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

Ｂ

木製額縁

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装

木製額縁 ﾀﾓ柾練付 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

壁：PBｔ12.5(GL工法)下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】 ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

　　　　　（※改修範囲は天井伏図による）

　　（※改修範囲は天井伏図による）

調理実習室

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部新設】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
    塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　 【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
(※X-2工法)

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け　

外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床・笠木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】

(※X-2工法)

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け　
外装薄塗材Ｅ】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け　
外装薄塗材Ｅ】

　　　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　　 【下地調整の上、CL塗装】

【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

　　（※改修範囲は天井伏図による）

（※撤去範囲は天井伏図による）

（※撤去範囲は天井伏図による）

【下地調整の上、EP塗装、一部新設】

【ｸﾛｽ撤去】

造り付家具 造り付家具【既設のまま】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

【既設のまま】

（※改修範囲は天井伏図による）

中間ﾄﾞﾚｲﾝ：鋳鋼製φ100【撤去】

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ2(ｶﾗｰ)【新設】
（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

塩ビ製飾り桝
撤去】

塩ビ製飾り桝
【新設】

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ100【新設】

【防水層 ｻﾝﾀﾞｰ掛け】

【新設 中継用】
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ100

【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）
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図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(２)

A-16天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

床：畳敷き【撤去】

ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔｔ12【一部撤去】

根太 45×45＠450【一部撤去】

大引 90×90＠900【一部撤去】

床：やに松練付 CL

建具枠：杉練付 CL

PBｔ9.5下地(不燃)、ｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50

2FL

RFL

化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）【撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部撤去】

窓台：やに松練付 CL

10

3.5

PBｔ9.5下地(不燃)、ｸﾛｽ貼【撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【撤去】

壁：PBｔ12.5下地、ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

PBｔ9.5下地、ｸﾛｽ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

40×25

廻り縁 40×45

出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ、外装薄塗材E

出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ、外装薄塗材E

床：畳敷き【撤去】

ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔｔ12

根太 45×45＠450

大引 90×90＠900

廻り縁 30×85【天井中央部のみ撤去】

100×120

式台：やに松練付 CL

100×45

100×40

１ ２ Ａ

和室 18帖 和室 15帖

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

引違障子戸

引違障子戸

（※撤去範囲は天井伏図による）

（※撤去範囲は天井伏図による） 化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）【撤去】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部撤去】

（※撤去範囲は天井伏図による）

床：畳敷き【新設】

ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔｔ12【一部新設】

根太 45×45＠450【一部新設】

大引 90×90＠900【一部新設】

床：やに松練付

建具枠：杉練付【下地調整の上、CL塗装】

PBｔ9.5下地(不燃)、ｸﾛｽ貼【ｸﾛｽ貼替】

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

2FL

RFL

【和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃) 新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部新設】

窓台：やに松練付

10

3.5

PBｔ9.5下地(不燃)、ｸﾛｽ貼【新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【新設】

壁：PBｔ12.5下地、ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

PBｔ9.5下地、ｸﾛｽ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

40×25【既設のまま】

廻り縁 40×45

出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ

出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ

床：畳敷き【新設】

廻り縁 30×85【天井中央部のみ新設】

100×120

式台：やに松練付

100×45

100×40

１ ２ Ａ

和室 18帖 和室 15帖

引違障子戸

引違障子戸

（※改修範囲は天井伏図による）

（※改修範囲は天井伏図による）
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

【既設のまま】

【障子貼替】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

【和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃) 新設】

LGS下地、断熱材ｔ50【一部新設】

（※改修範囲は天井伏図による）

【障子貼替】

　　【下地調整の上、CL塗装】

シーリング撤去

凡 例

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

【既設のまま】
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図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(３)

A-17天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ 100角

ｱﾙﾐ額縁

LGS下地、断熱材ｔ50

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

PBｔ9 EP塗装【ﾎﾞｰﾄﾞ撤去】

面台：大理石【撤去】

LGS下地【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

PBｔ9目透貼 EP塗装【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ 100角

ｱﾙﾐ額縁

面台：大理石【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、長尺ｼｰﾄ仕上

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、長尺ｼｰﾄ仕上

陶器ﾀｲﾙ 100角【撤去 下地共】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁：CB下地、陶器ﾀｲﾙ 100角【撤去】

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去 ﾓﾙﾀﾙ共】

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄｔ70

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
均しﾓﾙﾀﾙｔ15

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去】

【撤去 下地共】

【長尺シート撤去】

【撤去 下地共】

【長尺ｼｰﾄ貼 撤去 下地共】

Ｂ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ130【撤去】
防湿ﾌｨﾙﾑｔ0.15【撤去】
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込ｔ25【撤去】
砕石ｔ100

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地【新設】

化粧PBｔ9.5【新設】

ｱﾙﾐ額縁【既設のまま】

Ｂ

防湿ﾌｨﾙﾑｔ0.15【新設】
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込ｔ25【新設】
再生砕石ｔ100【新設】

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ180【新設】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃｔ28【新設】

D10 @200ﾀﾞﾌﾞﾙ【新設】

【既存鉄筋はつり出し 40ｄ】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄｔ65程度【新設】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地ｔ28程度【新設】

溶接金網φ6 ♯100【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

廊下

ホール

廊下

ホール

GL

1FL

2FL

RFL

GL

1FL

2FL

RFL

間仕切り壁【新設】

PBｔ12.5×2(両側)下地、
ﾎｰﾙ側：EP塗装仕上

天井：LGS下地、化粧PBｔ9.5【新設】
　　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

多目的トイレ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上
【長尺ｼｰﾄ撤去】

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上
　 【撤去】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

塩ビ製巾木 H=75【新設】

　 【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

   【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【一部撤去 下地共】

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】
(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】
(※枠残し)

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

面台腰壁：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、

　　【新設 下地共】

床：【下地補修の上、防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5 貼替】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填
多目的側：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

多目的トイレ新設部分
土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ130【撤去】

【既存鉄筋はつり出し 40ｄ】
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/50

断面詳細図(４)

A-18天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

庇屋根：ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5 笠木・幕板

LGS下地
C-100×50×20×2.3

庇柱：H-100×100×5.5×8
　　　ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾍﾟｲﾝﾄ塗

H-100×100×5.5×8

［-100×50×4.5

L-30×30×3@450

軒樋：ｽﾃﾝﾚｽ加工ｔ1.5

庇：ｱﾙﾐ曲げ加工ｔ2【撤去】

沓摺：御影石 本磨【撤去 ｶｯﾀｰ入れ共】

泥落しﾏｯﾄ ｽﾚﾝﾚｽ枠 磁器ﾀｲﾙ 100角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50

ﾀﾓ柾練付 CL

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 内部用吹付ﾀｲﾙ

受付窓

御影石本磨 磁器ﾀｲﾙ 100角

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 内部用吹付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【撤去】

有孔PBｔ9.5 EP塗装【撤去】

６５

 ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5 塗装

1FL

GL

2FL

RFL

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ【撤去】

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ【撤去】

ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【撤去】

庇屋根：ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5【既設のまま】 笠木・幕板

LGS下地【既設のまま】

庇柱：H-100×100×5.5×8

軒樋：ｽﾃﾝﾚｽ加工ｔ1.5【既設のまま】

庇：ｱﾙﾐ曲げ加工ｔ2【新設】

沓摺：御影石 本磨【新設 ﾓﾙﾀﾙ下地共】

泥落しﾏｯﾄ ｽﾚﾝﾚｽ枠【既設のまま】

磁器ﾀｲﾙ 100角【既設のまま】

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ【既設のまま】

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ19

LGS下地、断熱材ｔ50【既設のまま】

ﾀﾓ柾練付

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 内部用吹付ﾀｲﾙ

御影石本磨【既設のまま】 磁器ﾀｲﾙ 100角【既設のまま】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 内部用吹付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【新設】

建具裏面：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6、EP塗装【新設】

６５

 ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5

1FL

GL

2FL

RFL

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ【新設】

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ【新設】

ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【新設】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

　　（両開き扉上部のみ）

【下地調整の上、DP塗装】

     【下地調整の上、DP塗装】

カウンター

受付窓【既設のまま】

カウンター【既設のまま】

軒樋：ﾓﾙﾀﾙ下地、塗膜防水ｔ2【既存防水層撤去】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材E

Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板
裏貼ﾌｫｰﾑｴｰｽｔ4
※役物も同材ｔ0.5とする

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg

木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ25

母屋 C-60×30×15×1.6＠600

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)【撤去】

　　　(ﾀﾞｲﾌﾚｯｸｽ AS－１工法)

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材E

軒樋：ﾓﾙﾀﾙ下地、【下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)W=200【新設】

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
　　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

　　　　【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

　　　(※X-2工法)

Ｗ角はぜ横葺き屋根t0.5 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装
【既設のまま】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

シーリング撤去

凡 例

ｿﾌﾄ巾木 H=75【撤去】

ｿﾌﾄ巾木 H=75【撤去】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上
   【長尺ｼｰﾄ撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

10

3.5

10

3.5

【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）



改修前 改修後
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也
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考

Ａ３　：
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断面詳細図(５)

A-19天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

10

3

10

3.5

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

階段巾木：ｿﾌﾄ巾木【撤去】

段鼻：ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
長尺ｼｰﾄ仕上【撤去】

入口枠：ﾀﾓ柾練付 CL

天井：LGS、PBｔ9.5下地
　　　岩綿吸音板ｔ19仕上

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

LGS下地、断熱材ｔ50

階段下倉庫

PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

LGS下地、断熱材ｔ50

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ
フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き
木毛板下地ｔ25　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ20kg
C-60×30×15 @600

フッ素樹脂塗装鋼板
PL-1.6曲加工

水切：フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.5

６５

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

【撤去】

※改修なし

シーリング打替（外壁・外部サッシ廻り：MS-2）

凡 例

シーリング撤去

凡 例

10

3

10

3.5

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地補修の上、

入口枠：ﾀﾓ柾練付

天井：LGS、PBｔ9.5下地
　　　岩綿吸音板ｔ19仕上【下地調整の上、EP塗装】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

LGS下地、断熱材ｔ50

階段下倉庫

PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

LGS下地、断熱材ｔ50

フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き

フッ素樹脂塗装鋼板
PL-1.6曲加工

６５

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

塩ビ床ｼｰﾄｔ2【貼替】

※改修なし

【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ
【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】
【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】

(※枠残し)

　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

　　　　【下地調整の上、CL塗装】

階段手摺：ｽﾃﾝﾚｽ φ42.7(壁付)【新設】

   【下地調整の上、EP塗装】

ｿﾌﾄ巾木 H=75【撤去】

ｿﾌﾄ巾木 H=75【撤去】

階段巾木：塩ビ製【新設】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼
【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

1FL

GL

2FL

RFL

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）

水切：フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.5
【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：高耐久高反射保護塗料）



改修前 改修後
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設計担当者
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一級建築士
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断面詳細図(６)

A-20天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

天井：PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

4連外倒し窓

天井：PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

天井：PBｔ9.5下地、
岩綿吸音板ｔ19

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

面台：ｽﾃﾝﾚｽｔ1.5曲加工【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、

水切：ｽﾃﾝﾚｽｔ1.5曲加工【撤去】

            陶器ﾀｲﾙ貼
           【下地共撤去】

階段巾木：ｿﾌﾄ巾木【撤去】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上【撤去】

ｿﾌﾄ巾木 H=75【撤去】

階段巾木：ｿﾌﾄ巾木【撤去】

ｱﾙﾐｻｯｼ【撤去】(※枠残し)

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

天井：PBｔ9.5下地(目透)
EP塗装仕上

ｿﾌﾄ巾木 H=75【撤去】

1FL

GL

2FL

RFL

Ｂ

天井：PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

4連外倒し窓

天井：PBｔ9.5 ﾋﾙ石吹付

天井：PBｔ9.5下地、
岩綿吸音板ｔ19

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

LGS100、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2【新設】

階段巾木：塩ビ製【新設】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
　　　　　　 【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

階段巾木：塩ビ製【新設】

ｱﾙﾐｻｯｼ【ｶﾊﾞｰ工法】

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

天井：PBｔ9.5下地(目透)
   【下地調整の上、EP塗装】

塩ビ製巾木 H=75【新設】

1FL

GL

2FL

RFL

Ｂ

【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

   【下地調整の上、EP塗装】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ｷｯﾁﾝ前壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、陶器ﾀｲﾙ100角 ｷｯﾁﾝ前壁：【ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ薄塗り下地、
　　　　　  ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3 新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ
【下地調整の上、EP塗装】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ　VP

　　　　　【ﾀｲﾙ撤去】

   【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ仕上【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　　　　　 【下地補修の上、

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(７)

A-21天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

ｱﾙﾐ笠木(ｶﾗｰ)

外装薄塗材E

踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

巾木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

外装薄塗材E

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材E
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ巾木・床：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、塗膜防水

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材E
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、外装薄塗材E
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

外壁：小口ﾀｲﾙ貼

SUS L-50×50×4

SUS 19φ＠350

SUS L-50×50×4

ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ【撤去】

【水洗い(高圧ポンプ)】

【水洗い(高圧ポンプ)】
笠木：ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ撤去部分
【防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、外装薄塗材E】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

【既存塗膜撤去の上、下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】
(※X-2工法)

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

外壁：小口ﾀｲﾙ貼
【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

【水洗い(高圧ポンプ)】

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材E】

1FL

GL

2FL

RFL

ＡＢ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材E（目地切）
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】

出窓部外壁：出窓部外壁：防水ﾓﾙﾀﾙ、外装薄塗材Ｅ
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け、外装薄塗材Ｅ】



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

１階　事務室・玄関・ホール（改修前） １階　事務室・玄関・ホール（改修後）

泥落しﾏｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ枠) 1500×750【既設のまま】

床：長尺シート【撤去】

床：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼
　【撤去】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)
　【既設のまま】

框：御影石 本磨(面取)
　　【既設のまま】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)
　【既設のまま】

床：ｽﾛｰﾌﾟﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼
【既設のまま】

床：長尺シート【撤去】

床：長尺シート【撤去】

SUS床見切【既設のまま】

※改修なし

床：長尺シート
　　【撤去】

SUS床見切
【既設のまま】

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　　　　　 長尺ｼｰﾄ仕上【撤去】

段鼻：ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】

床：長尺シート
　　【撤去】

※改修なし

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁
 小口ﾀｲﾙ貼【】

SUS床見切【既設のまま】

予定黒板【一時取外し】
1500×1200

掲示板【一時取外し】
1000×1200

泥落しﾏｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ枠) 1500×750

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

床：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)

框：御影石 本磨(面取)

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)

床：ｽﾛｰﾌﾟﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

SUS床見切

※改修なし

SUS床見切

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　　【貼替】

※改修なし

SUS床見切

予定黒板【再取付】
1500×1200

掲示板【再取付】
1000×1200

【撤去】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

蹴上・踏面
塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2【貼替】

【下地調整の上、CL塗装】

階段手摺：ｽﾃﾝﾚｽ φ42.7(壁付)【新設】

ｱﾙﾐ床見切り【撤去】

　 【貼替】

SUS床見切【新設】

【新設】

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

SUS床見切【新設】

CW-2 扉部下端:御影石ｗ200
　　　　　　 【撤去 下地共】

CW-2 扉部下端:御影石ｗ200
　　　　　　 【新設 下地共】
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平面詳細図　１階 事務室・玄関・ホール

A-22天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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凡　例

LGS65、PB ｔ 12.5下地、

ビニルクロス仕上【撤去 下地共】

凡　例

LGS65、PB ｔ 12.5下地、

ビニルクロス仕上【新設 下地共】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

１階　大会議室（改修前） １階　大会議室（改修後）

床：ｶｰﾍﾟｯﾄ敷【撤去】

壁：LGS65、PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ【撤去 下地共】

【撤去】

【撤去】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)
　　【既設のまま】

踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ【撤去】

手摺笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ
【剥落部分】

床：ｶｰﾍﾟｯﾄ敷【貼替】

壁：LGS65、PBｔ12.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ【新設 下地共】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)

踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

手摺笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ
【防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ補修】

　　　　　　【水洗い(高圧ポンプ)】

ﾌｪﾝｽ H2000・両開きﾌｪﾝｽ W1500×H2000【新設 ﾌｪﾝｽ基礎共】

笠木：ｽﾁｰﾙ製ﾌｪﾝｽ撤去部分
　　　【防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、外装薄塗材E】

【新設】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、EP塗装
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)
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平面詳細図　１階 大会議室
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ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ
2000×2000

ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ
2000×2000

大会議室

４３２１

Ａ

Ｂ

PS

【既設のまま】

【既設のまま】
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２階　ホール（改修前） ２階　ホール（改修後）

※改修なし

段鼻：ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】
踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

　　　　　　 長尺ｼｰﾄ仕上【撤去】

床：長尺シート
　　【撤去】

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

下端額縁：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装
（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【撤去】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

下端額縁：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装
（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【撤去】

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：長尺シート【撤去】 手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

庇屋根：ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5【既設のまま】

笠木・幕板

軒樋：ｽﾃﾝﾚｽ加工ｔ1.5【既設のまま】

 ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5 塗装

※改修なし

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

下端額縁：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装
（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【新設】

下端額縁：ｽﾁｰﾙPL-1.6 焼付塗装
（上部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ）【新設】

梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】 手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

庇屋根：ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5

笠木・幕板

軒樋：ｽﾃﾝﾚｽ加工ｔ1.5

 ｱﾙﾐ電解発色ｔ1.5 塗装

【下地調整の上、CL塗装】

   【下地調整の上、EP塗装】

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】
蹴上・踏面

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2【貼替】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　　【貼替】

   【下地調整の上、EP塗装】

   【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、DP塗装】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床・笠木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RB種)、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】

(※平場:X-2工法、立上:X-3工法)

掲示板【一時取外し】
3200×1200

掲示板【再取付】
3200×1200
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平面詳細図　２階 ホール

A-24天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551
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２階　調理実習室・小会議室（改修前） ２階　調理実習室・小会議室（改修後）

掲示板【一時取外し】
4400×1200

黒板【一時取外し】
2500×1200

調理台【一時取外し】

食器戸棚【養生】

造り付収納棚【養生】

床：長尺シート【撤去】

SUS床ﾚｰﾙ【既設のまま】SUS床ﾚｰﾙ【既設のまま】

掲示板【一時取外し】
2700×1200

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ【一時取外し】
2700×1200

床：長尺シート【撤去】

床：長尺シート【撤去】

下駄箱【養生】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

掲示板【再取付】
4400×1200

黒板【再取付】
2500×1200

調理台【再取付】

食器戸棚

造り付収納棚

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

SUS床ﾚｰﾙSUS床ﾚｰﾙ

掲示板【再取付】
2700×1200

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ【再取付】
2700×1200

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

下駄箱

式台：やに松練付 CL

式台：やに松練付
　　 【下地調整の上、CL塗装】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床・笠木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RB種)、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】

(※平場:X-2工法、立上:X-3工法)

※改修なし ※改修なし

段差手摺
【新設】
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平面詳細図　２階　調理実習室・小会議室

A-25天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551
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凡　例

壁：木下地、PB ｔ 9.5(不燃) 【撤去 下地共】

床：木下地組、シナベニヤ ｔ 6【撤去 下地共】

床：木下地組、畳敷き 【撤去 下地共】

凡　例

壁：LGS65下地、PB ｔ 12.5素地【新設 下地共】

床：木下地組、シナベニヤ ｔ 6【新設 下地共】

床：木下地組、畳敷き 【新設 下地共】

２階　調理実習室・小会議室（改修前） ２階　調理実習室・小会議室（改修後）

壁：木下地、PBｔ9.5(不燃)
【撤去 下地共】

式台：やに松練付　CL

SUSタラップ【既設のまま】

床：畳敷き【撤去】

床：畳敷き【撤去】

床：やに松練付 CL

窓台：やに松練付 CL

床の間 床・框：やに松練付 CL

床
仕

上
範

囲
床

仕
上

範
囲

屋
外

階
段

バ
ル

コ
ニ

ー
仕

上

床：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【撤去】

床：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【既設のまま】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

壁：木下地、PBｔ12.5素地
【新設 下地共】

式台：やに松練付

SUSタラップ

床：畳敷き【新設】

床：畳敷き【新設】

床：やに松練付 CL

窓台：やに松練付 CL

床の間 床・框：やに松練付

床
仕

上
範

囲
床

仕
上

範
囲

屋
外

階
段

バ
ル

コ
ニ

ー
仕

上

床：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【新設】

床：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6

踏面・蹴上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

【水洗い(高圧ポンプ)】

【水洗い(高圧ポンプ)】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床・笠木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地調整ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RB種)、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水】

(※平場:X-2工法、立上:X-3工法)

　　　　　   【下地調整の上、CL塗装】

　　　【下地調整の上、CL塗装】

　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　【下地調整の上、CL塗装】
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平面詳細図　２階　和室
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凡　例

PS壁：CB壁+ﾓﾙﾀﾙ下地+仕上【撤去】

土間コンクリート ｔ 130【撤去】

　※RC壁 ｶｯﾀー 切断・鉄筋切除、 　また、鉄筋切除面:錆止め塗装、
　 　 　壁撤去面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ補修

　※土間撤去範囲廻り　ｶｯﾀー 切断、既存鉄筋　はつり出し 400mm程度

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ ：CB ｔ 100+陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

面台：大理石 ｔ 30【撤去】

凡　例

PS壁：LGS90、ｼー ｼﾞﾝｸﾞPBｔ 12.5、化粧ｹｲｶﾙｔ 6仕上【新設】

D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙ、土間コンクリート ｔ 180【新設】   ※既設はつり出し鉄筋に定着

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90、構造用合板1類t=12、化粧ｹｲｶﾙ ｔ 6仕上【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫー ﾑ ｔ 25【新設】

　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ ｔ 30下地、防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5【新設】   

注 記

・多目的トイレの間仕切り壁は2階ｽﾗﾌﾞまで立ち上げる。

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ ：CB ｔ 100+陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

面台：大理石 ｔ 30【撤去】

凡　例

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90、構造用合板1類t=12、化粧ｹｲｶﾙｔ 6仕上【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫー ﾑ ｔ 25【新設】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

軽量ｺﾝｸﾘー ﾄ ｔ 65程度、ﾓﾙﾀﾙ金こて ｔ 28程度、防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5【新設 下地共】

凡　例

ﾄｲﾚﾌﾞ ｽー：天井面まで立ち上げ

１階　トイレ（改修後）１階　トイレ（改修前） ２階　トイレ（改修前）

２階　トイレ（改修後）

SUS床見切
【既設のまま】

【撤去】

SUS床見切

SUS床見切 W40【新設】

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ
長尺ｼｰﾄ仕上【撤去】

有
効

開
口

引
残

し

【撤去】

【撤去】

【新設】

【新設】

有
効

開
口

引
残
し

床：長尺シート【撤去】
床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

床：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替】

SUS床見切【撤去】

SUS床見切 W40【新設】

床：ﾓﾙﾀﾙ金下地、
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、EP塗装
　ﾎｰﾙ側：EP塗装仕上

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5仕上

【新設 下地共】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
汚垂石 W600【新設 下地共】

【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

長尺ｼｰﾄ仕上
【撤去 下地共】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角
【撤去 下地共】

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5
【新設 下地調整共】

床(踏込部)

　多目的側：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/50

平面詳細図　１・２階トイレ　

A-27天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也
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考
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１階 天井伏図

A-28天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

１ ２ ３ ４ ５ ６

Ａ

Ｂ

事務室

ホール

男子
トイレ

女子
トイレ

湯沸室

倉庫

大会議室

階段下

１ ２ ３ ４ ５ ６

Ａ

Ｂ

事務室

物入

ホール

男子
トイレ

女子
トイレ

湯沸室

倉庫

大会議室

階段下

AB
E

L

LL L

LL L

L C

G G
G

K

K

J

J

J

J

１階天井伏図　改修前

：天井点検口450角
　天井撤去範囲(LGS下地 撤去)部分　撤去

※展示用レールは一時取外し・再取付

：天井撤去範囲（LGS下地 既設のまま）

：天井撤去範囲（LGS下地共撤去）

天井仕上

A PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

B PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｸﾛｽ)

C PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12

D 化粧PBｔ9.5

E PBｔ9.5下地(不燃)　ｸﾛｽ貼仕上

F 化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）

G PBｔ9.5下地(目透)　EP塗装仕上

H PBｔ9.5貼

I

J

K

L

凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

-

-

-

-

M

N

PBｔ9.5下地　ヒル石吹付

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材Ｅ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ・枠等　ﾀﾓ柾練付 CL

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙ PL-1.6曲加工 焼付塗装LGS

-

LGS

１階天井伏図　改修後

E E

E

EEE

E

：天井点検口450角
　天井新設範囲(LGS下地 撤去)部分　新設

：天井新設範囲（LGS下地 既設のまま）

：天井新設範囲（LGS下地 新設）

※天井改修について、天井新設範囲については、既存仕様(下記 凡例参照)の通り復旧を行う。
　既存天井仕上から仕様変更する部分については＜---＞内に記した仕上に変更する
　また、天井撤去・新設範囲以外の部分については既存仕上に【---】内に記した改修を行う。

天井仕上

A PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

B PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｸﾛｽ)

C PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12

D 化粧PBｔ9.5

E PBｔ9.5下地(不燃)　ｸﾛｽ貼仕上

F 化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）

G

H PBｔ9.5貼

I

J

K

L

凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

-

-

-

-

M

N

PBｔ9.5下地　ヒル石吹付

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材Ｅ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ・枠等 ﾀﾓ柾練付

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙ PL-1.6曲加工 焼付塗装LGS

-

LGS

【下地調整の上、EP塗装】

AB

L

LL L

LL L

L C

H

G

K

K

J

J

J

J

E E

EEE

E
PS

E E

A’

【下地調整の上、EP塗装】

B

B

B

B

A’ ＜化粧PBｔ9.5仕上＞

多目的ﾄｲﾚのみ 天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24Kｔ50 敷込み

【ｸﾛｽ貼替】

【下地調整の上、EP塗装】

PBｔ9.5下地(目透)　EP塗装仕上

多目的
トイレ

A’
A’

【既設のまま】

物入 H

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰRB種の上、外装薄塗材E】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【既設のまま】

B
A

B

軒天:ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ　撤去

軒天:ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ　新設

【ｸﾛｽ撤去】

幕板：ﾀﾓ練付板 CL

幕板：ﾀﾓ練付板 CL
　　 【下地調整の上、CL塗装】
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２階 天井伏図

A-29天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

１ ２ ３ ４ ５ ６

Ａ

Ｂ

廊下

物入１
調理実習室

ホール

小会議室

物入２

押入

和室 15帖

和室 18帖

押入床の間

トイレ

A

A

A
C

I I
N

N

N NLLL

M M

G

B

D

H
H

E

EF F

F F

E

E

E H

J

J

J

J

J J

JJ

天井仕上

A PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

B PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｸﾛｽ)

C PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12

D 化粧PBｔ9.5

E PBｔ9.5下地(不燃)　ｸﾛｽ貼仕上

F 化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）

G PBｔ9.5下地(目透)　EP塗装仕上

H PBｔ9.5貼

I

J

K

L

凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS -

-

-

-

M

N

PBｔ9.5下地　ヒル石吹付

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　外装薄塗材Ｅ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ・枠等　ﾀﾓ柾練付 CL

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　ｽﾁｰﾙ PL-1.6曲加工 焼付塗装LGS

-

LGS

【下地調整の上、EP塗装】

【和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃)】

【ｸﾛｽ貼替え】

＜化粧PBｔ9.5＞

※天井改修について、天井撤去・新設範囲については、既存仕様(下記 凡例参照)の通り復旧を行う。
　既存天井仕上から仕様変更する部分については＜---＞内に記した仕上に変更する
　また、天井撤去・新設範囲以外の部分については既存仕上に【---】内に記した改修を行う。

：天井点検口450角
　天井撤去範囲(LGS下地 撤去)部分　撤去・新設

※展示用レールは一時取外し・再取付

LGS

：天井撤去・新設範囲（LGS下地【既設のまま】）

：天井撤去・新設範囲（LGS下地 撤去・新設）

CH=2550 CH=3050

【下地調整の上、EP塗装】

PS

【下地調整ｻﾝﾀﾞｰRB種の上、外装薄塗材E】

【下地調整の上、CL塗装】

【ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部のみ撤去・新設】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

(撤去･新設)

(撤去･新設)

：天井点検口450角（新設 開口補強共）
　・天井撤去・新設でない部分で点検口を新設する部分については
　　天井仕上・下地は最小減の範囲で撤去・新設を行う

C

B

※天井仕上撤去部はグラスウールｔ50 24K　撤去・新設

展示用レール
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工事名称
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3
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建具表(１)

A-30天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

AW
1

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号 1ヶ所

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ｻﾗﾝ網戸

1階　大会議室

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、下枠 ｽﾃﾝﾚｽｔ2、ｽﾃﾝﾚｽ水切

FL±0

改修（カバー工法）

AW
2

2ヶ所

1階　大会議室

カラー アルミ

70

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5 FL±0

AW
3

1ヶ所

1階　大会議室

カラー アルミ

70

FL+900

AW
4

改修（カバー工法） 改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

AW
5

3ヶ所 1ヶ所
AW
6

撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ｻﾗﾝ網戸

2階　小会議室、ホール、物入2

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、下枠 ｽﾃﾝﾚｽｔ2、ｽﾃﾝﾚｽ水切

FL±0

改修（カバー工法）

AW
7

撤去（障子・縦桟）

ｻﾗﾝ網戸

2階　調理実習室

カラー アルミ

702連引違窓

網入ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6.8

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+900

AW
8

撤去（障子） 改修（カバー工法） 改修（カバー工法）

AW
9

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

2階　ホール

カラー アルミ

704連外倒し窓

網入ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6.8

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切、PL-1.6ｽﾁｰﾙ焼付(3方額縁)

FL+2100

改修（カバー工法）

AW
10

撤去（障子・縦桟）

AW
11

改修（カバー工法）撤去（障子・横桟）

ｻﾗﾝ網戸

1階　男子・女子トイレ、2階　ﾄｲﾚ

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓

1F：型板ｶﾞﾗｽｔ4

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、ｱﾙﾐ額縁、二重水切

FL+1235

AW
12

改修（カバー工法）

1ヶ所3ヶ所1ヶ所

2ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

3ヶ所

改修（カバー工法） 改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟・横桟・下枠） 撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ｻﾗﾝ網戸

ﾗﾝﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、下枠 ｽﾃﾝﾚｽｔ2、ｽﾃﾝﾚｽ水切

撤去（障子・縦桟）

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｻﾗﾝ網戸

2連引違窓

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

1階　大会議室

カラー アルミ

70

FL+900ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｻﾗﾝ網戸

2連引違窓

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

撤去（障子・縦桟）

2階　和室15帖

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、下枠 ｽﾃﾝﾚｽｔ2、ｽﾃﾝﾚｽ水切

FL±0

撤去（障子・縦桟・横桟・下枠）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ｻﾗﾝ網戸

ｻﾗﾝ網戸

2階　和室15帖

カラー アルミ

70引違窓

網入ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6.8

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+750

F F

ｻﾗﾝ網戸

2階　和室15帖

カラー アルミ

70両袖FIX付引違窓

網入ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ6.8

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+750

2F：網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8

F

撤去（障子・横桟）

ｻﾗﾝ網戸

2階　物入1

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、ｱﾙﾐ額縁、二重水切

FL+1185

F

網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0

ﾗﾝﾏ 2連引違窓・2連引違掃き出し窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0

ﾗﾝﾏ 2連引違窓・2連引違掃き出し窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

2連引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

2連引違窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0

ﾗﾝﾏ 2連引違窓・2連引違掃き出し窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL±0

ﾗﾝﾏ 2連引違窓・2連引違掃き出し窓

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

網入り透明ガラスｔ6.8

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

2連引違窓（防火設備）

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

網入り透明ガラスｔ6.8

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

引違窓（防火設備）

F F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70両袖FIX付引違窓（防火設備）

網入り透明ガラスｔ6.8

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+750

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型

カラー アルミ

704連外倒し窓（防火設備）

網入り透明ガラスｔ6.8

水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+2100

F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓（2階：防火設備）

1F：強化ガラスｔ6.0

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+1235
2F：網入り型板ガラスｔ6.8

F

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓（防火設備）

クレセント、水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+1235網入り型板ガラスｔ6.8

下端 木額縁・木巾木撤去 下端 ｱﾙﾐ額縁・木巾木新設

1F：型板ｶﾞﾗｽｔ4
2F：網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8

1F：強化ガラスｔ6.0
2F：網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8
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建具表(２)

A-31天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

AW
13

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

-

2階　ホール

カラー アルミ

70片開き窓

網入型板ｶﾞﾗｽｔ6.8

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+900

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟）

1ヶ所
AW
14

-

1階　階段下倉庫

カラー アルミ

70すべり出し窓

型板ｶﾞﾗｽｔ4

二重水切

FL+900

改修（カバー工法）撤去（障子）

-

1階　事務室

カラー アルミ

70引違窓

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)両側

FL+900

撤去（障子）

1ヶ所 1ヶ所
AW
15

新設

CW
1

撤去

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙPLt1.6 焼付塗装

1階　ホール

カラー アルミ

70ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+100

F F F

F F F

F F F

F F F

F F F

熱線吸収ｶﾞﾗｽｔ8
斜線部 ｱﾙﾐ ｼﾘｺﾝ止

1階　ホール

カラー アルミ

70ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、

FL-150
熱線吸収ｶﾞﾗｽｔ8
熱線吸収強化ｶﾞﾗｽｔ12(ﾄﾞｱ)

1ヶ所 1ヶ所

改修（カバー工法）撤去（障子・縦桟・横桟）

CW
2

引棒ｽﾃﾝﾚｽ(ﾕﾆｵﾝｔ7230程度)、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、2方たて額縁PL-1.6ｽﾁｰﾙ焼付、
ｶｰﾃﾝBOX PL-1.6ｽﾁｰﾙ焼付

GB
1

撤去（障子） 改修（カバー工法）

-

屋内階段

カラー アルミ

100ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ

熱線反射ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 145×145×95

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

FL+900

1ヶ所
SD
1

□-75×75

□-50×26

□-50×30

□-50×26

□-40×15

-

屋外階段

OP塗装

-

-

丁番、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、ﾌﾗﾝｽ落し

撤去

ｽﾁｰﾙ

50

-

SD
2

撤去（障子・枠共）

-

1階　男子トイレ

OP塗装 ｽﾁｰﾙ（枠共）

扉：30　枠：70片開き戸

-

丁番、分電盤錠

FL+900

新設（枠共）

D
1

撤去（障子・枠共）

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺ｔ2.0 曲加工

1階　大会議室

ﾀﾓ柾練付　CL（枠共） 木製フラッシュ

扉：40　枠：2202連両開き戸

-

中心吊ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、ﾌﾗﾝｽ落し、戸当り

FL±0

1ヶ所

額縁:木製 OP塗装

建入れ調整

戸・額縁：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

D
2 1ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ敷居ﾚｰﾙｔ2.0

1階　ホール

木製フラッシュ

戸：40　枠：1004枚引違戸

-

引違戸用錠、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入戸車、戸当り、引手

FL±0

戸：?合板 OP塗装
枠：木製 OP塗装

D
3

額縁:ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装

建入れ調整

戸・額縁：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺ｔ2.0 曲加工

1階　男子・女子トイレ　2階　トイレ

木製フラッシュ

扉：40　枠：200片開き戸

-

ｶﾌﾟｾﾙ型ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、戸当り

FL±0

扉：?合板 OP塗装
枠：ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装

ｶﾞﾗﾘ:木製へ型

3ヶ所

-

SOP塗装 ｽﾁｰﾙ（枠共）

扉：30　枠：70片開き戸

-

丁番、分電盤錠

FL+900

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

1ヶ所

可動網戸 合成樹脂網(24ﾒｯｼｭ)

カラー アルミ

70

網入り型板ガラスｔ6.8

水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

片開き窓（防火設備）

-

カラー アルミ

70

強化型板ガラスｔ6.0

水切り、付属金物一式

FL+900

すべり出し窓

-

カラー アルミ

70

強化ガラスｔ6.0

クレセント、アルミ額縁、付属金物一式

FL+900

引違窓

F F F

F F F

F F F

F F F

F F F

F F F

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙPLt1.6 焼付塗装

1階　ホール

カラー アルミ

160

FL+115
熱線吸収ｶﾞﾗｽｔ8
斜線部 内部化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、二重水切

F F F

-

1階　ホール

カラー アルミ

160

FL+115熱線吸収ｶﾞﾗｽｔ8（ﾄﾞｱ部ｔ12）

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

付属金物一式

F F F

FFF

FF F F F

FF F F F

FF F F F

F F F F

F F F F

押棒(ﾕﾆｵﾝ T7280相当)、本締錠、戸当り
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ(4方)、ｽﾁｰﾙ額縁t1.6、水切り、

F

F

F

F

FF

F

F

F

F F F

F

F

F

F

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

-

カラー アルミ

70多角8連FIX窓

強化ガラスｔ6.0

水切り、アルミ額縁、付属金物一式

FL+750

F F F F F FF F

庇：ｱﾙﾐ曲げ加工ｔ2【新設】
　　（両開き扉上部のみ）

F

F F F

斜線部 内部化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
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建具表(３)

A-32天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号
D
4

F

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺ｔ2.0 曲加工

1階　男子・女子トイレ　2階　トイレ

木製フラッシュ

扉：40　枠：100片開き戸

ｶﾌﾟｾﾙ型ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り

FL±0

扉：?合板 OP塗装
枠：ｽﾃﾝﾚｽｔ1.5　曲加工

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

建入れ調整

扉：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

枠：ｽﾃﾝﾚｽ部分　既設のまま

D
5

額縁:ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装

建入れ調整

扉・額縁：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺ｔ2.0 曲加工

1階　湯沸室

木製フラッシュ

扉：40　枠：100片開き戸

-

ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、戸当り

FL±0

扉：?合板 OP塗装
枠：ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装

ｶﾞﾗﾘ:木製へ型

F

額縁:ﾀﾓ柾練付 CL

建入れ調整

扉・額縁：下地調整の上、ＣＬ塗装

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺ｔ2.0 曲加工

2階　小会議室

木製フラッシュ

扉：40　枠：190ﾗﾝﾏFIX窓付親子開き戸

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｶﾌﾟｾﾙ型ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠、ﾌﾗﾝｽ落し

FL±0

扉：ﾀﾓ柾練付　CL
枠：ﾀﾓ柾練付　CL

D
6

改修内容： 改修内容：

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

D
7

1ヶ所

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺ｔ2.0 曲加工

2階　小会議室

木製フラッシュ

扉：40　枠：190ﾗﾝﾏFIX窓付片開き戸

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｶﾌﾟｾﾙ型ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠

FL±0

扉：ﾀﾓ柾練付　CL
枠：ﾀﾓ柾練付　CL

建入れ調整

扉・額縁：下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

F

額縁:ﾀﾓ柾練付 CL

額縁:ﾀﾓ柾練付 CL

D
8

1ヶ所

建入れ調整

扉・額縁：下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

ｽﾃﾝﾚｽ敷居ﾚｰﾙ

2階　物入2

木製フラッシュ

戸：40　枠：190片引き戸

ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

引手、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入戸車、戸当り

FL±0

戸：（片面）ﾀﾓ柾練付　CL、（片面）?合板
枠：ﾀﾓ柾練付　CL

D
9

2ヶ所

建入れ調整改修内容：

ｽﾃﾝﾚｽ敷居ﾚｰﾙ

2階　調理実習室

木製フラッシュ

戸：40　枠：190ﾗﾝﾏFIX窓付引違戸

引手、引違戸用錠、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入戸車、戸当り

FL±0

戸：?合板 OP塗装
枠：ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装
戸：型板ｶﾞﾗｽｔ4
ﾗﾝﾏ：ﾄ-ﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

戸・額縁：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

ｽﾁｰﾙ枠ｔ1.6 OP

F

ｶﾞﾗﾘ:木製へ型

-

2階　和室18帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL±0

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

F
1 1ヶ所

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替 既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替 既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

-

2階　和室15帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL±0

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

F
2

1ヶ所

F
3

1ヶ所

-

2階　和室18帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL±0

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

-

2階　和室18帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL±0

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

F
4

1ヶ所

-

2階　和室18帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL+1860

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

F
5

1ヶ所

D
10

額縁:ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装

建入れ調整

戸・額縁：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

改修内容：

-

2階　物入

木製フラッシュ

扉：40　枠：200片開き戸

-

ｶﾌﾟｾﾙ型ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、戸当り

FL±0

扉：?合板 OP塗装
枠：ｽﾁｰﾙPL-1.6 OP塗装

1ヶ所

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替



ﾄｲﾚﾌﾞ ｽー：天井面まで立ち上げ
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/150

建具表(４)

A-33天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

F
6

1ヶ所

-

2階　和室18帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL±0

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

場所

形式

仕上

備考

硝子

見込

材質

下端

付属金物

数量記号

姿 図

数量記号

-

2階　和室18帖

戸：28引違フスマ戸

-

フスマ用引手

FL+1850

上新鳥の子張、カシュー塗縁 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（上新鳥の子）

改修内容：

F
7

1ヶ所

建入れ調整

障子：強化障子貼替

改修内容：

F
8

1ヶ所

F
9

-

2階　和室15帖

戸：33引違障子戸

-

フスマ用引手

FL±0

和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ -

建入れ調整

障子：強化障子貼替

改修内容：

-

2階　和室15帖

戸：33引違障子戸

-

フスマ用引手

FL+1850

和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ -

F
10

F
11

建入れ調整

障子：強化障子貼替

改修内容：

-

2階　和室15帖

戸：33引違障子戸

-

フスマ用引手

FL+750

和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ -

建入れ調整

障子：強化障子貼替

改修内容：

-

2階　和室18帖

戸：33引違障子戸

-

フスマ用引手

FL±0

和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ -

LSD
1

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製(多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)

1階　ホール

戸：40軽量片引き折戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

引手棒、引戸錠、大型ｻﾑﾀｰﾝ錠、付属金物一式

FL±0

ｽﾁｰﾙ

有効開口

戸：化粧鋼板
枠：ｽﾁｰﾙｔ1.6　錆止塗装 SOP塗装

新設

枠：ｽﾁｰﾙｔ1.6

ｶﾞﾗﾘ：ｽﾁｰﾙ山型

TB
1

平面図

展開図

-

1階　男子トイレ

40トイレブース

-

ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾛｯｸ、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ頭つなぎ、ｽﾃﾝﾚｽ脚金物

-

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ -

Ａ

Ａ

展開方向

新設撤去

-

1階　女子トイレ

40トイレブース

-

ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾛｯｸ、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ頭つなぎ、ｽﾃﾝﾚｽ脚金物

-

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ -

TB
2

新設撤去

Ａ

展開方向

Ａ

平面図

展開図

平面図

Ａ

展開方向

新設撤去

-

2階　トイレ

40トイレブース

-

ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾛｯｸ、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ頭つなぎ、ｽﾃﾝﾚｽ脚金物

-

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ -

TB
3

LSD
2

1ヶ所1ヶ所1ヶ所

-

1階　大会議室

戸：40軽量片引き込み戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

引手棒、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠・ｻﾑﾀｰﾝ錠、付属金物一式

FL±0

ｽﾁｰﾙ
戸：化粧鋼板
枠：ｽﾁｰﾙｔ1.6　錆止塗装 SOP塗装

有効開口

扉：常時開き（ＳＫ以外）、ＳＫ内：掃除用具掛けフック(5本程度)

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

Ｃ

Ａ

Ｂ

平面図
展開図

扉：常時開き

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

Ａ

Ｂ

展開図平面図

Ａ

Ｂ

展開図

凡　例

扉：常時開き（ＳＫ以外）、ドア上部パネル取付、ＳＫ内：掃除用具掛けフック(5本程度)

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

ピクトサイン

　　錆止塗装 SOP塗装

SK

SK

新設
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図 玄関・ホール（改修前）

A-34天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

玄関・ホール（改修前）

F

造付下駄箱
【一時取外し】

掲示板

【一時取外し】

絵画

【一時取外し】

室名札【一時取外し】

2FL

1FL

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】 巾木：塩ビ製 H=75【撤去】 巾木：御影石 本磨 H=150

梁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

室名札【一時取外し】

壁：PB12.5下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙ製点検口

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

腰壁：ｴﾌｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

梁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

斜め天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

斜め天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

掲示板
【一時取外し】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

下がり天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12

手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

2FL

1FL

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

室名札【一時取外し】

【撤去 下地共】

窓下枠：ﾀﾓ練付集成材 LC【撤去】
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：
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展開図 玄関・ホール（改修後）

A-35天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

玄関・ホール（改修後）

F

造付下駄箱
【再取付】

掲示板

【再取付】

絵画

【再取付】

室名札【再取付】

2FL

1FL

巾木：塩ビ製 H=75【新設】 巾木：塩ビ製 H=75【新設】 巾木：御影石 本磨 H=150

梁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

室名札【再取付】

壁：PB12.5下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙ製点検口

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付 CL

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

階段手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

腰壁：LGS65、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

梁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

斜め天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

斜め天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ19(ｽﾄﾗｲﾌﾟ)

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

掲示板
【再取付】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

下がり天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ12

手摺笠木：ﾀﾓ柾練付

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

2FL

1FL

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図

カウンター【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、SOP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　　　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【既設のまま】

　　　　　　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　　EP塗装【新設 下地共】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】
　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製(多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)【新設】

窓台：ｽﾌﾟﾙｽ 170×25
　　　CL塗装【新設】

壁：LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)
　PBｔ12.5×2(両側)下地、EP仕上

間仕切り壁【新設】

室名札【再取付】

　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

窓下枠：アルミ額縁【新設】

巾木：木製H=75 CL塗装【新設】



【撤去】
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展開図 １階 大会議室

A-36天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

１階 大会議室（改修前）

１階 大会議室（改修後）

ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ
2000×2000

ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ
2000×2000

【既設のまま】【既設のまま】

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

幕板：ﾀﾓ練付板 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】 幕板：ﾀﾓ練付板 CL

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ【一時取外し】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾀﾓ柾練付LC

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(壁付)【撤去】

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

D
1

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】 幕板：ﾀﾓ練付板 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL
壁：LGS65、PBｔ12.5下地、

ビニルクロス仕上【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去 下地共】

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去】

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾀﾓ柾練付LC

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ
2000×2000

ｽﾗﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ
2000×2000

【既設のまま】【既設のまま】

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

幕板：ﾀﾓ練付板

巾木：ﾀﾓ柾練付壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】
壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

幕板：ﾀﾓ練付板

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾀﾓ柾練付

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(壁付)【新設】

巾木：ﾀﾓ柾練付

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】 幕板：ﾀﾓ練付板

巾木：ﾀﾓ柾練付
壁：LGS65、PBｔ12.5下地、

ビニルクロス仕上【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部新設 下地共】

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾀﾓ柾練付

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】 　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

木製額縁 ﾀﾓ柾練付 CL

木製額縁 ﾀﾓ柾練付
　　 【下地調整の上、CL塗装】

木製額縁 ﾀﾓ柾練付

木製額縁 ﾀﾓ柾練付 CL

　　 【下地調整の上、CL塗装】

壁：LGS65、PBｔ12.5下地、
ビニルクロス仕上【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去 下地共】

壁：　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)
　PBｔ12.5×2(両側)下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

間仕切り壁【新設】

LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)
　PBｔ12.5×2(両側)下地

間仕切り壁【新設】

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ【再取付】

※2階スラブまで立上

木巾木H=75【新設】
素地調整の上、CL塗装仕上

木巾木H=75【新設】
素地調整の上、CL塗装仕上
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展開図 １階　事務室・湯沸室

A-37天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

１階 事務室（改修前）

１階 湯沸室（改修前）

ｶｳﾝﾀｰ【既設のまま】

予定黒板
【一時取外し】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】 木製額縁 ﾀﾓ柾練付 CL

木製額縁 ﾀﾓ柾練付 CL

１階 事務室（改修後）

ｶｳﾝﾀｰ

予定黒板
【一時取外し】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】 木製額縁 ﾀﾓ柾練付

木製額縁 ﾀﾓ柾練付

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

１階 湯沸室（改修後）

食器棚
【既設のまま】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ
【一時取外し】

SUS面台【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
陶器ﾀｲﾙ貼【下地共撤去】

ｷｯﾁﾝ前壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、陶器ﾀｲﾙ100角
　　　　　【ﾀｲﾙ撤去】

食器棚
【既設のまま】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

斜め天井：PBｔ9.5下地(目透)　EP塗装仕上

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、VP塗装仕上

入口枠：ﾀﾓ柾練付 CL

食器棚

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ

【再取付】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25　W150【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3【新設 下地共】

ｷｯﾁﾝ前壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ薄塗り下地、ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3 【新設 下地共】

食器棚

【既設のまま】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

斜め天井：PBｔ9.5下地(目透)

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、VP塗装仕上

入口枠：ﾀﾓ柾練付

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

シーリング（SR-1）

凡 例
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展開図 ２階　小会議室・調理室

A-38天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

２階 小会議室（改修前）

２階 調理実習室（改修後）

掲示板

【一時取外し】

黒板
【一時取外し】

室名札【一時取外し】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

２階 調理実習室（改修前）

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL 巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

壁：ﾀﾓ柾練付合板 CL

壁：ﾀﾓ柾練付合板 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾀﾓ柾練付

掲示板

【再取付】

黒板
【再取付】

室名札【再取付】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：ﾀﾓ柾練付

壁：ﾀﾓ柾練付合板

壁：ﾀﾓ柾練付合板 CL

巾木：ﾀﾓ柾練付

巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾀﾓ柾練付
２階 小会議室（改修後）

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】
巾木：ﾀﾓ柾練付 CL

　　 【下地調整の上、CL塗装】　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

食器棚
【既設のまま】

食器棚

【既設のまま】

掲示板

【一時取外し】

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

【一時取外し】

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

造付収納棚
【既設のまま】

造付収納棚
【既設のまま】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】 巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

食器棚

食器棚

掲示板
【再取付】

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
【再取付】

柱：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

造付収納棚 造付収納棚

壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：塩ビ製 H=75【新設】 巾木：塩ビ製 H=75【新設】

窓下枠：ﾀﾓ練付集成材 LC【撤去】

窓下枠：アルミ額縁【新設】

巾木：木製H=75 CL塗装【新設】
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展開図 ２階　和室

A-39天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

２階 和室（改修前）

２階 和室（改修後）

Ａ方向展開図

和室18帖 和室15帖

和室15帖和室18帖

和室18帖
和室15帖

和室15帖 和室18帖

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】 壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

廻り縁 30×85【天井中央部のみ撤去】
木化粧材

木化粧材

廻り縁 30×85【天井中央部のみ撤去】廻り縁 40×45

斜め天井：化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）【撤去】

窓台：やに松練付 CL

框：やに松練付 CL

木化粧材

押入壁：PBｔ9.5(不燃)

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

木化粧材

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

廻り縁 30×85【天井中央部のみ撤去】
木化粧材

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

木化粧材

廻り縁 30×85【天井中央部のみ撤去】廻り縁 40×45

斜め天井：化粧PBｔ12.5(杉柾)（不燃）【撤去】

柱角部：唐竹

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ撤去】

壁：PBｔ9.5(不燃)
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去】

Ａ方向展開図

和室18帖 和室15帖

和室15帖和室18帖

和室18帖
和室15帖

和室15帖 和室18帖

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】 壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

廻り縁 30×85【天井中央部 新設】
木化粧材【既設のまま】

木化粧材【既設のまま】

廻り縁 30×85【天井中央部 新設】廻り縁 40×45【既設のまま】
斜め天井：和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃) 【新設】

窓台：やに松練付【下地調整の上、CL塗装】

框：やに松練付

木化粧材【既設のまま】

押入壁：PBｔ9.5(不燃)

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

木化粧材【既設のまま】

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

廻り縁 30×85【天井中央部 新設】
木化粧材【既設のまま】

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

木化粧材【既設のまま】

廻り縁 30×85【天井中央部 新設】廻り縁 40×45【既設のまま】

斜め天井：和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃) 【新設】

柱角部：唐竹【既設のまま】

壁：ｼﾞｭﾗｸｼｰﾄ貼（不燃）【ｸﾛｽ貼替】

壁：PBｔ9.5(不燃)
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部 新設】

　 【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】
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展開図 ２階　廊下

A-40天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

２階 廊下（改修前）

２階 廊下（改修後）

室名札【一時取外し】

壁：PB12.5下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙ製点検口

室名札【一時取外し】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

下駄箱【既設のまま】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【撤去】

【既設のまま】
下駄箱 式台：やに松練付 CL

木化粧材

室名札【再取付】

壁：PB12.5下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙ製点検口

室名札【再取付】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

下駄箱【既設のまま】

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=75【新設】

【既設のまま】
下駄箱 式台：やに松練付

木化粧材【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、SOP塗装】
　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】
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展開図 １階　男子・女子トイレ

A-41天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

１階 男子トイレ（改修前）

１階 女子トイレ（改修前）

１階 男子トイレ（改修後）

１階 女子トイレ（改修後）

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

ｽﾁｰﾙ製点検口【撤去】

PS壁：CBｔ100下地、
　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

鏡【撤去】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】 框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼

面台：大理石 本磨t30【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

鏡【撤去】

Ａ方向展開図 Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設 下地共】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

ｽﾁｰﾙ製点検口【新設】

PS壁：LGS90下地、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地、
　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設 下地共】

Ａ方向展開図 Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設 下地共】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

腰壁：LGS90下地組、構造用合板1類t=12、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設 下地共】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲｶﾙｔ6仕上【新設 下地共】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】鏡【新設】(設備工事)

塩ビ製巾木 H=100【新設】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

腰壁：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設 下地共】

鏡【新設】(設備工事)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲｶﾙｔ6仕上【新設 下地共】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

シーリング（SR-1）

凡 例

シーリング（SR-1）

凡 例

　　　　　 【撤去 下地共】

(設備工事)

(設備工事)
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展開図 １階　多目的トイレ・２階　トイレ

A-42天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

２階 トイレ（改修前）

１階 多目的トイレ

２階 トイレ（改修後）

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】 框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

鏡【撤去】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
　　　　　　壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼

面台：大理石 本磨t30【撤去】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】 壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

腰壁：LGS90、構造用合板1類t=12、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設 下地共】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲｶﾙｔ6仕上【新設 下地共】

鏡【新設】(設備工事)

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

既設壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ
　【下地調整の上、EP塗装】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、構造用合板1類t=12、
　　　　　　化粧ｹｲｶﾙｔ6仕上【新設 下地共】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】塩ビ製巾木 H=100【新設】

シーリング（SR-1）

凡 例

シーリング（SR-1）

凡 例

(※洋式便座のﾄｲﾚﾌﾞｰｽは天井面まで立ち上げる)

　　【撤去 下地共】

　　　　　 【撤去 下地共】

　　【撤去 下地共】

(設備工事)
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スロープ手摺詳細図

A-43天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

UP

下足入

UP

UP
床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)

框：御影石 本磨(面取)【既設のまま】

ｽﾛｰﾌﾟ床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼

SUS床見切【撤去・新設】

FL-150

玄関

ｽﾛｰﾌﾟ床：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【貼替】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁：御影石 本磨(面取)
　　　　　　【既設のまま】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)
　【ﾀｲﾙ劣化部分補修】 　【ﾀｲﾙ劣化部分補修】

　　　　【ﾀｲﾙ劣化部分補修】

床：磁器ﾀｲﾙ貼(100角)
【ﾀｲﾙ劣化部分補修】

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼
【ﾀｲﾙ劣化部分補修】

GL

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

立上壁：小口ﾀｲﾙ貼
　　　 【ﾀｲﾙ劣化部分補修】

玄関・屋外スロープ　平面詳細図

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

1FL

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

立上壁：小口ﾀｲﾙ貼
【ﾀｲﾙ劣化部分補修】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【貼替】

屋外スロープ　断面詳細図

玄関スロープ　断面詳細図

SUS床見切【新設】

SUS床見切【新設】

　玄関・屋外スロープ手摺は㈱シロクマ 支柱:ABR-707、手摺:ABR-35SA 同等品以上

　　　 【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】

ｽﾛｰﾌﾟ床

　　　 【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】
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雑詳細図(１)

A-44天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

ｱﾙﾐ手摺

t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【撤去】
（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

ｱﾙﾐ手摺

t=6.8網入り型ｶﾞﾗｽ【撤去】
（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺　改修図

改修前 改修後

【※ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺：18スパン　網入り型ｶﾞﾗｽ 撤去】

正面図 断面図 正面図 断面図

ｱﾙﾐ手摺 ｱﾙﾐ手摺

【※ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺：20スパン　縦桟取付】

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙｔ2(ｶﾗｰ)【新設】
　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 穴径φ20 ﾋﾟｯﾁ30mm

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ2(ｶﾗｰ)【新設】
（ｼｰﾘﾝｸﾞ押）

ﾒｯｼｭ網（樹脂塗装）

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ・施錠装置（ﾎﾃﾙ錠・ｻﾑﾀｰﾝ錠）

非常時破壊窓 開口250×250程度

　開口部：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ5

隙間防止ﾌﾟﾚｰﾄ

落し棒

戸当り ﾌｪﾝｽ基礎

屋外階段　両開きﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　正面図

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】

溶接金網φ6 ♯100【新設】
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄｔ65程度【新設】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地ｔ28程度【新設】

２階 便器改修詳細図　改修図

改修前

改修後

ｻｻｴﾌﾞﾛｯｸ【撤去】

2FL

床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去】
ﾓﾙﾀﾙ下地【撤去】
豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄｔ70
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
均しﾓﾙﾀﾙｔ

2F：和便器【撤去】（設備工事）

2FL

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｔ230（Fc21）【新設】
D10＠200（ﾀﾃﾖｺ共）差筋アンカー共

（ｼｰﾘﾝｸﾞ押　MS-2）
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雑詳細図(２)

A-45天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

トイレ壁・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁断面詳細図　改修図

改修前 改修後

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6 LGS90

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 CB下地共】

シーリング（SR-1）

凡 例

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(H型)

出隅部分

ｱﾙﾐ製出隅見切(R3)

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

   (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

シーリング（SR-1）

凡 例 入隅部分

平目地部分

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

トイレブース

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取合い部分

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
             化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6
             (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

トイレ 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 目地 詳細図

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ・RC壁 取合い部分

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(H型)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
             化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6

             (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

（マツ六株式会社　フリーＲレール　ベースプレート式　ｇ型スタンド 同等品以上）

2階廊下　段差手摺【新設】　詳細図

※手摺取付位置・手摺高の寸法等は監督職員に承認を得ること。

手摺棒 芯材：スチールパイプ
       中層・上層：半硬質樹脂

式台



Ｒ７,３

1
,
1
3
0

1
5
0

17085

160

1
,
1
3
0

1
5
0

17085

160

170

225

1
1
0

7
0

1
5
5

200100

70

85

1
5
0

70

300

1
0
0

1235

7
0

1
0
0

4
5

2
,
6
00

100 2
,
5
5
5

7
0

200

1
0
0

25
7
5

1
7
0

1
,
1
3
0

1
5
0

17085

160

1
,
1
3
0

1
5
0

17085

160

170

225

1
1
0

7
0

1
5
5

200100

70

85

1
5
0

70

300

1
0
0

1235

7
0

1
0
0

4
5

2
,
6
00

100 2
,
5
5
5

7
0

200

1
0
0

25
7
5

1
7
0

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/10

雑詳細図(３)

A-46天神公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

窓台：ｽﾌﾟﾙｽ 170×25

腰壁：LGS65、

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙPLｔ1.6

【新設】

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ【新設】

ｻｯｼ廻りシーリング撤去

凡 例

ｻｯｼ廻りシーリング　MS-2

凡 例

巾木：御影石 本磨
　　　【既設のまま】

　　　ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地、

　　　CL塗装【新設】

焼付塗装【新設】

窓台：ﾀﾓ柾練付【撤去】

腰壁：ｴﾌｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ下地、

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ【撤去】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙPLｔ1.6

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ【撤去】

巾木：御影石 本磨
　　　【既設のまま】

　　　内部用吹付ﾀｲﾙ【撤去】

焼付塗装【撤去】

CW-1 建具断面詳細図

1FL

2FL

額縁：ｽﾁｰﾙPLｔ1.6【新設】

2FL

額縁：ｽﾁｰﾙPLｔ1.6【撤去】

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ【撤去】

額縁：ｽﾁｰﾙPLｔ1.6【撤去】

額縁：ｽﾁｰﾙPLｔ1.6【新設】

AW-6 建具断面詳細図

改修後

ｱﾙﾐｻｯｼ枠

下額縁・巾木
　ﾅﾗ練付集成材 CL【撤去】ｱﾙﾐｻｯｼ下枠【撤去】

ｱﾙﾐ水切【撤去】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付集成材 CL

既設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾅﾗ練付集成材
【下地調整の上、CL塗装】

木製巾木H=75 CL塗装【新設】

ｱﾙﾐｻｯｼ ｶﾊﾞｰ工法

ｱﾙﾐ水切【新設】

縦額縁

ｱﾙﾐ額縁【新設】

　ﾅﾗ練付集成材 CL

ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去
既設ｱﾙﾐｻｯｼ枠

ｱﾙﾐｻｯｼ ｶﾊﾞｰ工法

ｻｯｼ廻りシーリング撤去

凡 例

ｻｯｼ廻りシーリング　MS-2

凡 例

改修前

横断面図

断面図

横断面図

断面図

改修後改修前

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
【新設】

　　　EP塗装【新設】



密粒度アスファルト舗装

（路床）

凡 例

　路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）（建物外周部勾配調整）
密粒度アスファルト舗装【撤去】【新設】範囲

土間コンクリートｔ120　Fc=21、鉄筋D10 ＠200シングル
　路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）共

1
50

5
0

路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）
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特記事項

カーテン・ブラインドリスト

・カーテン、カーテンレールは引分けの場合、重ね長さ300ｍｍ確保すること。

・カーテンレールは特記なき限り、シングルとする。

・仕立て時は現地にて寸法実測のこと。

・下端家具「無」の場合は、額縁下より200ｍｍ程度下げること。

・カーテンレール、カーテンは特記なき限り、更新とする。

V字ハンガーレール は、【一時取外し】【再取付】とする。

・カーテン、暗幕、ロールスクリーンはすべて 「防炎認定品」とする。

・

Ｈ 形式

無 引分けAW-4 1 18003680 100

100

100

100

100

100

100

100

100

撤去・新設

100

100

撤去・新設 AW-15 1 11001600 有

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

AW-1 1 27004080

AW-2 2 27003680

AW-3 1 18004080

AW-4 2 18003680

無

無

有

有

-

引分け

引分け

引分け

引分け

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設

AW-6(ﾎｰﾙ側) 1 2連引違窓でﾎｰﾙ側部分を改修

撤去・新設

撤去・新設

AW-6(小会議室側) 2

AW-6 1

2連引違窓で小会議室側部分を改修

26001805 有

26001805 有

26003680 有

撤去・新設 AW-7 2 16503680 有

1F

階 室名
遮光カーテン ロールスクリーン 数量 Ｗ Ｈ符号

下端家具
カーテン・ブラインドボックス カーテン建具・サイズ種別

ブラインド暗幕

事務室

2F

大会議室

レースカーテン
備　考

ロビー

小会議室

調理実習室

Ｒ７,３ 図面名称
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