

天神公民館長寿命化改修工事

設計図

図面リスト							
図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
	<電気設備工事>				<電気設備工事>		<機械設備工事>
A-01	特記仕様書（1）	A-26	平面詳細図 2階 和室	E-01	電気設備 特記仕様書（1）	M-01	機械設備工事 特記仕様書（1）
A-02	特記仕様書（2）	A-27	平面詳細図 1階・2階 トイレ	E-02	電気設備 特記仕様書（2）	M-02	機械設備工事 特記仕様書（2）
A-03	特記仕様書（3）	A-28	1階 天井伏図	E-03	電気設備 特記仕様書（3）	M-03	配置図
A-04	特記仕様書（4）	A-29	2階 天井伏図	E-04	凡例・配置図	M-04	衛生器具表・器具表
A-05	特記仕様書（5）	A-30	建具表（1）	E-05	単線結線図	M-05	給排水ガス設備 1階平面図（改修前）
A-06	配置図・仮設計画図	A-31	建具表（2）	E-06	照明器具姿図（1）	M-06	給排水ガス設備 2階平面図（改修前）
A-07	仕上表	A-32	建具表（3）	E-07	照明器具姿図（2）撤去 照明器具リスト	M-07	給排水ガス設備 1階平面図（改修後）
A-08	1階 平面図（改修前）	A-33	建具表（4）	E-08	1階 電灯設備図（改修後）	M-08	給排水ガス設備 2階平面図（改修後）
A-09	2階 平面図（改修前）	A-34	展開図 玄関・ホール（改修前）	E-09	2階電灯設備図（改修後）	M-09	給排水ガス設備 1階平面詳細図
A-10	1階 平面図（改修後）	A-35	展開図 玄関・ホール（改修後）	E-10	1階 電灯設備図（改修前）	M-10	給排水ガス設備 2階平面詳細図
A-11	2階 平面図（改修後）	A-36	展開図 1階 大会議室	E-11	2階 電灯設備図（改修前）	M-11	空調換気機器表
A-12	屋根伏図	A-37	展開図 1階 事務室・湯沸室	E-12	1階・2階 コンセント設備図	M-12	空調換気設備 1階平面図（改修前）
A-13	立面図（1）	A-38	展開図 2階 小会議室・調理室	E-13	弱電機器姿図	M-13	空調換気設備 2階平面図（改修前）
A-14	立面図（2）	A-39	展開図 2階 和室	E-14	1階・2階 弱電設備図	M-14	空調換気設備 1階平面図（改修後）
A-15	断面詳細図（1）	A-40	展開図 2階 廊下	E-15	1階・2階 火災報知設備図	M-15	空調換気設備 2階平面図（改修後）
A-16	断面詳細図（2）	A-41	展開図 1階 男子・女子トイレ	E-16	1階・2階 停電時電灯設備図		
A-17	断面詳細図（3）	A-42	展開図 1階 多目的トイレ・2階 トイレ				
A-18	断面詳細図（4）	A-43	スロープ手摺詳細図				
A-19	断面詳細図（5）	A-44	雑詳細図（1）				
A-20	断面詳細図（6）	A-45	雑詳細図（2）				
A-21	断面詳細図（7）	A-46	雑詳細図（3）				
A-22	平面詳細図 1階 事務室・玄関・ホール	A-47	外構図				
A-23	平面詳細図 1階 大会議室	A-48	カーテン・ブラインドリスト				
A-24	平面詳細図 2階 ホール						
A-25	平面詳細図 2階 調理実習室・小会議室						

株式会社 田端隆建築設計

工事特記仕様書（改修）

I. 工事名称

天神公民館 長寿命化改修工事

II. 工事概要

1 工事場所

三重県三重郡川越町大字豊田373-2 地内

2 敷地面積

1,136.51㎡

3 工事内容

様名称
構造
建築面積
延べ面積
工事項目

天神公民館

鉄筋コンクリート造

天神公民館：283.567㎡

天神公民館：495.797㎡

外壁改修・防水改修・内部改修・電気設備改修・機械設備改修・外構工事

III. 建築改修工事仕様

1 共通仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書 令和6年7月制定版」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版（以下「改修標準仕様書」という。）」による。

2 特記仕様

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

(3) 項目欄に記載の（ ）内表示番号は改修標準仕様書の該当項目等を示す。

章	項目	特記事項																					
一般 共通 事項	① ① 適用基準等	1) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版） 2) 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）																					
	② ② 施工条件 (1.3.5)	○ 監督員と協議し決定する。 施工可能日 ・ 指定なし ・ 一部に土、日曜日、祝祭日施工あり 施工可能時間帯 ・ 指定なし ・ 時 ～ 時 概成工期 ・ 指定なし ・ 年 月 日																					
	③ ③ 部分引渡し、部分使用	・ 部分引き渡しあり ・ 部分使用あり 指定部分（ ） 時 期（ 年 月 日～ ）																					
	④ ④ 埋蔵文化財調査	埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。 ・ 発掘調査等の実施あり ・ 発見された場合、発掘調査等の実施あり																					
	⑤ ⑤ 発生材の処理等 (1.3.12)	・ 本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。																					
		分別解体等の方法																					
		<table><tr><th>工程</th><th>作業の有無</th><th>分別解体等の方法</th></tr><tr><td>造成等</td><td>・ 有 ・ 無</td><td>・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用</td></tr><tr><td>基礎・基礎ぐい</td><td>・ 有 ・ 無</td><td>・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用</td></tr><tr><td>上部構造部分・外装</td><td>・ 有 ・ 無</td><td>・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用</td></tr><tr><td>屋根</td><td>・ 有 ・ 無</td><td>・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用</td></tr><tr><td>建築設備・内装等</td><td>○ 有 ・ 無</td><td>・ 手作業 ○ 手作業、機械作業の併用</td></tr><tr><td>その他 ()</td><td>・ 有 ・ 無</td><td>・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用</td></tr></table>	工程	作業の有無	分別解体等の方法	造成等	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用	基礎・基礎ぐい	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用	上部構造部分・外装	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用	屋根	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用	建築設備・内装等	○ 有 ・ 無	・ 手作業 ○ 手作業、機械作業の併用	その他 ()	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用
	工程	作業の有無	分別解体等の方法																				
	造成等	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用																				
	基礎・基礎ぐい	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用																				
上部構造部分・外装	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用																					
屋根	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用																					
建築設備・内装等	○ 有 ・ 無	・ 手作業 ○ 手作業、機械作業の併用																					
その他 ()	・ 有 ・ 無	・ 手作業 ・ 手作業、機械作業の併用																					
	引き渡しを要するもの ・ 特別管理産業廃棄物 ○ 水銀使用製品産業廃棄物 ・ 現場において再利用を図るもの ○ 再資源化を図るもの	・ 有 () ・ 有 () 処理方法 () ・ 有 (・ 蛍光ランプ ・ HIDランプ ○ (撤去時確認)) () ○ コンクリート塊 ○ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材																					
	成形板等の解体・撤去にあたっては、事前に石縛含有に係る施工調査を行う。含有が判明した等の場合、改修標準仕様書(9.1.5)に従い処理する。																						
⑥ ⑥ 建設副産物情報交換システムへの登録	請求金額100万円以上の工事において、受注者は工事着手前に「再生資源利用計画書」（建設資材の搬入がある場合）及び「再生資源利用促進計画書」（建設副産物の搬出がある場合）を作成し、施工計画書に含めて監督員へ提出すること。 また、工事完了後には「再生資源利用実施書」（建設資材の搬入があった場合）及び「再生資源利用促進実施書」（建設副産物の搬出があった場合）をすみやかに作成し、監督員へ提出すること。 なお、各計画書及び実施書の作成等は、JAC10が運営する「建設副産物情報交換システム」に登録のうえ、行うこと。																						
⑦ ⑦ 三重県産業廃棄物税	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。 なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請求することはできない。																						
⑧ ⑧ 電気保安技術者 (1.3.3)	配置する																						
⑨ ⑨ 技能士 (1.7.2)	職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。																						
⑩ ⑩ 施工数量調査 (1.6.2)	調査範囲及び調査方法 ・ 工程別の特記による																						
⑪ ⑪ 調査のための破壊部分の補修 (1.6.3)	補修方法 ・ 図示（図面番号： ） ・ ()																						

⑫ ⑫ 建築材料等	1) 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿」（最新版）（以下「評価名簿」という。）と同等とする。品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。 2) 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取扱業者から購入するよう努めること。 3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、三重県「環境物品等の調達方針」に使い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督員に提出すること。 4) 本工事に使用する木材は、原則として県産材を使用するほか、品質が求められる水準以上であれば、県産材のJAS製材品及び「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」の優先利用に努めること。 5) 本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。 6) 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。 (認定製品の品名：) 7) 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 認定製品の品名： ・ 間伐材製工事用バリケード ・ 間伐材工事用看板 ・ 間伐材標示板 ・ ()																																
⑬ ⑬ 化学物質の濃度測定 (1.7.9)	測定対象化学物質（●で示したものとする。） <table><tr><th>通用</th><th>施設用途</th><th>ホルムアルデヒド</th><th>トルエン</th><th>キシレン</th><th>エチルベンゼン</th><th>スチレン</th><th>パラジクロロベンゼン</th></tr><tr><td></td><td>学校、教育施設</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>住宅</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>その他</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr></table> 測定対象室及び測定箇所数 ○ 図示（図面番号： A-7 ） ・ () 測定方法（ ○ パッシブ法 ・ アクティブ法） 測定時期 ・ () 報告書提出部数 2部 改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。	通用	施設用途	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン		学校、教育施設	●	●	●	●	●	●		住宅	●	●	●	●	●		●	その他	●	●	●	●	●	
通用	施設用途	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン																										
	学校、教育施設	●	●	●	●	●	●																										
	住宅	●	●	●	●	●																											
●	その他	●	●	●	●	●																											
⑭ ⑭ 特別な材料の工法																																	
⑮ ⑮ 騒音・振動の防止																																	
⑯ ⑯ 工事写真	営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部「令和3年版」)に従い撮影すること。 なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について（平成29年3月1日付け国営整第211号）」による。																																
⑰ ⑰ 完成図等	作成する（ ○ 完成図 ○ 保全に関する資料 ○ (A 3製本3部・C A Dデータ)) 完成図作成範囲（配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等） 完成図はC A Dにより作成することとし、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。																																
⑱ ⑱ 完成写真	デジタルカメラで撮影し、全て1版相当サイズで印刷する。（A 4版用紙に1ページあたり3枚） 1部 箇所数は外観4面各室2面程度とし、規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。 ・ アルバム（大きさ335mm×290mm程度、カラー） 1部																																
⑲ ⑲ 電子納品	工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき電子媒体も提出すること。 (提出部数 ○ 3部 ・ 部) 工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」に基づき電子媒体も提出すること。 (提出部数 ○ 3部 ・ 部)																																
⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯																																	

4

木下地等

(6.5.2)(1)(4)
(表6.5.1)

「製材の日本農林規格」による製材

部位	樹種・寸法・形状	等級	含水率	保存処理	材面の品質
下地用	・ 図示 (図面番号:)	・ ()	・ ()	・ ()	・ ()
針葉樹製材	・ 図示 (図面番号:)	・ ()	・ ()	・ ()	・ ()
造作用	・ 図示 (図面番号:)	・ ()	・ ()	・ ()	・ ()
針葉樹製材	・ 図示 (図面番号:)	・ ()	・ ()	・ ()	・ ()
広葉樹製材	・ 図示 (図面番号:)	・ ()	・ ()	・ ()	・ ()

「製材の日本農林規格」以外の製材
樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、含水率 ・ 図示 (図面番号:)
造作材の材面の品質 ・ A種 ・ ()
樹種

査収位置	材種	用途
・ 内部間仕切細組、床組		
・ 窓、出入口		
・ 床板張り		
・ 壁、天井下地		

造作用集成材
「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

査収位置	品名・樹種	見付け材面の寸法・品質・数	厚さ
造作用集成材	・ 図示 (図面番号:)	・ 図示 (図面番号:)	
化粧張り造作用集成材	・ 図示 (図面番号:)	・ 図示 (図面番号:)	・ ()
化粧張り構造用集成材	・ 図示 (図面番号:)		・ ()

「集成材の日本農林規格」以外の製材
樹種、寸法、見付け材面の品質 ・ 図示 (図面番号:)
含水率 ・ 15%以下 ・ ()

造作用単板積層材
「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

部位	品名・寸法	表面の品質	防虫処理
造作用単板積層材	・ 図示 (図面番号:)	・ ()	・ ()

「単板積層材の日本農林規格」以外の製材
寸法、表面の品質、防虫処理 ・ 図示 (図面番号:)
含水率 ・ 14%以下 ・ ()

「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板
品名、曲げ強度、種別、接着性能、樹種及び寸法 ・ 図示 (図面番号:)

・ 合板等

品名 (品目)	樹種名	接着の程度	等級	板面の品質	防虫処理等	厚さ

接合具等
造作材化粧面の釘打ち ・ 隠し釘打ち ・ ()

諸金物
形状、寸法及び材質 ・ 図示 (図面番号:)

・ 防腐、防蟻処理
適用部位 図示 (図面番号:)
保存処理性能区分 ()
薬剤の塗布等の処理方法 ()
附属書Aに基づく表面処理用木材保存剤 ・ 適用する (・ 薬剤の種類 () ・ 適用部位 ())
ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理 ()

・ 防虫処理 ・ 図示 (図面番号:)

5

軽量鉄骨天井下地

(6.6.2)
(表6.6.1)
(6.6.3)

野縁等の種類

○ 屋内 ○ 19形 ・ ()
○ 屋外 ○ 25形 ・ ()

形式及び寸法
・ 屋外 ・ 図示 (図面番号:)
・ 耐震天井 ・ 図示 (図面番号:)
・ ふところ≧3.0m ・ 図示 (図面番号:)

既存埋込みインサート

○ 使用する ・ 使用しない (※使用する場合は、確認試験を行う)

既存埋込みインサート、あと施工アンカーの確認試験
・ 行う (図示 (図面番号:)) ・ 行わない
○ 確認試験の箇所数 (3箇所) ・ 確認強度 (400N)
耐震性・耐風圧性を考慮した補強 ・ 図示 (図面番号:)

6

軽量鉄骨下地

(6.7.3)

材料

○ ビニル床シート【JIS A 5705 (ビニル系床材)】

種類の記号	色柄	厚さ	備考
FS	プレーン	2.0mm	抗菌

・ ビニル床タイル【JIS A 5705 (ビニル系床材)】

種類の記号	色柄	寸法	厚さ	備考
KT			2.0mm	

7

ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

(6.8.2)
(6.8.2)(1)
(6.8.2)(2)

「帯電防止床シート又は床タイル

種類	性能	寸法	厚さ	備考

・ 視覚障害者用床タイル

種類	形状	備考
ビニル床タイル	300×300×7.0mm	

・ 耐動荷重性床シート

種類	厚さ	備考

○ 防滑性床シート又は床タイル

種類	寸法	厚さ	備考
防滑性床材	プレーン	2.5mm	抗菌

・ ゴム床タイル

種類	色柄	寸法	厚さ	備考

工法
下地 ○ モルタル塗り ・ セルフレベリング材塗り ・ 木下地 ・ その他 ()
ビニル床シート張り
熱溶接工法 ○ 適用する ・ 適用しない

・ 織じゅうたん

種別	糸の種類	パイルの形状	帯電性	品質の程度	色柄
・ A種	・ ソモ	・ カットパイル	・ 人体帯電圧 3KV以下	・ ()	・ 無地
・ B種	・ 紡糸	・ ループパイル			・ 柄物
・ C種	・ ()	・ カット、ループ併用	・ ()		

品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。(以下同様)

・ タフテッドカーペット

パイルの形状	パイル長(mm)	帯電性	工法	品質の程度
・ カットパイル		・ 人体帯電圧 3KV以下	・ 全面接着工法	・ ()
・ ループパイル			・ グリッパ―工法	
・ カット、ループ併用		・ ()		

・ タイルカーペット

種類	パイルの形状	寸法(mm)	総厚さ(mm)	品質の程度
	・ カットパイル	・ 500×500	・ 6.5	・ ()
	・ ループパイル	・ ()	・ ()	

下敷き材 ・ 第2種第1号、厚さ8mm ・ ()
見切り、押え金物 ・ 適用する (材質、種類及び形状 ・ 図示 (図面番号:))

織じゅうたんの接合方法
・ ヒートボンド工法 ・ ()

タイルカーペットの敷き方

平場	・ 市松敷き	・ 模様流し	・ ()
階段部分	・ 市松敷き	・ 模様流し	・ ()

○ ニードルパンチカーペット

弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程
・ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ

エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類
・ 薄膜流しのべ仕上げ (・ 平滑 ・ 防滑) ・ 厚膜流しのべ仕上げ (・ 平滑 ・ 防滑)
・ 樹脂モルタル仕上げ (・ 平滑 ・ 防滑) ・ 薄膜型塗床仕上げ (・ 平滑)

・ 釘留め工法

材料	種別	樹種
・ フローリングボード (根太張用)		
・ フローリングボード (直張用)		
・ 複合フローリング (根太張用)	・ A種 ・ B種 ・ C種	・ ()
・ 複合フローリング (直張用)		

防湿処理 ・ 図示 (図面番号:)

・ 接着工法

材種	樹種	厚さ	幅・長さ
・ フローリングボード (直張用)			
・ 複合フローリング (直張用)	・ なら		
・ A種 ・ B種 ・ C種	・ ()		
・ フローリングブロック (直張用)			

緩衝材 ・ 合成樹脂発泡シート ・ 図示 (図面番号:)

塗替え
下地調整 ・ ()
塗装 ・ ウレタン樹脂ワニス塗り (1液形、B種) ・ オイルステイン塗りのうすワックス塗り
・ 生地のままワックス塗り ・ ()

種別 ○ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種
・ D種の畳床 K T - (・ I ・ II ・ III ・ K ・ N)
衝撃緩和型畳の畳巻 (J I S A 5902) ・ C 1 ・ C 2

1.1

畳敷き

(6.12.2)
(表6.12.1)

1.2

せっこうボード、その他ボード及び合板張り

(6.13.2)
(表6.13.1)

(6.13.3)(4)(ウ)

(6.13.3)(7)(ウ)

(表6.13.5)

合板類の張付け

○ A種 ・ B種

せっこうボードの目地工法
・ 継目処理 ○ 突付け (・ ベベルエッジ ・ スクエアエッジ) ・ 目透し (・ ベベルエッジ ・ スクエアエッジ)

1.3

壁紙張り

(6.14.2)

(6.14.3)

1.4

モルタル塗り

(6.15.3)
(6.15.5)
(6.15.6)

1.5

タイル張り

(6.16.2)
(6.16.3)

(6.16.3)(2)

(6.16.3)(5)

1.6

セルフレベリング材塗り

(6.17.2)(6.17.3)

1.7

断熱材

(9.5.2)

(9.5.3)

7

塗装改修工事

1

材料

(7.1.3)

2

下地調整

(7.2.1～7.2.7)
(表7.2.1)～
(表7.2.7)

3

素地ごしらえ

(7.3.1～7.3.7)
(表7.3.1)～
(表7.3.7)

4

錆止め塗料塗り

(7.4.2)(7.4.3)
(表7.4.3)～
(表7.4.5)

5

合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

(7.5.3～7.5.4)
(表7.5.1)～
(表7.5.3)

6

クリヤラッカー塗り(DL)

(7.6.2)(表7.6.1)

7

アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)

(7.7.2)(表7.7.1)

8

耐候性塗料塗り(DP)

(7.8.2)～
(7.8.4)
(表7.8.3)

壁紙張り

施工箇所	種類	防火性能
各室	ビニルクロス	○ 不燃 ・ 準不燃
		・ 不燃 ・ 準不燃
		・ 不燃 ・ 準不燃

素地ごしらえ

下地	種別
モルタル、せっこうプラスター面	・ A種 ・ B種
コンクリート面	○ A種 ・ B種
せっこうボード面	○ A種 ・ B種

モルタル ・ 現場調合材料 ○ 既調合材料
(6.15.3) 既製目地材 ・ 使用する (形状:)
(6.15.5) 床の目地 ・ 図示 (図面番号:)
(6.15.6) 下地処理 ○ 壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mm超 図示 (図面番号:)

伸縮調整目地
位置 ・ 図示 (図面番号:)

タイルの種類

施工箇所	形状	寸法	耐滑り性	標準・特注色の別	耐凍害性の有無

試験張り ・ 行う ・ 行わない
見本焼き ・ 行う ・ 行わない
既調合モルタル ・ 使用できる ・ 使用できない

壁タイル張りの工法
・ 内装タイル (・ 密着張り ・ 改良圧着張り)
・ ユニットタイル (・ マスク張り ・ モザイクタイル張り)

・ せっこう系 ・ セメント系
塗厚 () mm

断熱材打込み工法

種類	種別	厚さ (mm)	施工箇所
・ ビーズ法ポリスチレンフォーム			
・ 押出法ポリスチレンフォーム			
・ A種硬質ウレタンフォーム			
・ フェノールフォーム			

断熱材現場発泡工法 (吹付硬質ウレタンフォーム)

種類	厚さ [mm]	施工箇所
・ A種 1		・ 窓回り等の断熱材補修部分、ルーフトレンドリ回りの床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所
・ A種 1H	・ ()	・ ()
・ ()		

屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
・ 次の箇所を除き防火材料とする。(箇所:)

既存塗膜の除去範囲 (塗り替えてR B種の場合)
・ 図示 (図面番号:)

種別 (改修面)

下地	種別	ひび割れ部の補修
○ 木部	・ RA種 ○ RB種 ・ RC種	
○ 鉄鋼面	・ RA種 ○ RB種 ・ RC種	
・ 亜鉛めっき鋼面	・ RA種 ・ RB種 ・ RC種	
○ モルタル、せっこうプラスター面	・ RA種 ○ RB種 ・ RC種	・ 行う
・ コンクリート、ALCパネル面	・ RA種 ・ RB種 ・ RC種	・ 行う
・ 押出成形セメント板面、コンクリート面 (DP塗装)	・ RA種 ・ RB種 ・ RC種	・ 行う
○ せっこうボード、その他ボード面	・ RA種 ○ RB種 ・ RC種	

種別 (新規面)

下地	種別
・ 木部	・ A種 ・ B種
・ 鉄鋼面	・ A種 ・ B種
・ 亜鉛めっき鋼面	・ A種 ・ B種
・ モルタル、せっこうプラスター面	・ A種 ・ B種
・ コンクリート、ALCパネル面	・ A種 ・ B種
・ 押出成形セメント板面、コンクリート面 (DP塗装)	・ A種 ・ B種
○ せっこうボード、その他ボード面	・ A種 ○ B種

錆止め塗料種別
鉄鋼面 ・ A種 ・ B種 亜鉛めっき鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ C種

錆止めの塗料塗り種別
鉄鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ C種 亜鉛めっき鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ C種

塗料種別 ・ 1種 ・ ()

種別

下地	種別
○ 木部	・ A種 ○ B種 ・ C種
○ 鉄鋼面	・ A種 ○ B種 ・ C種
・ 亜鉛めっき鋼面	・ A種 ・ B種 ・ C種

種別
木部 ・ A種 ○ B種

種別
・ A種 ・ B種

上塗り等級 ・ 1級 (フッ素系) ○ 2級 (シリコン系) ・ 3級 (ポリウレタン系)

下地	種別
コンクリート面及び押出成形セメント板面	・ A-1種 ・ A-2種 ・ B-1種 ・ B-2種 ・ C-1種 ・ C-2種

備考

田端隆建築設計

三重県知事登録第1-861 一級建築士 №352551 田端 進也

設計代表者

一級建築士 №352551 田端進也

設計担当者

一級建築士 №352551 田端進也

SCALE

A 3 : No Scale

DATE

R 7, 3

工事名称

天神公民館 長寿命化改修工事

図面名称

工事特記仕様書 4

A-04

原図: A3

9つや有合成樹脂
エマルションペ
イント塗り
(EP-6)
(7.9.2)～(7.9.5)
(表7.9.1)～
(表7.9.4)

10合成樹脂エマ
ルションペイン
ト塗り(EP)
(7.10.2)
(表7.10.1)

11ウレタン樹脂
ワニス塗り
(UC)
(7.11.2)
(表7.11.1)

12ステイン塗り
(7.12.2)
(表7.12.1)

13木材保護塗料
塗り(WP)
(7.13.2)
(表7.13.1)

種別

下地	種別
コンクリート、モルタル、 プaster、せっこうボード、 その他ボード面	・ A種 ・ B種 ・ C種 しみ止め ()
木部(屋内)	・ A種 ・ B種 ・ C種
鉄鋼面(屋内)	・ A種 ・ B種 ・ C種
亜鉛めっき鋼面(屋内)	・ A種 ・ B種 ・ C種

種別
・ A種 ② B種 ・ C種
しみ止め ・ ()

種別
・ A種 ・ B種
工程1の着色 ・ 適用する ・ 適用しない

種類 ・ ビグメントステイン塗り ・ オイルステイン塗り
オイルステイン塗りの工程、塗料 ・ ()

種別
・ A種 ・ B種

9

1石綿含有建材の
除去工事
(9.1.1)

施工調査
② 石綿含有建材の事前調査
工事着手に先立ち、石綿含有建材の使用について、目視、設計図書及び貸与資料等により書面調査及び現地調査し、
監督職員に報告する。
調査範囲 ・ 図示(図面番号:) ② (含有の可能性のある建材)
貸与資料 ()

② 分析による石綿含有建材の調査
分析対象
アクテノライト、アモサイト、アンソファイト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト
分析方法
・ JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方
法)による
・ JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定する
ための定性分析方法)による
・ JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)によ
る
・ JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分
析方法)による

材料名	定性分析	定量分析
	・ 箇所数 ()	・ 箇所数 ()
	・ 箇所数 ()	・ 箇所数 ()
	・ 箇所数 ()	・ 箇所数 ()
	・ 箇所数 ()	・ 箇所数 ()

※事前調査の結果は「石綿事前調査結果報告システム」を利用し、関係官庁への報告を行うこと。

サンプル数 1箇所あたり3サンプル
採取箇所 ・ 図示(図面番号:) ・ ()

・ 石綿粉じん濃度測定
測定時期、場所及び測定点

適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定点 (各施工箇所ごと)
・	測定1	処理作業前	処理作業室内	計 点
・	測定2		調査対象室外部の付近	計 点
・	測定3	処理作業中	処理作業室内	計 点
・	測定4		負圧・除じん装置の排出口 出口吹出し風速1m/s 以下の位置	計 点
・	測定5		処理作業室外(敷地境界)	計 点
・	測定6	処理作業後 (シート養生中)	処理作業室内	計 点
・	測定7	処理作業後シー ト撤去後1週間	処理作業室内	計 点
・	測定8		調査対象室外部の付近	計 点

測定方法

	測定 3	測定 1, 2, 4, 6, 7, 8	測定 5
メンブレンフィルタ直径(mm)	25	25	47
試料の吸引流量(L/min)	・ 1 ・ ()	・ 5 ・ ()	・ 10 ・ ()
試料の吸引時間(min)	・ 5 ・ ()	・ 120 ・ ()	・ 240 ・ ()

(9.1.3)

・ 石綿含有吹付け材の除去
除去対象範囲 ・ 図示(図面番号:)
除去工法 ・ 改修標準仕様書9.1.3(2)(7)による ・ ()
除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止
湿固化 固化
除去した石綿含有吹付け材等の処分
・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融又は無害化による)

(9.1.4)

・ 石綿含有保温材等の除去
除去対象範囲 ・ 図示(図面番号:)
除去方法 ・ 改修標準仕様書9.1.4(1)による ・ ()
除去した石綿含有保温材等の処分
・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融又は無害化による)

(9.1.5)

② 石綿含有成形板の除去
除去対象範囲 ② 事前調査により除去範囲を決定する
石綿含有せっこうボードの処分
② 埋立処分(管理型最終処分場)
石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分
・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融又は無害化による)

(9.1.6)

・ 石綿含有仕上塗材の除去
除去対象範囲 ・ 図示(図面番号:)
除去方法 ・ ()
除去した石綿含有仕上塗材等の処分
・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融又は無害化による)
汚泥としての処理 ・ 必要 ・ 不要
※大気汚染防止法および石綿障害予防規則に加え、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい
防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」に基づき適切に処理すること。

② 除去等作業の結果報告
除去等作業が終了したときは環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告すること。

備
考

設計代表者

設計担当者

SCALE
A3 : No Scale
DATE
R 7, 3


工事名称
天神公民館 長寿命化改修工事
図面名称
工事特記仕様書 5

A-05
原図 : A3

外 部 仕 上 表									
屋根	改修前	W角はゼ横葺き屋根t0.5 珮素樹脂塗装鋼板	外壁・巾木	改修前	小口タイル貼	飾樹	改修前	玄関底 壁襖部：塩ビ製【撤去】	
	改修後	屋根：【下地処理の上、塩ビシート防水 断熱補修工法】 役物共改修 (田島メテック エントラ 防水 VIT-W920G同等品 硬質ウレタンフォームt50)		改修後	【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水处理仕上】		改修後	玄関底 壁襖部：塩ビ製【新設】	
屋根 (玄関庇)	改修前	7mm電解発色 t1.5【既設のまま】	見付・下端 上げ裏	改修前	コンクリート打放し、外装薄塗材E	ポーチ	改修前	床：モルタル下地、磁器質タイル 100角【既設のまま】、軒天：アルミスパンドレル【撤去】	
	改修後	-		改修後	【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】		改修後	床：タイル破損部【モルタル下地、磁器タイル 100角 補修】、軒天：アルミスパンドレル【新設】	
軒樋	改修前	モルタル下地、塗膜防水 t2【既存防水層撤去】	(玄関庇) 笠木・幕板	改修前	7mm電解発色 t1.5	ドレン	改修前	軒樋部：錆鋼製ドレン 100φ【撤去】、バルコニー部：中間ドレン 錆鋼製 100φ【撤去】	
	改修後	【下地調整の上、ウレタン塗膜防水】(※X-2工法)		改修後	【下地調整の上、DP塗装】		改修後	軒樋部：軒樋部：改修用スリットドレン 100φ【新設】、バルコニー部：中間ドレン 錆鋼製ドレン 100φ【新設 中継用】	
軒樋笠木	改修前	7mm笠木(かへ)W=200【撤去】	屋外階段	改修前	踏面・蹴上面：防水モルタル金付仕上、サリ巾木：防水モルタル金付仕上、段鼻：ノスリッパ タイル 手摺壁(内外共)、手摺笠木：コンクリート打放し 外装薄塗材E	樋	改修前	壁樋：VP管 101.6×2【撤去】 支持金物・飾り樹共	
	改修後	7mm笠木(かへ)W=200【新設】		改修後	踏面・蹴上面：【水洗い(高圧ポンプ)】、サリ巾木：【水洗い(高圧ポンプ)】、段鼻：【水洗い(高圧ポンプ)】 手摺壁(内外共)・手摺笠木：コンクリート打放し【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】 上げ裏：コンクリート打放し【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】		改修後	壁樋：VP管 φ100【新設】 支持金物・飾り樹共	
バルコニー	改修前	床：防水モルタル金付下地、ウレタン塗膜防水【防水層サグー掛け】	【下地調整の上、ウレタン塗膜防水】(※X-2工法)	改修後		スロープ	改修前	スロープ 床：ノスリッパ タイル貼【既設のまま】	
	改修後						改修後	スロープ 床：タイル破損部【モルタル下地、磁器ノスリッパ タイル 100角 補修】、玄関・屋外スロープ：スロープ 手摺【新設】	


内 部 仕 上 表										
階	室 名		床	巾 木	壁	廻 縁	天 井	天井高	備 考	
1 階	玄関	改修前	磁器タイル貼(100角)【既設のまま】	御影石 本磨【既設のまま】	コンクリート打放し、内部用吹付タイル	塩ビ【既設のまま】	PB t9捨貼 岩綿吸音板貼 t19	6950	—	
		改修後	—	—	【下地調整の上、EP塗装】	—	【下地調整の上、EP塗装】	6950	玄関スロープ手摺【新設】	
	ホール	改修前	モルタル金付下地、長尺シート貼【長尺シート貼 撤去】 スロープ部：モルタル金付下地、防滑シート貼【防滑シート貼 撤去】	塩ビ製 H=75【撤去】	コンクリート打放し、内部用吹付タイル	塩ビ【一部撤去】	PB t9捨貼 リブ付岩綿吸音板貼 t19【一部撤去 下地共】	2700	ビクトサイン・掲示板等・下足入れ【一時取外し】	
		改修後	塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】 スロープ部：防滑塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】	塩ビ巾木 H=75【新設】	既設壁：【下地調整の上、EP塗装】 間仕切り壁：PB t12.5×2下地、EP塗装【新設】	撤去部：塩ビ【新設】	既設部：【下地調整の上、EP塗装】	2700	ビクトサイン・掲示板等・下足入れ【再取付】	
	事務室★	改修前	モルタル金付下地、長尺シート貼【長尺シート貼 撤去】	塩ビ巾木 H=75【撤去】	ビニルクロス仕上【クロス撤去】	塩ビ【撤去】	PB t9捨貼 岩綿吸音板貼 t12【撤去】	2700	予定黒板【一時取外し】	
		改修後	塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】	塩ビ巾木 H=75【新設】	ビニルクロス仕上【クロス貼替】	塩ビ【新設】	PB t9捨貼 岩綿吸音板貼 t12【新設】	2700	予定黒板【再取付】	
	大会議室★	改修前	床：カーペット敷【撤去】	珪絨絨付 CL H=75【一部撤去】	LGS65、PB t12.5下地、ビニルクロス仕上【クロス撤去 一部下地共】 PS壁：LGS65、PBt12.5下地、ビニルクロス仕上【一部撤去 下地共】	塩ビ【一部撤去】	天井：LGS下地、PBt t9.5 クロス貼仕上【クロス撤去、一部撤去 下地共】 下がり天井：LGS下地、PBt t9.5下地、リブ付岩綿吸音板 t19【一部撤去 下地共】	2700・2950	スライディングステージ 2000×2000【既設のまま】	
		改修後	床：カーペット敷【新設】	既設部：【下地調整の上、CL塗装】 新設部：【木巾木 H=75、PB t12.5×2(両側)下地、ビニルクロス仕上、CL塗装】	ビニルクロス仕上【クロス貼替】 間仕切り壁【新設】：LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、PB t12.5×2(両側)下地、ビニルクロス仕上、グラスウール50 24K充填 PS壁：LGS65、PBt12.5下地、ビニルクロス仕上【撤去部復旧】	撤去部：塩ビ【新設】	天井：LGS下地、PBt t9.5クロス貼仕上【クロス貼替、一部新設 下地共】 下がり天井：LGS下地、PBt t9.5下地、リブ付岩綿吸音板 t19【既設部：下地調整の上、EP塗装、一部新設 下地共】 幕板：珪絨付【下地調整の上、CL塗装】	2700・2950	—	
	湯沸室	改修前	モルタル金付下地、長尺シート貼【撤去】	塩ビ製 H=75【撤去】	キッチン前壁：モルタル金付、陶器タイル100角【タイル撤去】 配管ライニング：CB t100下地、陶器タイル100角【撤去 下地共】	塩ビ【既設のまま】	PB t9 目透貼 EP塗装	2550	キッチンユニット【一時取外し】、食器戸棚【既設のまま】	
		改修後	塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】	塩ビ巾木 H=75【新設】	壁：モルタル金付下地、VP塗装 キッチン前壁：モルタル金付薄塗り下地、珪矽化粧板 t3【新設 下地共】 配管ライニング：LGS90、構造用合板1種t12下地、珪矽化粧板 t3【新設】 壁：【下地調整の上、EP塗装】	—	【下地調整の上、EP塗装】	2550	キッチンユニット【再取付】	
	女子・男子トイレ	改修前	土間コンクリート、モルタル下地、珪矽タイル 50角【撤去 土間コンクリート共】 路込部：モルタル金付下地、長尺シート貼【撤去 土間コンクリート共】	—	モルタル下地、陶器タイル貼(100角)【撤去 下地共】 PS壁：CB下地、陶器タイル貼(100角)【撤去 下地共】 シーリング PB t12.5下地(GL工法)、化粧珪酸カルシウム板 t6【新設】 PS壁：LGS90、シーリング PB t12.5下地、化粧珪酸カルシウム板 t6仕上【新設 下地共】	塩ビ【撤去】	LGS下地組、PB t9 目透貼 EP塗装【撤去 下地共】	2450・2500	トイレブース【撤去】、面台：大理石【撤去】	
		改修後	土間コンクリート、モルタル金こて下地、防滑塩ビシート t2.5【新設】	塩ビ巾木 H=100【新設】	—	塩ビ【新設】	LGS下地組、化粧PB t9.5【新設】	2450	トイレブース【新設】、面台：珪矽スチフォーム t25【新設】	
多目的トイレ	改修前	—	—	—	—	—	—	—	—	
	改修後	モルタル金こて下地、防滑塩ビシート t2.5【新設】	塩ビ巾木 H=100【新設】	既設壁：コンクリート打放し、内部用吹付タイル【下地調整の上、EP塗装】 間仕切り壁： LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、PB t12.5×2(両側)下地、化粧珪酸カルシウム板 t6 グラスウール50 24K充填 配管ライニング：LGS90、シーリング PB t12.5下地、化粧珪酸カルシウム板 t6仕上【新設 下地共】	塩ビ【新設】	LGS下地組、化粧PB t9.5 グラスウール50 24K充填【新設】	2700	ビクトサイン 150×150 珪矽製(多目的デザイン)【新設】		
2 階	廊下	改修前	モルタル金付下地、長尺シート貼【長尺シート貼 撤去】	塩ビ製 H=75【撤去】	コンクリート打放し、内部用吹付タイル 分電盤廻り：PB t12.5下地、内部用吹付タイル	塩ビ【一部撤去】	PB t9.5捨貼 岩綿吸音板貼 t12【一部撤去】	2550	室名札【一時取外し】、下駄箱【既設のまま】	
		改修後	塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】	塩ビ巾木 H=75【新設】	【下地調整の上、EP塗装】 分電盤廻り：【下地調整の上、EP塗装】	撤去部：塩ビ【新設】	既設部：【下地調整の上、EP塗装】 撤去部：PB t9捨貼 岩綿吸音板貼 t12【新設】	2550	室名札【再取付】	
	小会議室★	改修前	モルタル金付下地、床：長尺シート【撤去】	珪絨絨付 CL H=75	珪絨絨付合板 CL	ナラ CL	LGS下地組、PB t9.5捨貼 岩綿吸音板貼 t19(クロス)【一部撤去】	2550	黒板・掲示板【一時取外し】	
		改修後	塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】	【下地調整の上、CL塗装】	【下地調整の上、CL塗装】	【下地調整の上、CL塗装】	既設部：【下地調整の上、EP塗装】 撤去部：PB t9捨貼 岩綿吸音板貼 t19(クロス)【新設】	2550	黒板・掲示板【再取付】	
	調理実習室★	改修前	モルタル金付下地、床：長尺シート【撤去】	塩ビ製 H=75【撤去】	ビニルクロス仕上【クロス撤去】	塩ビ【撤去】	LGS下地組、化粧PB t9.5【撤去 一部下地共】	2550	黒板・掲示板・調理台【一時取外し】、食器棚・造付収納棚【既設のまま】	
		改修後	塩ビシート t2仕上【貼替 下地補修共】	塩ビ巾木 H=75【新設】	ビニルクロス仕上【クロス貼替】	塩ビ【新設】	LGS下地組、化粧PB t9.5【新設 一部下地共】	2550	黒板・掲示板・調理台【再取付】	
	和室(18帖・15帖)★	改修前	畳敷き【撤去】(床組【既設のまま 一部撤去】)	珪矽寄せ【既設のまま】	モルタル金付下地、ジュウカ調ビニルクロス貼(不燃)【クロス撤去】 一部：PB t12.5下地、ジュウカクロス貼(不燃)【クロス撤去】	木 素地【既設のまま】	LGS下地組、PB t9.5下地、クロス貼仕上【クロス撤去、一部下地組共】 LGS下地組、化粧PB t12.5(杉板)【撤去、一部下地組共】	2400～2650	—	
		改修後	畳敷き(綿引1等)【新設】(床組【一部新設】)	—	ジュウカ調ビニルクロス貼(不燃)【クロス貼替】	—	LGS下地組、PB t9.5下地、クロス貼仕上【クロス貼替、一部下地共】 LGS下地組、和風化粧PB t12.5 目透貼(不燃)【新設 一部下地共】	2400～2650	—	
	押入	改修前	シナベニヤ t6【一部撤去】(床組【既設のまま 一部撤去】)	—	木下地組、PB t9.5(不燃)【一部撤去 下地組共】	—	LGS下地組、PB t9.5貼【撤去 下地組共】	2400	—	
		改修後	撤去部：シナベニヤ t6【新設】(床組【一部新設】)	—	木下地組、PB t12.5【一部新設 下地組共】	—	LGS下地組、PB t9.5貼【新設 下地組共】	2400	—	
	トイレ	改修前	モルタル下地、磁器タイル 50角【撤去】 路込部：モルタル金付下地、ノスリッパ 長尺シート貼【撤去】	—	モルタル下地、陶器タイル貼(100角)【撤去 下地共】	塩ビ【撤去】	LGS下地組、PB t9 目透貼 EP塗装【撤去 下地共】	2350・2400	トイレブース【撤去】、面台【撤去】	
		改修後	軽量コンクリート、モルタル金付下地、防滑塩ビシート t2.5【新設】 路込部：防滑塩ビシート t2.5仕上【貼替 下地補修共】	塩ビ巾木 H=100【新設】	シーリング PB t12.5下地(GL工法)、化粧珪酸カルシウム板 t6【新設】	塩ビ【新設】	LGS下地組、化粧PB t9.5【新設】	2350	トイレブース【新設】、面台：珪矽スチフォーム t25【新設】	
備考	・右記の材料は新規に使用しない。①吹付け石綿 ②吹付ロックウール8含有石綿0.1%超) ・内装材(天井裏等の措置も含む)は全てF☆☆☆☆とする。 ・塗装塗替えはモルタル面、ボード面、木部、鉄部、各下地調整を行うものとする。 ・手洗い、鏡、便所内手摺、厨房セット、流し、コンロ等の【撤去】、【新設】、【脱着】は設備工事とする。 ・浮き部分は全面調査のもと、監督員と協議し、可能な範囲で張替えを行うこと。 ・室名★は、環境測定対象室とする。									

			設計代表者	設計担当者				SCALE		工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事	A-07 原図：A3	
				一級建築士 No.352551 田端進也	一級建築士 No.352551 田端進也				A 3			No Scale
									DATE			
									R 7, 3			
図面名称		仕上表										




改修内容 外壁劣化部				
劣化内容	タイル陶片浮き クラック (幅0.2mm未満) クラック (幅0.2mm以上) 剥落			
	箇所	種類	劣化箇所 (枚)	劣化箇所 (枚) (役物)
	北面	小口 タイル	3	
	南面	小口 タイル	750	
		小口役物 タイル		29
	東面	小口 タイル	45	
		小口役物 タイル		3
	西面	小口 タイル	336	
	平面	小口 タイル	52	
		磁器質 100角タイル	457	
タイル劣化調査結果	合計	小口 タイル	1,186	
		小口役物 タイル	32	
		磁器質 100角タイル	781	
		面積 (m2)		
劣化調査結果	箇所	劣化数 (箇所)	面積 (m2)	
	北面	1	0.05	

※タイル改修の面積について 右記の調査結果のタイル劣化面積から 5割増しの数量をタイル改修面積 として見込む		
小口 タイル	7.12m2 × 1.5	≈ 10.7m2
小口役物 タイル	0.32m2 × 1.5	≈ 0.5m2
磁器質 100角タイル	7.81m2 × 1.5	≈ 11.7m2





備考					<div>田端隆建築設計</div> <div>三重県知事登録第1－861 一級建築士 No.352551 田端 進也</div>				<div>設計代表者</div> <div>一級建築士 No.352551 田端進也</div>				<div>設計担当者</div> <div>一級建築士 No.352551 田端進也</div>				<div>SCALE</div> <div>A3 : 1/100</div>		<div>工事名称</div> <div>天神公民館 長寿命化改修工事</div>		A-09 原図 : A3
																	<div>DATE</div> <div>R 7, 3</div>		<div>図面名称</div> <div>2階 平面図 (改修前)</div>		



★：環境測定位置を示す

備考					<div>田端隆建築設計</div> <div>三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也</div>				<div>設計代表者</div> <div>一級建築士 No.352551 田端進也</div>				<div>設計担当者</div> <div>一級建築士 No.352551 田端進也</div>				<div>SCALE</div> <div>A3 : 1/100</div>		<div>工事名称</div> <div>天神公民館 長寿命化改修工事</div>		A-10
													<div>DATE</div> <div>R 7, 3</div>				<div>図面名称</div> <div>1階 平面図 (改修後)</div>		原図 : A3		





備考	


(株)田端隆建築設計

三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也

設計代表者		設計担当者			
一級建築士		一級建築士			
No.352551		No.352551			
田端進也		田端進也			

SCALE	
A3	1/100
DATE	
R 7, 3	

工事名称	天神公民館 長寿命化改修工事
図面名称	屋根伏図



北側立面図



東側立面図


改修内容 外壁劣化部					
劣化内容	タイル陶片浮き クラック（幅0.3mm超） クラック（幅0.3mm以下） 剥落				
補修方法	タイル部分張替え工法				
タイル劣化調査結果	箇所	種類	劣化箇所（枚）	劣化箇所（枚） （役物）	面積（㎡）
	北面	小口 タイル	3		0.02
		小口 タイル	750		4.50
		小口役物 タイル		29	0.29
	東面	小口 タイル	45		0.27
		小口役物 タイル		3	0.03
	西面	小口 タイル	336		2.02
	平面	小口 タイル	52		0.31
		磁器質 100角タイル	457		7.81
		小口 タイル	1,186		7.12
合計	小口役物 タイル	32		0.32	
	磁器質 100角タイル	781		7.81	
モルタル等	箇所	劣化数（箇所）		面積（㎡）	
	南面	1		0.05	
※タイル改修の面積について 上記の調査結果のタイル劣化面積から5割増しの数量を タイル改修面積として見込む					
小口 タイル	7.12㎡ × 1.5 ≒ 10.7㎡				
小口役物 タイル	0.32㎡ × 1.5 ≒ 0.5㎡				
磁器質 100角タイル	7.81㎡ × 1.5 ≒ 11.7㎡				

外壁劣化部改修内容	劣化内容		補修方法	
	クラック (幅0.3mm超)	ア	Uカットシーリング材充填工法 シール用材充填 (PU-2)	
	クラック (幅0.3mm以下)	イ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	


クラック調査結果					
箇所	長さ 合計 (m) 幅0.3mm以上	箇所数	補修方法	長さ 合計 (m) 幅0.3mm以下	箇所数
北面	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
東面	-	-	-	24.10	21
	-	-	-	1.10	1

凡 例		
	タイル浮き箇所	【既設】タイル下地、小口タイル 撤去 下地共 【改修】タイル下地、小口タイル貼 新設
	タイル剥落箇所	【既設】タイル下地、小口タイル 撤去 下地共 【改修】タイル下地、小口タイル貼 新設
	クラック箇所	【既設】タイル下地、小口タイル 撤去 下地共 【改修】クラック補修、タイル下地、小口タイル貼 新設

改修内容			※【-】内に記した改修を行う。
①	改修前	屋根：W角はげ横葺き屋根t0.5 珪素樹脂塗装鋼板	
	改修後	屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超硬化珪素樹脂塗防水】 (トップコート：高耐久高反射保護塗料)	
②	改修前	屋根：珪素樹脂塗装鋼板t0.5 瓦葺き	
	改修後	屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超硬化珪素樹脂塗防水】 (トップコート：高耐久高反射保護塗料)	
③	改修前	外壁：小口タイル貼	
	改修後	外壁：【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】	
④	改修前	出窓部外壁：防水タイル、外装薄塗材E	
	改修後	出窓部外壁：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑤	改修前	バルコニー見付：コンクリート打放 外装薄塗材E (目地切)	
	改修後	バルコニー見付：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑥	改修前	バルコニー見付：屋外階段部立上壁：コンクリート打放 外装薄塗材E (目地切)	
	改修後	バルコニー見付：屋外階段部立上壁：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑦	改修前	バルコニー・屋外階段 軒裏：コンクリート打放 外装薄塗材E	
	改修後	バルコニー・屋外階段 軒裏：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑧	改修前	屋外階段 踏面・蹴上：防水タイル金付	
	改修後	屋外階段 踏面・蹴上：【水洗い(高圧ポンプ)】	
⑨	改修前	軒出 笠木：78mm笠木(85mm) 【撤去】	
	改修後	軒出 笠木：78mm笠木(85mm) 【新設】	
⑩	改修前	庇部 幕板・笠木：78mm電解発色t1.5	
	改修後	庇部 幕板・笠木：【下地調整の上、DP塗装】	
⑪	改修前	庇柱：H-100×100×5.5×8 グラファイトペイント塗	
	改修後	庇柱：【下地調整の上、DP塗装】	
⑫	改修前	ステンレスラッグ	
	改修後	-	
⑬	改修前	ポーチ床：磁器質タイル 100角	
	改修後	-	
⑭	改修前	ステンレスフェンス、ステンレス開き戸 【撤去】	
	改修後	ステンレスフェンス、両開きフェンス 【新設】	
⑮	改修前	78mm手摺 網入型板85mm×6.8 (85mm) 【撤去】	
	改修後	78mm手摺 78mmハンダグバタ85mm×2 (85mm) 【バタ新設】	
⑯	改修前	壁柱：VP管 101.6×2 【撤去】 支持金物・飾り樹共	
	改修後	壁柱：VP管 φ100 【新設】 支持金物・飾り樹共	



南側立面図




西側立面図

改修内容 外壁劣化部					
劣化内容	タイル陶片浮き クラック (幅0.3mm超) クラック (幅0.3mm以下) 剥落				
補修方法	タイル部分張替え工法				
タイル劣化調査結果	箇所	種類	劣化箇所 (枚)	劣化箇所 (枚) (役物)	面積 (㎡)
	北面	小口 タイル	3		0.02
		小口 タイル	750		4.50
	南面	小口役物 タイル		29	0.29
		小口 タイル	45		0.27
	東面	小口役物 タイル		3	0.03
		小口 タイル	336		2.02
	西面	小口 タイル	52		0.31
		磁器質 100角タイル	457		7.81
	合計	小口 タイル	1,186		7.12
小口役物 タイル		32		0.32	
磁器質 100角タイル		781		7.81	
モルタル劣化調査結果	箇所	劣化数 (箇所)		面積 (㎡)	
	南面	1		0.05	
※タイル改修の面積について 上記の調査結果のタイル劣化面積から5割増しの数量を タイル改修面積として見込む					
小口 タイル		7.12㎡ × 1.5 ≒ 10.7㎡			
小口役物 タイル		0.32㎡ × 1.5 ≒ 0.5㎡			
磁器質 100角タイル		7.81㎡ × 1.5 ≒ 11.7㎡			

劣化内容		補修方法	
外壁劣化部改修内容	クラック (幅0.3mm以上)	ア	Uカットシール材充填工法 シール用材充填 (PU-2)
	クラック (幅0.3mm以下)	イ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
クラック調査結果			
箇所	長さ 合計 (m) 幅0.3mm以上	箇所数	補修方法
南面	-	-	幅0.3mm以下
	-	-	-
西面	-	-	24.10
	-	-	-

凡 例	
	タイル浮き箇所
	タイル剥落箇所
	クラック箇所

改修内容		※【-】内に記した改修を行う。
①	改修前 屋根：W角はげ横葺き屋根t0.5 フッ素樹脂塗装鋼板	
改修後	屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ウレタン塗膜防水】 (トップコート：高耐久高反射保護塗料)	
②	改修前 屋根：フッ素樹脂塗装鋼板 t 0.5 瓦葺き	
改修後	屋根：【高圧水洗浄、下地処理の上、超速硬化ウレタン塗膜防水】 (トップコート：高耐久高反射保護塗料)	
③	改修前 外壁：小口タイル貼	
改修後	外壁：【水洗い(高圧ポンプ)の上、撥水処理仕上】	
④	改修前 出窓部外壁：防水モルタル、外装薄塗材E	
改修後	出窓部外壁：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑤	改修前 バラベト見付：コンクリート打放 外装薄塗材E (目地切)	
改修後	バラベト見付：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑥	改修前 バルコニー見付・屋外階段部立上壁：コンクリート打放 外装薄塗材E (目地切)	
改修後	バルコニー見付・屋外階段部立上壁：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑦	改修前 バルコニー・屋外階段 軒裏：コンクリート打放 外装薄塗材E	
改修後	バルコニー・屋外階段 軒裏：【下地調整サグー掛け、外装薄塗材E】	
⑧	改修前 屋外階段 踏面・蹴上：防水モルタル金コ	
改修後	屋外階段 踏面・蹴上：【水洗い(高圧ポンプ)】	
⑨	改修前 軒出 笠木：7ø笠木(3ø) 【撤去】	
改修後	軒出 笠木：7ø笠木(3ø) 【新設】	
⑩	改修前 庇部 幕板・笠木：7ø電解発色 t 1.5	
改修後	庇部 幕板・笠木：【下地調整の上、DP塗装】	
⑪	改修前 庇柱：H-100×100×5.5×8 グラファイトペイント塗	
改修後	庇柱：【下地調整の上、DP塗装】	
⑫	改修前 ステンレスラッグ	
改修後	-	
⑬	改修前 ポーチ床：磁器質タイル 100角	
改修後	-	
⑭	改修前 スチール製フェンス、スチール開き戸 【撤去】	
改修後	メッシュフェンス、両開きフェンス 【新設】	
⑮	改修前 7ø手摺 網入型板ø×5 t 6.8 【ø×5撤去】	
改修後	7ø手摺 7ø×1ø×2 (3ø) 【ø×5新設】	
⑯	改修前 壁柱：VP管 101.6×2 【撤去】 支持金物共	
改修後	壁柱：VP管 φ100 【新設】 支持金物共	



改修前

和室 18帖

和室 15帖

和室 15帖

凡 例

△ シーリング撤去

改修後

▽RFL

3,600

▽2FL

出窓部外壁：防水モルタル
【下地調整カンター掛け、外装薄塗材E】

廻り縁 40×45
【既設のまま】

1,700

LGS下地、断熱材 t 50 【新設】
PB t 9.5下地 (不燃)、クロス貼 【新設】
(※改修範囲は天井伏図による)

廻り縁 30×85 【天井中央部のみ新設】

LGS下地、断熱材 t 50 【一部新設】
【和風化粧PB t 12.5 目透貼 (不燃) 新設】
(※改修範囲は天井伏図による)

40×25 【既設のまま】

PB t 9.5下地、クロス貼 (不燃) 【クロス貼替】

78ミサツ 【カバー工法】

1,250

引違障子戸
【障子貼替】

40

2,400

窓台：やに松練付
【下地調整の上、CL塗装】

壁：PB t 12.5下地、ジュラシート貼 (不燃) 【クロス貼替】

500

550

床：畳敷き 【新設】

2,650

和室 18帖

100×40
【既設のまま】

100×120
【既設のまま】

395

120

2,550

1,810

600

100×45
【既設のまま】

式台：やに松練付
【下地調整の上、CL塗装】

140

45

120

250

4,850

250

①

②

和室 15帖

600

100

40

LGS下地、断熱材 t 50 【一部新設】
【和風化粧PB t 12.5 目透貼 (不燃) 新設】
(※改修範囲は天井伏図による)

LGS下地、断熱材 t 50 【既設のまま】
PB t 9.5下地 (不燃)、クロス貼 【クロス貼替】

建具枠：杉練付 【下地調整の上、CL塗装】

引違障子戸
【障子貼替】

1,810

2,250

床：やに松練付
【下地調整の上、CL塗装】

床：畳敷き 【新設】
- 引違：やに松練付 t 12 【一部新設】
- 根太 45×45@450 【一部新設】
- 大引 90×90@900 【一部新設】

1,800

140

100

250

③

凡 例



▼ シーリング打替 (外壁・外部サッシ廻り：MS-2)

備考	※【一】内に記した改修を行う。

設計代表者		設計担当者		
一級建築士 No.352551 田端達也		一級建築士 No.352551 田端達也		

工事名称	天神公民館 長寿命化改修工事
図面名称	断面詳細図(2)

原図：A3



※【—】内に記した改修を行う。

田端隆建築設計

三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也

設計代表者

一級建築士
No.352551
四端準定

設計担当者

一級建築士
No.352551
四州準主

SCALE

A 3 : 1/40

DATE _____


R 7, 3

工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事

図面名称 断面詳細図(3)


A-17

原図：A3





[illegible]


改修後



原図：A3

1階 事務室・玄関・ホール（改修後）












Diagram of a circular opening with four directions labeled A, B, C, and D. The text "展開図" (Unfolded View) and "方向" (Direction) is written inside the circle.







2階 調理実習室・小会議室（改修前）



凡 例	
	床: 木下地組、畳敷き【撤去 下地共】
	床: 木下地組、シナベニヤt6【撤去 下地共】
	壁: 木下地、PBt9.5(不燃)【撤去 下地共】

2階 調理実習室・小会議室（改修後）




凡 例	
	床: 木下地組、畳敷き【新設 下地共】
	床: 木下地組、シナベニヤt6【新設 下地共】
	壁: LGS65下地、PBt12.5素地【新設 下地共】

備考	


(株)田端隆建築設計

三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也



設計代表者		設計担当者		SCALE		工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事	A-26 原図：A3
一級建築士 №.352551 田端進也		一級建築士 №.352551 田端進也		A 3 1/80			
				DATE			
				R 7, 3			
				図面名称 平面詳細図 2階 和室			




凡 例	
	土間コンクリート t 130【撤去】 ※土間撤去範囲は廻り カッター切断、既存鉄筋 はつり出し 400mm程度
	配管ライン：CB t 100+陶器タイル貼【撤去】 面台：大理石 t 30【撤去】
	PS壁：CB壁+モルタル下地+仕上【撤去】 ※PS壁 カッター切断・鉄筋切除、また、鉄筋切除面：錆止め塗装、壁撤去面：モルタル補修



注 記	
・多目的トイレの間仕切り壁は2階スラブまで立ち上げる。	
凡 例	
	D10@200ダブル、土間コンクリート t 180【新設】 ※既設はつり出し鉄筋に定着 モルタル t 30下地、防滑塩ビシート t 2.5【新設】
	配管ライン：LGS90、構造用合板1類 t 12、化粧タイル t 6仕上【新設】 面台：タイル貼 t 25【新設】
	PS壁：LGS90、シーリングPB t 12.5、化粧タイル t 6仕上【新設】




凡 例	
	配管ライン：LGS90、構造用合板1類 t 12、化粧タイル t 6仕上【新設】 面台：タイル貼 t 25【新設】
	軽量コンクリート t 60程度、モルタル t 20程度、防滑塩ビシート t 2.5【新設 下地共】
	トルクス：天井面まで立ち上げ



</

1階天井伏図 改修前



天井新設範囲 (LGS下地 新設)

天井新設範囲 (LGS下地 既設のまま)

※天井改修について、天井新設範囲については、既存仕様(下記 凡例参照)の通り復旧を行う。
既存天井仕上から仕様変更する部分については<—>内に記した仕上に変更する
また、天井撤去・新設範囲以外の部分については既存仕上に【—】内に記した改修を行う。

☒: 天井点検口450角
天井新設範囲(LGS下地 撤去) 部分 新設

凡 例

記号	天井仕上	下地	記号	天井仕上	下地
Ⓐ	PB t 9.5捨貼 岩綿吸音板貼 t 19(ｽﾄﾗｲﾌﾞ) 【下地調整の上、EP塗装】	LGS	Ⓗ	PB t 9.5貼 【既設のまま】	
Ⓐ	<化粧PB t 9.5仕上> 多目的ﾄﾚのみ 天井裏:ｸﾞﾗｽｴﾙ24K t 50 敷込み	LGS	Ⓘ	PB t 9.5下地 ヒル石吹付	LGS
Ⓑ	PB t 9.5捨貼 岩綿吸音板貼 t 19(ｸﾛｽ) 【下地調整の上、EP塗装】	LGS	Ⓙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 外装薄塗材 E 【下地調整ﾀﾞｸﾞｰRB種の上、外装薄塗材E】	-
Ⓒ	PB t 9.5捨貼 岩綿吸音板貼 t 12	LGS	Ⓚ	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾞ、内部用吹付ﾀｲﾙ 【下地調整の上、EP塗装】	-
Ⓓ	化粧PB t 9.5	LGS	Ⓛ	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ・枠等 ｷﾓﾅ線付 【下地調整の上、CL塗装】	-
Ⓔ	PB t 9.5下地(不燃) ｸﾛｽ貼仕上 【ｸﾛｽ貼替】	LGS	Ⓜ	木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP塗装 【下地調整の上、SOP塗装】	-
Ⓕ	化粧PB t 12.5(杉証)(不燃)	LGS	Ⓝ	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾃｰﾙ PL-1.6曲加工 焼付塗装 【既設のまま】	-
Ⓖ	PB t 9.5下地(目透) EP塗装仕上 【下地調整の上、EP塗装】	LGS			

1階天井伏図 改修後

備考

(株)田端隆建築設計
三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也

設計代表者
一級建築士
No.352551
田端進也

設計担当者
一級建築士
No.352551
田端進也

SCALE
A3 : 1/150
DATE
R 7, 3

工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事

図面名称 1階 天井伏図

A-28

原図: A3

姿 図	記号	数量	1ヶ所		2ヶ所		1ヶ所																
	撤去（障子・縦棧・横棧・下枠）		改修（カバー工法）		撤去（障子・縦棧・横棧・下枠）		改修（カバー工法）																
	場所		1階 大会議室		1階 大会議室		1階 大会議室																
	形式 見込	ｼﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓	70	ｼﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓	70	ｼﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓	70	2連引違窓	70														
	仕上 材質	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ														
	硝子 下端	ﾄｰｲｶﾞｽｿｽ ｵ5	FL±0	強化ガラス ｵ6.0	FL±0	ﾄｰｲｶﾞｽｿｽ ｵ5	FL±0	ﾄｰｲｶﾞｽｿｽ ｵ5	FL+900														
	付属金物	ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、下枠 ﾏﾅﾚｽ ｵ2、ｽﾅﾚｽ水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式		ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、下枠 ﾏﾅﾚｽ ｵ2、ｽﾅﾚｽ水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式															
	備考	ｵﾍﾞﾚｰﾀｰ、ｻｼﾞﾅ網戸		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)、ｵﾍﾞﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)、ｵﾍﾞﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)															
	記号	数量	3ヶ所		1ヶ所		3ヶ所																
姿 図	撤去（障子・縦棧）		改修（カバー工法）		撤去（障子・縦棧・横棧・下枠）		改修（カバー工法）																
	場所		1階 大会議室		2階 和室15帖		2階 小会議室、ホール、物入2																
	形式 見込	2連引違窓	70	2連引違窓	70	ｼﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓	70	ｼﾏ2連引違窓・2連引違掃き出し窓	70														
	仕上 材質	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ														
	硝子 下端	ﾄｰｲｶﾞｽｿｽ ｵ5	FL+900	強化ガラス ｵ6.0	FL+900	ﾄｰｲｶﾞｽｿｽ ｵ5	FL±0	強化ガラス ｵ6.0	FL±0														
	付属金物	ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、二重水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式		ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、下枠 ﾏﾅﾚｽ ｵ2、ｽﾅﾚｽ水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式															
	備考	ｻｼﾞﾅ網戸		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)、ｵﾍﾞﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)															
	記号	数量	2ヶ所		1ヶ所		1ヶ所																
	姿 図	撤去（障子・縦棧）		改修（カバー工法）		撤去（障子）		改修（カバー工法）															
場所		2階 調理実習室		2階 和室15帖		2階 和室15帖																	
形式 見込		2連引違窓	70	2連引違窓（防火設備）	70	引違窓	70	両袖FIX付引違窓	70														
仕上 材質		カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ														
硝子 下端		網入ﾄｰｲｶﾞｽ ｵ6.8	FL+900	網入り透明ガラス ｵ6.8	FL+900	網入ﾄｰｲｶﾞｽ ｵ6.8	FL+750	網入ﾄｰｲｶﾞｽ ｵ6.8	FL+750														
付属金物		ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、二重水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式		ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、二重水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式															
備考		ｻｼﾞﾅ網戸		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)															
記号		数量	1ヶ所		3ヶ所		1ヶ所																
姿 図		撤去（障子・縦棧）		改修（カバー工法）		撤去（障子・横棧）		改修（カバー工法）															
	場所		2階 ホール		1階 男子・女子トイレ、2階 トイレ		2階 物入1																
	形式 見込	4連外倒し窓	70	4連外倒し窓（防火設備）	70	ｼﾏFIX窓付引違窓	70	ｼﾏFIX窓付引違窓（防火設備）	70														
	仕上 材質	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ														
	硝子 下端	網入ﾄｰｲｶﾞｽ ｵ6.8	FL+2100	網入り透明ガラス ｵ6.8	FL+2100	1F：型板ｶﾞｽ ｵ4 2F：網入型板ｶﾞｽ ｵ6.8	FL+1235	網入型板ｶﾞｽ ｵ6.8	FL+1235														
	付属金物	ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、二重水切、FL-1.6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ焼付(3方縦線)		水切り、アルミ額縁、付属金物一式		ﾌﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ(4方)、7ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ焼付、二重水切		ｸﾚｾﾝﾄ、水切り、アルミ額縁、付属金物一式															
	備考	ｵﾍﾞﾚｰﾀｰ		ｵﾍﾞﾚｰﾀｰ装置(ﾊﾝﾄﾞﾙ H=FL+1200)隠ぺい型		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)		可動網戸 合成樹脂網(24ﾌｹｼﾅ)															
	備考																						
	田端隆建築設計				設計代表者				設計担当者				SCALE A3 : 1/150				工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事				A-30		
				一級建築士 №352551 田端達也				一級建築士 №352551 田端達也				DATE R 7. 3				図面名称 建具表(1)				原図 : A3			

記号	数量	AW13				AW14				AW15				AW16											
		1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所											
		姿 図				姿 図				姿 図				姿 図											
		撤去 (障子・縦横)				改修 (カバー工法)				撤去 (障子)				改修 (カバー工法)				撤去 (障子)				改修 (カバー工法)			
		場所				2階 ホール				1階 階段下倉庫				1階 事務室				1階 事務室							
形式	見込	片開き窓	70	片開き窓 (防火設備)	70	すべり出し窓	70	すべり出し窓	70	引違窓	70	引違窓	70	引違窓	70										
仕上	材質	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ										
硝子	下端	網入型板ガラス t 6.8	FL+900	網入り型板ガラス t 6.8	FL+900	型板ガラス t 4	FL+900	強化型板ガラス t 6.0	FL+900	1-アイガラス t 5	FL+900	強化ガラス t 6.0	FL+900	強化ガラス t 6.0	FL+900										
付属金物		ツグムビス(4方)、二重水切				水切り、アルミ顔縁、付属金物一式				二重水切				水切り、付属金物一式				ツグムビス(4方)両側				クレセント、アルミ顔縁、付属金物一式			
備考		-				可動網戸 合成樹脂網(24Mesh)				-				-				-				-			
記号	数量	CW1				CW2				CW3				CW4											
		1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所											
		姿 図				姿 図				姿 図				姿 図											
		撤去				撤去 (障子・縦横・横横)				改修 (カバー工法)				改修 (カバー工法)											
		場所				1階 ホール				1階 ホール				1階 ホール											
形式	見込	カウンタール	70	カウンタール	160	カウンタール	70	カウンタール	160	カウンタール	70	カウンタール	160	カウンタール	70										
仕上	材質	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ	カラー	アルミ										
硝子	下端	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 7&M シリコン止	FL+100	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 内部化粧ケイ酸樹脂板 t 6	FL+115	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 内部化粧ケイ酸樹脂板 t 6	FL+150	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 内部化粧ケイ酸樹脂板 t 6	FL+150	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 内部化粧ケイ酸樹脂板 t 6	FL+115	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 内部化粧ケイ酸樹脂板 t 6	FL+115	熱線吸収ガラス t 8 斜縁部 内部化粧ケイ酸樹脂板 t 6	FL+115										
付属金物		ツグムビス(4方)、二重水切				ツグムビス(4方)、二重水切				ツグムビス(4方)、二重水切				ツグムビス(4方)、二重水切				ツグムビス(4方)、二重水切							
備考		カウンボックス スチールPL t 1.6 焼付塗装				カウンボックス スチールPL t 1.6 焼付塗装				カウンボックス スチールPL t 1.6 焼付塗装				カウンボックス スチールPL t 1.6 焼付塗装				カウンボックス スチールPL t 1.6 焼付塗装							
記号	数量	GB1				SD1				SD2				SD3											
		1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所											
		姿 図				姿 図				姿 図				姿 図											
		撤去 (障子)				改修 (カバー工法)				撤去 (障子・枠共)				新設 (枠共)											
		場所				屋内階段				屋外階段				1階 男子トイレ											
形式	見込	ガラスロック	100	多角8連FIX窓	70	-	50	-	50	片開き戸	扉: 30 枠: 70	片開き戸	扉: 30 枠: 70												
仕上	材質	カラー	アルミ	カラー	アルミ	OP塗装	スチール	OP塗装	スチール	OP塗装	スチール (枠共)	OP塗装	スチール (枠共)												
硝子	下端	熱線反射ガラスロック 145 x 145 x 95	FL+900	強化ガラス t 6.0	FL+750	-	-	-	-	-	FL+900	-	FL+900												
付属金物		ツグムビス(4方)、二重水切				水切り、アルミ顔縁、付属金物一式				丁番、ハンドル錠、フラス落し				丁番、分電盤錠											
備考		-				-				-				-											
記号	数量	D1				D2				D3				D4											
		1ヶ所				1ヶ所				1ヶ所				3ヶ所											
		姿 図				姿 図				姿 図				姿 図											
		撤去 (障子・枠共)				改修内容: 建入れ調整 戸・顔縁: 下地調整の上、SOP塗装 既存の鍵は撤去し、スチールに取替				改修内容: 建入れ調整 戸・顔縁: 下地調整の上、SOP塗装				改修内容: 建入れ調整 戸・顔縁: 下地調整の上、SOP塗装											
		場所				1階 大会議室				1階 ホール				1階 男子・女子トイレ 2階 トイレ											
形式	見込	2連両開き戸	扉: 40 枠: 220	4枚引違戸	戸: 40 枠: 100	片開き戸	扉: 40 枠: 200	片開き戸	扉: 40 枠: 200	片開き戸	扉: 40 枠: 200	片開き戸	扉: 40 枠: 200												
仕上	材質	化粧縁付 OL (枠共)	木製フラッシュ	戸: 7合板 OP塗装 枠: 木製 OP塗装	木製フラッシュ	戸: 7合板 OP塗装 枠: スチールPL-1.6 OP塗装	木製フラッシュ	戸: 7合板 OP塗装 枠: スチールPL-1.6 OP塗装	木製フラッシュ	戸: 7合板 OP塗装 枠: スチールPL-1.6 OP塗装	木製フラッシュ	戸: 7合板 OP塗装 枠: スチールPL-1.6 OP塗装	木製フラッシュ												
硝子	下端	-	FL±0	-	FL±0	-	FL±0	-	FL±0	-	FL±0	-	FL±0												
付属金物		中心吊り金・サッシ、ハンドル錠、フラス落し、戸当り				引違戸用錠、ベアリング入戸車、戸当り、引手				引違戸用錠、ベアリング入戸車、戸当り、引手				引違戸用錠、ベアリング入戸車、戸当り、引手											
備考		ステンレス溶接 t 2.0 曲加工				ステンレス敷居レベル t 2.0				ステンレス溶接 t 2.0 曲加工				ステンレス溶接 t 2.0 曲加工											
備考																設計代表者	設計担当者	SCALE A3 : 1/150 DATE R 7, 3	工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事 図面名称 建具表 (2)	A-31 原図: A3					

備考	記号	数量	<div><div><div><div></div></div><div>④</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑤</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑥</div></div></div>	1ヶ所	
	姿 図			改修内容: 建入れ調整 扉: 下地調整の上、SOP塗装 枠: ステンレス部分 既設のまま 既存の鍵は撤去し、マスターに取替				改修内容: 建入れ調整 扉・額縁: 下地調整の上、SOP塗装 既存の鍵は撤去し、マスターに取替	
	場所	1階 男子・女子トイレ 2階 トイレ		1階 湯沸室		2階 小会議室			
	形式 見込	片開き戸	扉: 40 枠: 100	片開き戸	扉: 40 枠: 100	シンク窓付親子開き戸	扉: 40 枠: 190		
	仕上 材質	扉: ?合板 OP塗装 枠: ステンレス1.5 曲加工	木製フラッシュ	扉: ?合板 OP塗装 枠: ステンレス1.6 OP塗装	木製フラッシュ	扉: 鉄柱縁付 CL 枠: 鉄柱縁付 CL	木製フラッシュ		
備考	硝子 下端	トメイガラス±5	FL±0	-	FL±0	トメイガラス±5	FL±0		
	付属金物	カギ: 鉄型ビギットヒンジ、レバーハンドル錠、戸当り		オートヒンジ、レバーハンドル錠、戸当り		カギ: 鉄型ビギットヒンジ、レバーハンドル錠、フラス落し			
	備考	ステンレス磨き±2.0 曲加工		ステンレス磨き±2.0 曲加工		ステンレス磨き±2.0 曲加工			
	記号	数量	<div><div><div><div></div></div><div>⑦</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑧</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑨</div></div></div>	2ヶ所	
	姿 図							改修内容: 建入れ調整 戸・額縁: 下地調整の上、SOP塗装 既存の鍵は撤去し、マスターに取替	
備考	場所	2階 小会議室		2階 物入2		2階 調理実習室			
	形式 見込	シンク窓付片開き戸	扉: 40 枠: 190	片引き戸	戸: 40 枠: 190	シンク窓付引違戸	戸: 40 枠: 190		
	仕上 材質	扉: 鉄柱縁付 CL 枠: 鉄柱縁付 CL	木製フラッシュ	戸: (片面) 鉄柱縁付 CL、(片面) 合板 枠: 鉄柱縁付 CL	木製フラッシュ	戸: ?合板 OP塗装 枠: ステンレス1.6 OP塗装	木製フラッシュ		
	硝子 下端	トメイガラス±5	FL±0	トメイガラス±5	FL±0	戸: 型板ガラス±4 引手: トメイガラス±5	FL±0		
	付属金物	カギ: 鉄型ビギットヒンジ、レバーハンドル錠		引手、ベアリング入戸車、戸当り		引手、引違戸用錠、ベアリング入戸車、戸当り			
備考	備考	ステンレス磨き±2.0 曲加工		ステンレス数居レベル		ステンレス数居レベル			
	記号	数量	<div><div><div><div></div></div><div>⑩</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑪</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑫</div></div></div>	1ヶ所	
	姿 図							改修内容: 建入れ調整 フスマ両面貼替 (上新島の子)	
	場所	2階 物入		2階 和室18帖		2階 和室15帖			
	形式 見込	片開き戸	扉: 40 枠: 200	引違フスマ戸	戸: 28	引違フスマ戸	戸: 28		
備考	仕上 材質	扉: ?合板 OP塗装 枠: ステンレス1.6 OP塗装	木製フラッシュ	上新島の子張、カシュー塗縁	フスマ	上新島の子張、カシュー塗縁	フスマ		
	硝子 下端	-	FL±0	-	FL±0	-	FL±0		
	付属金物	カギ: 鉄型ビギットヒンジ、シンダー錠、レバーハンドル錠、戸当り		フスマ用引手		フスマ用引手			
	備考	-		-		-			
	記号	数量	<div><div><div><div></div></div><div>⑬</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑭</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑮</div></div></div>	1ヶ所	
備考	姿 図							改修内容: 建入れ調整 フスマ両面貼替 (上新島の子)	
	場所	2階 和室18帖		2階 和室18帖		2階 和室18帖			
	形式 見込	引違フスマ戸	戸: 28	引違フスマ戸	戸: 28	引違フスマ戸	戸: 28		
	仕上 材質	上新島の子張、カシュー塗縁	フスマ	上新島の子張、カシュー塗縁	フスマ	上新島の子張、カシュー塗縁	フスマ		
	硝子 下端	-	FL±0	-	FL±0	-	FL±1860		
備考	付属金物	フスマ用引手		フスマ用引手		フスマ用引手			
	備考	-		-		-			
	記号	数量	<div><div><div><div></div></div><div>⑯</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑰</div></div></div>	1ヶ所	<div><div><div><div></div></div><div>⑱</div></div></div>	1ヶ所	
	姿 図							改修内容: 建入れ調整 フスマ両面貼替 (上新島の子)	
	場所	2階 和室18帖		2階 和室18帖		2階 和室18帖			
	形式 見込	引違フスマ戸	戸: 28	引違フスマ戸	戸: 28	引違フスマ戸	戸: 28		

備考		<div><div><div><div></div></div><div>田端隆建築設計</div></div><div>三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也</div></div>	設計代表者	設計担当者	SCALE	工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事 図面名称 建具表 (3)	A-32 原図: A3
			一級建築士 No.352551 田端進也	一級建築士 No.352551 田端進也	A3 : 1/150		
					DATE		
					R 7, 3		

備考	

(株)田端隆建築設計
三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也

設計代表者		設計担当者			
一級建築士 No.352551 田端進也		一級建築士 No.352551 田端進也			

SCALE	
A3	1/150
DATE	
R 7, 3	


工事名称	天神公民館 長寿命化改修工事
図面名称	建具表(3)

A-32
原図: A3


備考	記号	数量	1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		
	姿 図		改修内容 : 建入れ調整 フスマ両面貼替 (上新鳥の子)			改修内容 : 建入れ調整 フスマ両面貼替 (上新鳥の子)			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替		
	場所	2階 和室18帖		2階 和室18帖		2階 和室15帖		2階 和室15帖			
	形式 見込	引違フスマ戸	戸 : 28	引違フスマ戸	戸 : 28	引違障子戸	戸 : 33	引違障子戸	戸 : 33		
	仕上 材質	上新鳥の子張、カシュー塗装	フスマ	上新鳥の子張、カシュー塗装	フスマ	和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ	-	和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ	-		
	硝子 下端	-	FL±0	-	FL+1850	-	FL±0	-	FL±0		
	付属金物	フスマ用引手		フスマ用引手		フスマ用引手		フスマ用引手			
	備考	-		-		-		-			
	記号	数量	1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		
	姿 図		改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替		
備考	場所	2階 和室15帖		2階 和室15帖		2階 和室18帖		2階 和室18帖			
	形式 見込	引違障子戸	戸 : 33	引違障子戸	戸 : 33	引違障子戸	戸 : 33	引違障子戸	戸 : 33		
	仕上 材質	和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ	-	和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ	-	和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ	-	和紙張、ｽﾌﾟﾙｽ	-		
	硝子 下端	-	FL+1850	-	FL+750	-	FL±0	-	FL±0		
	付属金物	フスマ用引手		フスマ用引手		フスマ用引手		フスマ用引手			
	備考	-		-		-		-			
	記号	数量	1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		
	姿 図		改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替		
	場所	1階 男子トイレ		1階 女子トイレ		1階 女子トイレ		1階 女子トイレ			
	形式 見込	トイレブース	40	トイレブース	40	トイレブース	40	トイレブース	40		
備考	仕上 材質	ガラス化粧合板ﾌﾗｯｼｭ	-	メラミン樹脂化粧板	-	メラミン樹脂化粧板	-	メラミン樹脂化粧板	-		
	硝子 下端	-	-	-	±0	-	-	-	±0		
	付属金物	ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ、ｽﾃﾝﾚｽ製の、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、ｽﾃﾝﾚｽ製の	ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ(中心吊り)、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、表示ｽﾗｲﾄﾞ錠、アルﾐ製の		ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ、ｽﾃﾝﾚｽ製の、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、ｽﾃﾝﾚｽ製の、ｽﾃﾝﾚｽ製の		ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ(中心吊り)、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、表示ｽﾗｲﾄﾞ錠、アルﾐ製の		ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ(中心吊り)、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、表示ｽﾗｲﾄﾞ錠、アルﾐ製の		
	備考	-		扉 : 常時開き (S K以外)、S K内 : 掃除用具掛けフック (5本程度)		-		扉 : 常時開き		-	
	記号	数量	1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		1ヶ所		
	姿 図		改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替			改修内容 : 建入れ調整 障子 : 強化障子貼替		
	場所	2階 トイレ		1階 ホール		1階 大会議室		1階 大会議室			
	形式 見込	トイレブース	40	トイレブース	40	軽量片引き折戸	戸 : 40	軽量片引き込み戸	戸 : 40		
	仕上 材質	ガラス化粧合板ﾌﾗｯｼｭ	-	メラミン樹脂化粧板	-	戸 : 化粧鋼板 枠 : ｽﾃｰﾙ t 1.6 錆止塗装 SOP塗装	ｽﾃｰﾙ	戸 : 化粧鋼板 枠 : ｽﾃｰﾙ t 1.6 錆止塗装 SOP塗装	ｽﾃｰﾙ		
	硝子 下端	-	-	-	±0	型板が 5ｽ t 4	FL±0	型板が 5ｽ t 4	FL±0		
	付属金物	ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ、ｽﾃﾝﾚｽ製の、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、ｽﾃﾝﾚｽ製の	ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾝｸﾞ(中心吊り)、戸当り帽子掛、ｽﾃﾝﾚｽ製の、表示ｽﾗｲﾄﾞ錠、アルﾐ製の		引手棒、引戸錠、大型ﾎｰﾅｰ錠、付属金物一式		引手棒、ｼﾘﾝｸﾞ錠・ﾎｰﾅｰ錠、付属金物一式		-		
	備考	-		扉 : 常時開き (S K以外)、ドア上部パネル取付、S K内 : 掃除用具掛けフック (5本程度)		ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製 (多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)		-		-	

備考			設計代表者 一級建築士 No.352551 田端進也	設計担当者 一級建築士 No.352551 田端進也	SCALE A3 : 1/150 DATE R 7, 3	工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事 図面名称 建具表 (4)	A-33 原図 : A3


玄関・ホール（改修前）




A 方向展開図



B 方向展開図



C方向展開図



D 方向展開図

備考		 (株)田端隆建築設計 三重県知事登録第1-861 一級建築士 №352551 田端 達也	設計代表者		設計担当者			SCALE	工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事 図面名称 展開図 玄関・ホール (改修前)	A-34 原図 : A3
			一級建築士 №352551 田端達也	一級建築士 №352551 田端達也				A3 : 1/80		
								DATE		
								R 7, 3		

玄関・ホール（改修後）

A方向展開図

B方向展開図

C方向展開図

D方向展開図

設計代表者
一級建築士
No.352551
田端進也


設計担当者
一級建築士
No.352551
田端進也


SCALE
A3 : 1/80
DATE
R 7, 3




工事名称
天神公民館 長寿命化改修工事

図面名称
展開図 玄関・ホール（改修後）

A-35
原図：A3













備考	<div><div></div><div>(株)田端隆建築設計</div><div>三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也</div></div>			設計代表者		設計担当者				SCALE		工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事	図面名称 展開図 2階 小会議室・調理室	A-38 原図：A3
				一級建築士 No.352551 田端進也		一級建築士 No.352551 田端進也				A3 : 1/80				
				DATE		DATE				R 7, 3				






(株)田端隆建築設計

三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也


2階 和室（改修前）




2階 和室（改修後）



2階 廊下（改修前）



2階 廊下（改修後）



[illegible]

1階 男子トイレ (改修後)

壁：シーリングPB t12.5下地 (GL工法)、化粧珪酸カルシウム板 t6 【新設】

面台：メラミン'スフォーム t25 【新設】

腰壁：LGS90下地組、構造用合板1類 t=12、化粧珪酸カルシウム板 t6 【新設 下地共】

塩ビ製巾木 H=100 【新設】

PS壁：LGS90下地、シーリングPB t12.5下地、化粧珪酸カルシウム板 t6 【新設 下地共】

トイレ'ス 【新設】

壁：シーリングPB t12.5下地 (GL工法)、化粧珪酸カルシウム板 t6 【新設 下地共】

鏡 【新設】 (設備工事)

壁：シーリングPB t12.5下地 (GL工法)、化粧珪酸カルシウム板 t6 【新設】

面台：メラミン'スフォーム t25 【新設】

塩ビ製巾木 H=100 【新設】

配管'ニング：LGS90、構造用合板1類 t=12、化粧珪酸カルシウム板 t6 仕上 【新設 下地共】

凡 例

シーリング (SR-1)

1階 女子トイレ（改修前）

2,500
2,450
50
2,250
A方向展開図

トイレバス【撤去】
鏡【撤去】
(設備工事)
面台：大理石 本磨t30【撤去】
配管ライン：CB t100下地、
モルタル下地、陶器タイル貼
【撤去 下地共】
1,180
3,825
B方向展開図

2,250
C方向展開図

壁：モルタル下地、陶器タイル貼(100角)【撤去 下地共】
3,825
D方向展開図

1階 女子トイレ (改修後)

壁：シーリングPB t12.5下地(GL工法)、
ケイ酸カルシウム板 t6【新設】

面台：マリン® ストフォーム t25【新設】

鏡【新設】(設備工事)

塩ビ製巾木 H=100【新設】

配管パイプ：LGS90、構造用合板1類t=12、
化粧ケイ酸カルシウム板 t6【新設 下地共】

壁：シーリングPB t12.5下地(GL工法)、
ケイ酸カルシウム板 t6【新設】

トイレアース【新設】

塩ビ製巾木 H=10【新設】

凡 例

▶ シーリング (SR-1)

1階 多目的トイレ

既設壁：コンクリート打放し、内部用収付タイル
【下地調整の上、EP塗装】

1,905

2,700

1,000

150

200

300

2,200

1,540

1,905

1,540

1,905

1,540

1,540

間仕切り壁【新設】
LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)
PB t 12.5×2(両側)下地、化粧珪酸カルシウム板 t 6
グラスウール50 24K充填
面台：マミノボ ストフォーム t 25【新設】

配管ライン：LGS90、構造用合板1類t=12、
化粧珪酸カル t 6仕上【新設 下地共】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

A方向展開図

B方向展開図

C方向展開図

D方向展開図

凡 例	
▽	シーリング (SR-1)

[illegible]

2階 トイレ (改修後)

壁：シーリング PB t12.5 下地 (GL工法)、
化粧珪藻土板 t6 【新設】

トイレース 【新設】

トイレース 【新設】

壁：シーリング PB t12.5 下地 (GL工法)、
化粧珪藻土板 t6 【新設】

鏡 【新設】 (設備工事)

トイレース 【新設】
(※洋式便座のトイレースは天井面まで立ち上げる)

面台：マリンボ® ストフォーム t25 【新設】

壁：LGS90、構造用合板1類 t12、
化粧珪藻土板 t6 【新設 下地共】

塩ビ製巾木 H=100 【新設】


面台：マリンボ® ストフォーム t25 【新設】

面台：マリンボ® ストフォーム t25 【新設】



配管ライン：LGS90、構造用合板1類 t12、
化粧珪藻土板 t6 仕上 【新設 下地共】

凡 例




▽ シーリング (SR-1)



備考	玄関・屋外スロープ手摺は㈱シロクマ 支柱:ABR-707、手摺:ABR-35SA 同等品以上			<div>田端隆建築設計</div> <div>三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也</div>			設計代表者			設計担当者			SCALE		工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事		A-43
							一級建築士			一級建築士			A3 1/30				
							No.352551			No.352551			DATE				
							田端進也			田端進也			R7,3				
図面名称 スロープ手摺詳細図															原図:A3		



改修前 改修後
バルコニー手摺 改修図




改修前 改修後


屋外階段 両開きメッシュフェンス 正面図

2階 便器改修詳細図 改修図

備考				<div>田端隆建築設計</div>			設計代表者			設計担当者			SCALE		工事名称		A-44 原図：A3
				三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也			一級建築士			一級建築士			A3 : 1/20		天神公民館 長寿命化改修工事		
							No.352551 田端進也			No.352551 田端進也			DATE		図面名称 雑詳細図(1)		
													R 7, 3				



凡 例	
	密粒度アスファルト舗装【撤去】【新設】範囲 路盤材料（再生クラッシャーラン RC-40）（建物外周部勾配調整）
	密粒度アスファルト舗装【新設】範囲 路盤材料（再生クラッシャーラン RC-40）（建物外周部勾配調整）
	土間コンクリート t120 Fc=21、鉄筋D10 @200シングル 路盤材料（再生クラッシャーラン RC-40）共
	モルタル下地、磁器質タイル【撤去 下地共】 防水モルタル金コテ仕上【新設】
※注記 ・舗装撤去範囲廻りはカッター切断を行う。 ・舗装改修範囲は設備工事の現状に合わせて行う事。	
舗装断面詳細	
密粒度アスファルト舗装	
土間コンクリート	



備考	<div><div><div></div></div><div>(株)田端隆建築設計</div><div>三重県知事登録第1-861 一級建築士 No.352551 田端 進也</div></div>				設計代表者		設計担当者			SCALE		工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事	図面名称 外構図	A-47 原図：A3
										A 3 : 1/250				
										DATE				
										R 7, 1				
						一級建築士 No.352551 田端進也								
						一級建築士 No.352551 田端進也								

カーテン・ブラインドリスト

階	室名	種別					建具・サイズ				下端家具	カーテン・ブラインドボックス	カーテン	備 考
		遮光カーテン	レースカーテン	暗幕	ブラインド	ロールスクリーン	符号	数量	W	H		H	形式	
1F	事務室	撤去・新設	撤去・新設				AW-4	1	3680	1800	無	100	引分け	
					撤去・新設		AW-15	1	1600	1100	有	100	-	
	大会議室	撤去・新設	撤去・新設				AW-1	1	4080	2700	有	100	引分け	
		撤去・新設	撤去・新設				AW-2	2	3680	2700	有	100	引分け	
		撤去・新設	撤去・新設				AW-3	1	4080	1800	無	100	引分け	
		撤去・新設	撤去・新設				AW-4	2	3680	1800	無	100	引分け	
												100		
2F	ロビー		撤去・新設				AW-6(ホール側)	1	1805	2600	有	100		2連引違窓でホール側部分を改修
	小会議室		撤去・新設				AW-6(小会議室側)	2	1805	2600	有	100		2連引違窓で小会議室側部分を改修
			撤去・新設				AW-6	1	3680	2600	有	100		
	調理実習室		撤去・新設				AW-7	2	3680	1650	有	100		

特記事項

- ・カーテンレール、カーテンは特記なき限り、更新とする。
- ・カーテン、暗幕、ロールスクリーンはすべて 「防災認定品」とする。
- ・カーテンレールは特記なき限り、シングルとする。
- ・カーテン、カーテンレールは引分けの場合、重ね長さ300mm確保すること。
- ・仕立て時は現地にて寸法実測のこと。
- ・下端家具「無」の場合は、額縁下より200mm程度下げること。
- ・V字ハンガーレール は、【一時取外し】【再取付】とする。

備考		<div>田端隆建築設計</div> <div>三重県知事登録第1ー861 一級建築士 №352551 田端 進也</div>	設計代表者		設計担当者				SCALE		工事名称 天神公民館 長寿命化改修工事	図面名称 カーテン・ブラインドリスト	A-48 原図：A3
			一級建築士		一級建築士				A3	No Scale			
			No.352551		No.352551				DATE				
			田端進也		田端進也				R 7, 3				