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株式 会社 　田端 隆建 築 設計

＜電気設備工事＞

図面番号 図面名称

＜機械設備工事＞

Ｍ-02

Ｍ-03

Ｍ-04

Ｍ-05

Ｍ-06

Ｍ-07

機械設備工事　特記仕様書（1）

機械設備工事　特記仕様書（2）

Ｍ-08

Ｍ-09

Ｍ-10

図面番号 図面名称

Ｅ-01

＜電気設備工事＞

Ｅ-02

Ｅ-03

Ｅ-04

Ｅ-05

Ｅ-06

Ｅ-07

Ｅ-08

電気設備　特記仕様書（1）

電気設備　特記仕様書（2）

電気設備　特記仕様書（3）

単線結線図

図面リスト

図面番号 図面名称 図面番号 図面名称

豊田一色公民館長寿命化改修工事

凡例・配置図

照明器具姿図（1）

照明器具姿図（２）撤去　照明器具リスト

Ｅ-09

Ｅ-10

Ｅ-11

Ｅ-12

Ｍ-01

配置図（改修前）

衛生器具表・器具表

給排水ガス設備　1階平面図（改修前）

給排水ガス設備　2階平面図（改修前）

給排水ガス設備　1階平面図（改修後）

給排水ガス設備　2階平面図（改修後）

給排水ガス設備　1階平面詳細図

給排水ガス設備　2階平面詳細図（改修前）

空調換気機器表

空調換気設備　1階平面図（改修前）

空調換気設備　2階平面図（改修前）

空調換気設備　1階平面図（改修後）

空調換気設備　2階平面図（改修後）

Ａ-01

Ａ-02

Ａ-03

Ａ-04

Ａ-05

Ａ-06

Ａ-07

Ａ-08

Ａ-09

Ａ-10

Ａ-11

Ａ-12

Ａ-13

Ａ-14

Ａ-15

Ａ-16

Ａ-17

Ａ-18

Ａ-19

Ａ-20

Ａ-21

Ａ-22

Ａ-23

Ａ-24

Ａ-25

特記仕様書（1）

特記仕様書（2）

特記仕様書（3）

特記仕様書（4）

特記仕様書（5）

配置図・仮設計画図

仕上表

1階　平面図（改修前）

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修後）

2階　平面図（改修後）

断面詳細図（1）

断面詳細図（2）

断面詳細図（3）

断面詳細図（4）

断面詳細図（5）

断面詳細図（6）

断面詳細図（7）

平面詳細図　1階　事務室・玄関・ホール

平面詳細図　1階　大会議室・ステージ

平面詳細図　2階　ホール

平面詳細図　2階　和室・小会議室・調理室

Ａ-26

Ａ-27

Ａ-28

Ａ-29

Ａ-30

Ａ-31

Ａ-32

Ａ-33

Ａ-34

Ａ-35

Ａ-36

Ａ-37

Ａ-38

Ａ-39

Ａ-40

Ａ-41

平面詳細図　1階・2階　トイレ

1階　天井伏図

2階　天井伏図

建具表（1）

建具表（2）

展開図　玄関・ホール（改修前）

展開図　玄関・ホール（改修後）

展開図　1階　大会議室

展開図　1階　ステージ

展開図　1階　事務室・湯沸室

展開図　2階　廊下

展開図　2階　小会議室・調理室

展開図　1階　男子・女子トイレ

展開図　1階　多目的トイレ・2階　トイレ

スロープ手摺詳細図

雑詳細図（1）

Ｍ-11

Ｍ-12

Ｍ-13

Ｍ-14

Ｍ-15

外構図

雑詳細図（2）

Ｅ-13

Ｅ-18

Ｅ-17

Ｅ-16

Ｅ-15

Ｅ-14

弱電機器姿図

1階・2階　弱電設備図

1階・2階　火災報知設備図

1階・2階　停電時電灯設備図

1階・2階トイレ　コンセント設備図

屋根伏図(改修前)

２階 平面図（改修前）

１階 平面図（改修前）

屋根伏図（改修後）

２階 平面図（改修後）

１階 平面図（改修後）

展開図　2階　和室

配置図（改修後）

給排水ガス設備　2階平面詳細図（改修後）

空調換気設備　屋根伏図（改修前）

空調換気設備　屋根伏図（改修後）

Ｍ-16

Ｍ-17

Ｍ-18

Ｍ-19



　　及び県内(管内)

Ⅰ．工事名称

Ⅱ．工事概要

　１　工事場所

　２　敷地面積

　３　工事内容

　　　　構造

　　　　棟名称

　　　　建築面積

　　　　延べ面積

　　　　工事項目

Ⅲ．建築改修工事仕様

　１　共通仕様

　２　特記仕様

　　　(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

章

２）建築工事標準詳細図

 １　適用基準等 　１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

 ２　施工条件
(1.3.5)

　・　監督員と協議し決定する。

　　　施工可能日　　　・　指定なし

　　　　　　　　　　　・　一部に土、日曜日、祝祭日施工あり

　　　施工可能時間帯　・　指定なし　・　　時　～　　時

　　　概成工期　　　　・　指定なし　・　　年　　月　　日

 ３　部分引渡し、部 　・　部分引き渡しあり　・　部分使用あり

　　　指定部分（　　　　　　　　　　　　　）

 ４　埋蔵文化財調査 　埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。

　　・　発掘調査等の実施あり

　　・　発見された場合、発掘調査等の実施あり

 ５　発生材の処理等

(1.3.12)

造成等

基礎・基礎ぐい

上部構造部分・外装

屋根

その他

工程 作業の有無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

分別解体等の方法

建築設備・内装等

（　　　　　）

　　分別解体等の方法

１４　特別な材料の 　　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

１５　騒音・振動の 　　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

１６　工事写真

　　完成図作図範囲（配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等）

　　完成図はＣＡＤにより作成することとし、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる

１８　完成写真 　デジタルカメラで撮影し、全てＬ版相当サイズで印刷する。（Ａ４版用紙に１ページあたり３枚）　１部

　　箇所数は外観４面各室２面程度とし、規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。

　　・　アルバム（大きさ335㎜×290㎜程度、カラー）　１部

１９　電子納品 　　工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき電子媒体も提出すること。

　　（提出部数　・　３部　・　　部）

　　工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」に基づき電子媒体も提出すること。

　　（提出部数　・　３部　・　　部）

２０　設備工事との 　　施工範囲

　　　・　図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の補強

　　　・　図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

　　　・　自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　　・　駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び　操作スイッチ

　　施工図

　　　・　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

１７　完成図等

　・ 本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に

　　 関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に

　　 関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施につい

　　 て適正な措置を講ずることとする。

　　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

　　・　引き渡しを要するもの　　・　有（　　　　　）

　　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故発生報告書を監督

　員が指示する期日までに、監督員に提出すること。

　　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

２２　事故の発生時

２１　既存部分等へ

　修する。

(1.3.13)

 　分使用

　　工法

　　防止

　　取合い

の処置

　　工事施工に際し、既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持･管理に関する基本的事項を明らかにする。

　　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関

２８　工事の一時中

　　　止

２３　下請次数制限

　　企業優先使用

　　本工事における下請の次数は、２次（建築一式工事は３次）までとする。なお、その次数を超える下請契約を締結する場合

　は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

　　本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（２次以下の請負人を含む）を三重県内に本店（建設業法

　において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するように努めること。また、工事場所を所管する建設事務

　所管内又は隣接する建設事務所管内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者を優先して選定する

　よう努めること。なお、県外企業を下請契約の相手方に選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこ

　と。

　　　(3) 項目欄に記載の（　）内表示番号は改修標準仕様書の該当項目等を示す。

 ６　建設副産物情報

１１　調査のための 　　補修方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）　・（　　　　　）

    　破壊部分の補

    　修

　　・　現場において再利用を図るもの　　（　　　　　）

　　・　再資源化を図るもの　　　・　コンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　アスファルトコンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　建設発生木材

　　・　特別管理産業廃棄物　　　・　有（　　　　　）　　処理方法（　　　　　）

　なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について（平成29年3月1日

　付け国営整第211号）」による。

　　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

　　　での期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日につい

　　　ては、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。

　　　　検査完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残って

　　　工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

　２）　専任を要しない期間

工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、本工事の入札公告で定める技術者要件を満たす者としなければならない。

　１）　技術者要件

　（２）　検査終了後の期間

２４　総合評価方式

　で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

　　本工事で提案不履行があった場合は、本工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）

２７　主任技術者又

　　　は監理技術者

　１）　消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

　　　　・本工事（　・　建築工事　　・　電気設備工事　　・　機械設備工事）　　・　別途工事

　２）　防火対象物使用開始届出書

　　　　書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

２６　消防法関係の

　　手続き

２５　不当介入を受

　　　要な協力を行うこと。

　　　うこと。

　　　と。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

    　けた場合の措

　　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１４号）を受けた場合の措置について

　　　断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必

　１）　受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１２号）による不当介入を受けた場合は、

　３）　受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行

２９　労働安全衛生

　れたものとみなす。

    　法に基づく労

    　働災害防止措

    　置

　規定に基づき、本工事の請負者を指名する。この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得ら

　　労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第２項の

３０　建築基準法に 　　建築基準法に基づき定められた区分等

　　基準風速 Vo=34 m/s

　　地表面粗度区分（　・　Ⅱ　・　Ⅲ）

　　　基づき定まる

　　　風圧及び積雪

　　　荷重

３１　火災保険等

　等を提示しなければならない。

　１）　保険の目的物　　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）

　２）　保険の加入期間　　工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間

　３）　保険金額　　　　　原則として請負金額に相当する金額

　　三重県建設工事請負契約書５２条第1項の規定により,火災保険、建設工事保険又はその他の保険等に加入し、その加入証券

３２　不正軽油の使 　１）　一般事項

　　　に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

　３）　是正措置

　２）　調査の協力

　　用の禁止

　　　の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。)を使用して

　　　はならない。

　　　　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　　に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。

　　　　県工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む。）並びに建設機械等

　　中間技術検査３３　技術検査

　（１）　現場施工に着手するまでの期間

　２）　１)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告するこ

工事の一時中止の取り扱いについては「工事の一時中止のガイドライン」（平成29年7月 三重県県土整備部）による。

　　三重県建設工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に

　関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、協議する。

　様書(9.1.5)に従い処理する。

　　成形板等の解体・撤去にあたっては、事前に石綿含有に係る施工調査を行う。含有が判明した等の場合、改修標準仕

　　の登録

　　交換システムへ

　　請負金額100万円以上の工事において、受注者は工事着手前に「再生資源利用計画書」（建設資材の搬入がある場合）及び

　　また、工事完了後には「再生資源利用実施書」（建設資材の搬入があった場合）及び「再生資源利用促進実施書」（建設

　「再生資源利用促進計画書」（建設副産物の搬出がある場合）を作成し、施工計画書に含めて監督員へ提出すること。

(1.3.3)

　　配置する

 ９　技能士 　　職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。

１０　施工数量調査 　　調査範囲及び調査方法　　・　工種別の特記による

　　なお、各計画書及び実施書の作成等は、JACICが運営する「建設副産物情報交換システム」に登録のうえ、行うこと。

　副産物の搬出があった場合）をすみやかに作成し、監督員へ提出すること。

 ７　三重県産業廃棄 　　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日

　から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと

　ができる。

　　なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請

　求することはできない。

　　報告書提出部数　２部

　　測定時期　・　（　　　　　　　）

　測定対象化学物質（●で示したものとする。）１３　化学物質の濃

　　測定方法（　・　パッシブ法　・　アクティブ法）

　　度測定

　　　認定製品の品名：　・　間伐材製工事用バリケード　・　間伐材工事用看板　・　間伐材標示板　・　（　　　　　　）

　７)　下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　　　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。

　６)　 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし認定製

　５）　本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

　　　木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督員に提出すること。

　３）　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「

　２）　本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取扱業者から購入するよう努めること。

　　　上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。

　　　性性能評価事業建築材料等評価名簿」（最新版）（以下「評価名簿」という。）と同等とする。品質が求められる水準以

　１）　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料・設備機材等品質１２　建築材料等

　　　時　　期（　　　　年　　月　　日～　）

　　営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (令和3年版)）に従い撮影すること。

　　　いる期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

　　実施回数　　・　　　　　　　回 実施する段階　　・（　　　　　　）

３９　設計図書の照査

なお、監督員の請求があった場合は、照査の実施が確認できる資料を提示すること。

契約書第18条第1項1号から5号に該当する事実がない場合についても、その旨を監督員に報告すること。

３８　電子メールの

　　活用 　　（三重県ＨＰ「三重県の公共事業情報」を参照）

３７　現場での安全

　　原則)

　　確保(自主施工

　　受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

　協議を行い、指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

　　設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と

３６　社会保険等未

　　加入対策

　　適用除外でないにも関わらず、社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。

　　受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかど

　うかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

３５　屋外広告物 　　屋外広告物を設置する場合は、「三重県屋外広告物条例」第２３条に規定する屋外広告業の登録事業者であること。

３４　保全に関する 　　・　２部　　・（　　　　　）

　　資料

三重県公共工事共通仕様書第1編1章1-1-1-3 2.設計図書の照査に基づく照査を実施すること。また、照査の実施において、

　４）　本工事に使用する木材は、原則として県産材を使用するほか、品質が求められる水準以上であれば、県産材のJAS

　　　製材品及び「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」の優先利用に努めること。

　　「電子メールを活用した情報共有における実施要領　令和３年１１月」を適用する。

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書　令和6年7月制定版」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工

　　　事編）令和4年版（以下「改修標準仕様書」という。）」による。

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

(1.7.2)

(1.6.2)

(1.6.3)

(1.7.9)

き方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

 １　騒音・粉じん等

(2.1.3)

の対策
・　防音パネル　　設置範囲　・　図示（図面番号：　　　　）

・　防音シート　　設置範囲　・　図示（図面番号：　　　　）

　足場を設ける場合には、「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立て、解体又は変更の

作業は、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置

(2.2.1)

材料、撤去材等の運搬方法

　種別（ ・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　・　Ｅ種　）

　 Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 Ｄ種：利用可能な階段　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

防護シート　　・　設置する（設置範囲　 ・　工事に必要な範囲　 ・　　　　　　　）　　　・　設置しない

(表2.2.1)

外部足場　　　・　設置する（設置範囲　 ・　工事に必要な範囲　 ・　　　　　　　）　　　・　設置しない

 ２　足場等

(2.3.2)

(表2.3.1)

　　屋内の仮設間仕切り　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　　　　　　　　　　　　合板　厚さ　・　９㎜　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　せっこうボード　厚さ　・9.5mm　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　合板又は石こうボードの塗装　・　行う　　・　行わない

 ４　仮設間仕切り

(2.3.1)

 ３　既存部分の養生

　　既存ブラインド・カーテンの養生

　養生方法（　　　　　　　　　　）　　　保管場所　・　構内既存施設内　　・（　　　　　）

　　固定された備品、机、ロッカー等の移動　　　・　行う　・　行わない

仕様　　・　合板張り木製扉　　・　（　　　　　　）

適用 トルエン キシレン スチレン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

施設用途

住宅

その他

学校,教育施設

     物税

 ８　電気保安技術者

工 事 特 記 仕 様 書 （ 改 修 ）

　　既存部分の養生　　・　図示（図面番号：　　　　）

内部足場　　　・　設置する（ ・　脚立足場　）　　　・　設置しない

　　・　水銀使用製品産業廃棄物　・　有（　・　蛍光ランプ　　・　HIDランプ　・（　撤去時確認　））

　　測定対象室及び測定個所数　　・　図示（図面番号：　A-7 　）　　・（　　　　　　　）

　　仮設扉　　　設置箇所　　・　図示（図面番号：　 　）

　　積雪区分（　　30　　）㎝

　　作成する　（　・　完成図　　・　保全に関する資料　　・（　Ａ３製本３部・ＣＡＤデータ　））

１

一

２

般

共

通

事

項

仮

設

工

事

●●

　鉄筋コンクリート造

　1007.03 ㎡

　豊田一色公民館：259.63㎡
  豊田一色公民館：459.41㎡

　三重県三重郡川越町大字豊田一色320　地内

　内部改修・電気設備改修・機械設備改修・外構工事

　-
　豊田一色公民館

　豊田一色公民館長寿命化改修工事

　使用権は発注者に移譲するものとする。

落制止用器具はフルハーネス型とし､｢墜落制止用器具の規格｣(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)によるものとする。

　令和4年1月2日以降に高さが５ｍ以上の箇所での作業を行う場合、労働安全衛生規則の各規定により使用する要求性能墜

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書１

豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也



ガラス廻り、面台取合

防

水

改

修

工

事

外

壁

改

修

工

事

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書２

豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

組

足

台

着

個

個

　種類

　数量

　種類

　数量

　種類

 机・いす

 長靴

 消火器

 書棚

 雨合羽

 掃除具

 黒板・白板

 保護帽

 受注者加入電話

(2.4.1)(2)(ｱ)
    設備、備品等

 ６　監督員事務所の

個

個

個

台

 温度計

 衣類ロッカー

 インターネット

 掛時計

 懐中電灯

 冷暖房機器 FAX

台台　数量 台個個

(2.4.1)

　・　構内建物内の一部を使用する。

　　　監督員事務所の規模(単位:㎡)

　　　適用

　　　規模　　 　10程度　　　20程度　　　35程度　　　65程度　　 100程度

　　　監督員事務所の仕上げ

　　　　 　　床 　合板張り又はビニール床シート張り

　合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り　　　 　内壁・天井

　　　　　　屋根

　・　設置する

 ５　監督員事務所

　塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

　　構内既存の施設 ７　仮設便所 　　・　利用できる　　・　利用できない

 ８　工事用水 　　構内既存の施設　 　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　構内既存の施設　 ９　工事用電力

　　本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事に含まれる。

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

 １　既存防水層の処理

(3.1.4)

(3.2.6)

　既存保護層（立上り部等）の撤去

　既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　　・行う（・Ｍ４ＡＳ　・Ｍ４ＳＩ　・Ｍ４Ｃ　・Ｍ４ＤＩ　・Ｌ４Ｘ　）

　　・行わない

(3.2.6)

２　既存下地の処理

 ３　アスファルト

　　防水

　屋根保護防水(3.3.2)～

(3.3.5)

(表3.3.3)～

(表3.3.10)

・Ｐ２Ａ ・Ａ-１

・Ａ-２

・Ａ-３

・Ｐ1Ｂ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

・Ｐ２ＡＩ

・ＡＩ-２

・ＡＩ-３

・Ｐ１ＢＩ ・Ｂ-１

・Ｂ-２

・部分粘着

・砂付

・部分粘着

・砂付

工法 種　別
の厚み

断熱材

・(　　㎜)

・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

(0.15㎜以上)

絶縁用シート

(70kg/㎡程度)

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

・（　　　　）

立上り部

断熱材、絶縁ｼｰﾄ

・設置する

・設置しない

保護

・ＡＩ-１

・コンクリート押え

・モルタル押え

・れんが押え

・乾式保護材

・ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ
(70kg/㎡程度)

・（　　　　）

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.3.3から3.3.9までによる　・（　　　　）

　　　平場の保護コンクリート

　　　　こて仕上げ　　厚さ　　・水下80㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　平坦さ　　・a種　　・b種　　・c種

　　　　床タイル張り　　厚さ　　・水下60㎜以上　　・（　　　　　）

　　　　屋根排水溝　　・図示（図面番号：　　　　）

　屋根露出防水

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｃ-1

・Ｃ-2

・Ｃ-3

・Ｃ-4

・Ｄ-1

・Ｄ-2

・ＤＩ-1

・ＤＩ-2

断熱材
使用量

・製造所の仕様

・（　　　　）

仕上塗料

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　　）

脱気装置

　・設ける

種類

　・設けない

改修用ドレン
　・設ける

　　　　　種類　・アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・（　　　　　）　　　設置数　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置　・図示（　　　　）

　　　防水層の種類

工法 種別 備　考

厚さ（　　　　　）

種類（　　　　　）
　・設けない

　屋内防水

　　　防水層の種類

工法 種別 保護層

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

・Ｅ－２ 　・設けない

　・設ける

　　　Ｅ-１の工程３を行う部位　　　　・貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　　・（　　　　）

　　　防水層の種類

工法
(3.4.2)
(3.4.3)

(表3.4.1)～

(表3.4.3)

・Ｍ４ＡＳ

・Ｍ３ＡＳ

・Ｐ０ＡＳ

・Ｍ３ＡＳＩ

・Ｍ４ＡＳＩ

種別

・ＡＳ-Ｔ１

・ＡＳ-Ｔ２

・ＡＳ-Ｊ２

・ＡＳ-Ｔ３

・ＡＳ-Ｔ４

・ＡＳ-Ｊ１

・ＡＳ-Ｊ３

・ＡＳＩ-Ｔ１

・ＡＳＩ-Ｊ１

・Ｐ０ＡＳＩ

仕上塗料

種類 使用料
断熱材

種類（　　　　）

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　）・（　　　）

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

脱気装置

・設ける　・設けない

改修用ドレン
・設ける　・設けない

脱気装置

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける　・設けない

防湿層 ・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

　　　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　　　・改修標準仕様書　表3.4.1から3.4.3までによる　　・（　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

　　　　数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　　設置数量　・改質アスファルトシートの製造所の指定　　・（　　　　　　　）

　　　屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート　　　・設置する　・設置しない

　　　押え金物の材質、形状及び寸法　　・アルミニウム製　Ｌ-30×15×20㎜程度　　・（　　　　　　）

 ５　合成高分子系

　　シート防水

　　ルーフィング

(3.5.2)～
(3.5.4)

(表3.5.1)～
(表3.5.3)

　屋根防水

　　　防水層の種類

工法 種別
仕上塗料

種類 使用料
断熱材

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

・Ｓ３Ｓ ・Ｓ-Ｆ1

・Ｓ-Ｆ２

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

種類（　　　　）

・Ｍ４Ｓ ・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・（　　　）

脱気装置 ・設ける　・設けない

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・ＳＩ-Ｆ1

・ＳＩ-Ｆ２

・ＳＩ-Ｍ１

・ＳＩ-Ｍ２

厚さ（　　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

・製造所の仕様

・（　　　）

脱気装置

備　考

備　考

　　　ルーフィングシートの厚み（Ｓ-Ｆ2、Ｓ-Ｍ２）

　　　　・軽歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　　・非歩行（・Ｐ０Ｓ　　・Ｓ４Ｓ　　・Ｓ３Ｓ　　・Ｍ４ＳＩ　）

　　　防湿用フィルム（ＳＩ-Ｆ２、ＳＩ-Ｍ２）　・設置する　　・設置しない

　　　ルーフィングシートの種類及び厚さ　　・改修標準仕様書　表3.5.1～3.5.3までによる　　・（　　　　）

　　　絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質　　・発泡ポリエチレンシート　　・（　　　　）

　　　固定金具の材質及び寸法形状

　　　　　・厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は樹脂積層加工した鋼板　　　・（　　　　　　　）

　　　脱気装置の種類及び設置数量　　・ルーフィングシートの製造所の仕様　　・（　　　　　　　）

　　　接着工法の目地処理　　・プレキャストコンクリート下地（・　　　　　　　）

　　　プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う　　・行わない

　　　機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

　　　　　　・建築基準法に基づき定まる風圧力の（　　　）倍の風圧力に対応した工法

　　　防水層の種類

　屋内防水

工法 種別

・P１S Ｓ-Ｃ１

塗り厚さ 工法

保護層

平場のモルタル塗り

・床塗り工法

立上り部の保護モルタルの塗厚

・下地モルタル塗り

・7㎜以上
・（　　　　　）

　　　　床塗りの場合の床の目地

　　　　　目地割り（・２㎡程度　最大目地間隔３ｍ程度　　　・　　　　　　　）

　　　　　目地の種類（・押し目地　　　・　　　　　　　　）

 ６　塗膜防水

(3.6.3)

(表3.6.1)～

(表3.6.3)

　屋根防水
　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ０Ｘ ・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｘ-１

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｌ４Ｘ

仕上塗料

種類 使用料

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

備　考

・製造所の仕様 ・製造所の仕様

・（　　　） ・（　　　）

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける　・設けない脱気装置

　屋内防水
　　　防水層の種類

工法 種別

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

・Ｙ-２

・Ｙ-２

保護層

・設ける　　・設けない

・設ける　　・設けない

(3.7.2)

(表3.7.1)

　材料

種類 材種

シリコーン系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

(3.7.4～7)　　工法

　　　・　シーリング充填工法

 ７　シーリング

　　　・　シーリング再充填工法

　　　・　拡幅シーリング再充填工法 　　　・　ブリッジ工法

(3.7.8)　　シーリング材の試験

　　　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　　・　行わない

　　部材の種類

　　　・　押出し250形    笠木

(3.8.2)
　　　　　　・（　　　　　）

　　材種　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（カラー）　　・　配管用鋼管（白管）

(表3.8.1)

　　とい受金物及び足金物(表3.8.2)

 ８　とい

 ９　アルミニウム製

　　工法　　・　図示（図面番号：　　　　）

　　　・　押出し350形

　　　・　押出し300形

(3.9.2)(3) (表3.9.1)

(3.9.3)(2)　　固定金具の間隔（　　　　　㎜）

(3.9.3)　　工法　　　既存笠木等の撤去　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　下地補修の工法　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　板材折曲げ形の笠木の取付方法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(3.9.2)(4)

　　　　　　　笠木固定金具の工法　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔固定方法等は施工計画書として提出する。

(4.1.4)

(4.1.5)

外壁 種類 改修工法

・　コンリート打放し

　　仕上げ外壁

ひび割れ部

欠損部

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

ひび割れ部

欠損部

・　アンカーピンニング

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

浮き部

ひび割れ部

欠損部
・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

・ アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ 注入口付アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

　・ エポキシ樹脂注入タイル固定工法

目地

浮き部

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 薄付け仕上塗材塗り

・ 厚付け仕上塗材塗り

・ 複層仕上塗材塗り

・ 可とう形改修用仕上塗材塗り

　　げ外壁

・　モルタル塗り仕上

・　タイル張り仕上げ

　　外壁

　　・　行う　・　行わない

　　　　調査範囲　・　全面　　・（　　　　　）

　　　　調査項目　・　ひび割れ部（・　幅0.2㎜　　・　0.2㎜～1.0㎜　　・　1.0㎜以上）

　　　　　　　　　・　はがれ及びはく落部分

　　　　　　　　　・　浮き部

　　　　調査方法　・　打診、目視及びクラックスケール等（　・　足場　　・　ゴンドラ）

　　　　報告書　２部（立面図等に記載、必要に応じて写真添付）

・ 伸縮調整目地改修工法

・　塗り仕上げ外壁 新規仕上げ

・　充填工法

・ マスチック塗材塗り

・ 外壁用塗膜防水材塗り

・ 樹脂注入工法

　・　樹脂注入工法

　　　種類　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入間隔（　　　　　）

　　　　　　・　機械式エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　手動式エポキシ樹脂注入工法　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　コア抜取検査　・　行う　　・　行わない

　　　　　　・　抜取り個数（　　　　　）　　　　　　・　抜取り部分補修方法（　　　　　）

(4.2.4)(1)

(4.2.5)

(4.3.6)

(4.4.6)

　・　Ｕカットシール材充填工法

　　　材料　・　シーリング用材充填

(4.2.4)(2)

(4.2.6)

(4.3.7)

　　　　　　　（　・ＰＵ－１　　・　ＰＵ－２　　・（　　　　　））

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂充填

　　　　　　・　行う　　・　行わない

　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタル充填

　・　シール工法

　　　材料　・　パテ状エポキシ樹脂

(4.2.4)(3)

(4.2.7)

(4.3.8)

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂

　・　モルタル塗替え工法
　　　材料　・　現場調合材料　　　　　　　　　・　既調合材料

　　　　・　既製目地材の適用及び形状（　　　　　） 　　　・　仕上げ厚（　　　　　）

(4.3.5)(5)

(4.3.10)

　・　充填工法

　　　材料　・　エポキシ樹脂モルタル

(4.2.4)(4)

(4.2.8)

(4.3.9)

　　　　　　・　ポリマーセメントモルタル

　　ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ-１（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量　

　　　　・　主材料の製造所の仕様　　・（　　　　　）

　　 　　部　位　等　　　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

１０　交通誘導警備員

施工箇所

・　PS-2

 ４　改質アスファル

 １　施工数量調査

 ２　改修工法の種類

 ３　改修工法等

　　トシート防水

　　・行わない

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行う（・Ｐ０Ｄ　・Ｐ０ＤＩ　・Ｐ０ＡＳ　・Ｐ０ＡＳＩ　・Ｐ０Ｓ　・Ｐ０ＳＩ　・ＭＡＳ　

　　　　　　・ＭＡＳＩ　・Ｓ４Ｓ　・Ｓ４ＳＩ　・Ｐ０Ｘ）

　　・行わない

　既存防水層（立上り部等）の撤去

　既存下地の補修箇所の計上、長さ、数量等　　・図示（図面番号：　　　）　・（　　　　　　）

　　　・改修標準仕様書[3.2.6(4)(ウ)(ｇ)①～③]　　・（　　　　　　　）

　Ｐ０Ｓ工法、Ｐ０ＳＩ工法（機械固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理

　設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口等及び防水層末端部の

　納まり部の処理　　・監督員と協議する　　・（　　　　　　）

　　・アルミニウム製（Ｌ-３０×１５×２．０㎜程度）　　・（　　　　）

　押え金物の材質、形状及び寸法

　　防水層の種類

といの材種 形状 取付け間隔

・　PU-2

・　SR-1

・　MS-2

　　配置　　・　図示（図面番号：　A-06　）

　　表面処理　　・（　 　）

　　固定方法　　・（　　 　）

　　　・　板材折曲げ形（本体幅（ ）㎜、板厚　・　2.0㎜　　・（ ））

３

４
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　　　　　　　　・　既設内部建具のドアノブ（MIWA145SP）を改修

化粧鋼板

　強化障子

A-24,25

A-23

A-18,23

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.1)

(4.4.9)(4.3.11)

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(図4.3.2)

(4.3.12) (4.4.10)

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(6)

(4.4.11)

(図4.3.2)

(4.3.13)

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.12)(4.3.14)

(図4.3.3)

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.13)(4.3.15)

(図4.3.4)

　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　　　材料　　・　ポリマーセメントスラリー（　　　　　）

　　　　　　　・　注入口付アンカーピン（　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　））

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の配置　・　標準　　・（　　　　　）

(4.3.5)(7)

(4.4.14)(4.3.16)

(図4.3.4)

(4.4.15) 　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定法

　　　注入口付アンカーピンの本数　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法

　　材料

施工箇所 形状 寸法 耐滑り性 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　　・役物（・一体成型　　・接着加工）

　外壁タイル接着張りのシーリング材

　　　打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地　　・（　　　　　　）

　　　伸縮調整目地及びその他の目地　　　・（　　　　　　）

　　　張替え材料　　・　ポリマーセメントモルタル

　・　接着剤（一液反応硬化形変成シリコーン樹脂）（目地詰め　・有り　　・無し　）

　　　一か所当たりの張替え面積が0.25㎡を超える箇所　　・有り　　・無し

(4.4.7) 　・　タイル部分張替え工法

タイルの大きさタイルの種類

　・　タイル張替え工法　

(表4.4.2)

(4.4.8)

(4.4.5)
工法

・　密着張り

・　改良圧着張り

・　接着剤張り

小口平二丁掛100角

小口以上二丁掛け以下

・　ユニットタイル 50二丁掛以下

・　マスク張り

・　モザイクタイル貼り

・　接着剤張り

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

・現場調合モルタル

・既調合モルタル

目地詰め　・有り　・無し

目地詰め　・有り　・無し

・　外装　タイル

備考

　　試験張り　・　行う　・　行わない

　　見本焼き　・　行う　・　行わない

(4.4.8)(3)

(4.4.8)(8) 　　有機系接着剤張りのコンクリート素地面の下地処理の方法　・（　　　　　　）

　　下地調整塗材塗りの接着力試験　　・　行う　　・　行わない

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮調整目地改修工法

(4.4.5)(5)

(4.4.16)
　　　伸縮調整目地 　　　（位置　　　　　寸法　　　　　×　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　検査　シーリング接着性試験　　　　・　行う（　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　）

　下地調整

既存塗膜等の除去及び下地処理

・　サンダー工法

・　塗膜はく離剤工法

処理範囲工法(4.5.4)

(4.5.5) 　・　C-1　　・　C-2　　・　CM-2　　・　E　　・（　　　　）

種　類 呼び名

薄付け仕上塗材 ・　外装薄塗材Ｅ

・　外装厚塗材Ｃ

・　外装厚塗材Si

・　外装厚塗材Ｅ

仕上げ形状

・　砂壁状

・　ゆず肌状

・　平たん状

・　ゆず肌状

・　さざ波状

・着色骨材砂壁状

ローラー

こて

吹付け

・　こて

・（　　　　　　）

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

こて

吹付け

吹付け

・こて

・ローラー

・　吹放し

・　吹放し

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

・　掻き落とし

・　吹付け

・　凹凸状

・　凹凸状

・　凹凸状

・（　　　　　　）

厚付け仕上塗材

ローラー

・　防水形複層塗材Ｅ

・　ゆず肌状

・　凸部処理
吹付け

・　複層塗材RE

・　防水形複層塗材RE

ローラー

吹付け

・　可とう形改修塗材Ｅ ・　平たん状

・　さざ波状

・　ゆず肌状

・　可とう形改修塗材RE

・　可とう形改修塗材CE

複層仕上塗材

・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・　凹凸状

可とう形改修用
仕上塗材

・　複層塗材Ｅ

・（　　　）

・（　　　）

工法 備考

耐候性

耐候性

・耐候形３種

・（　　　　）

・耐候形３種

・（　　　　）

上塗材

・セメントスタッコ

・（　　　　　　）

(その2))

　・　マスチック塗材塗り　・　Ａ種　　・　Ｂ種

樹脂種類 溶媒種類 外観

・　艶有　・　艶無　・　メタリック・　溶剤系

・　弱溶剤系 ・　艶有　・　艶無

・　水系 ・　艶有　・　艶無

・　シリカ系

・　アクリル系

・　水系 ・　艶無

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・ ポリウレタン系

・　アクリル

　　シリコン系

・　ふっ素系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

（注）　艶無及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材、及び可とう形改修塗材には適用しない。

　複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類

仕上げの形状種類

・　凹凸状

・　凸部処理

・　さざ波状

　外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法

外壁用塗膜防水材
・　吹付け

・　ローラー

(表4.7.1)

(表4.5.2)

(4.6.2) (表4.6.1)

(4.5.2)

(表4.5.1(その1)

工法 仕上塗料

種類

耐候性

下地挙動緩衝材

・　適用する

・　適用しない

１　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　・　撤去工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

２　防火戸

(5.1.4)

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　　　）

３　見本の製作

(5.1.5)

　・　製作する　　・　製作しない

４　防犯建物部品

（5.1.7）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない５ ブラインドボックス
   等 (5.1.6)(3)

６　アルミニウム製 　外部建具の性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(5.2.2) (5.2.4)

(表5.2.1)

(表5.2.2)
　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具（過酷な環境の屋外）

　・　内部に面する建具

　・　外部に面する建具（一般的な環境の屋外）

　　　・　BB-1　　・　BB-2　　・（　　　　）

　　　・　BC-1　　・　BC-2　　・（　　　　）

　　　・　BA-1　　・　BA-2　　・（　　　　）

７　網戸

　防虫網の材質

　・　可動式　　・　固定式

(5.2.3)(5) 　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　網目 　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

８　樹脂製建具

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

　外部に面する樹脂製建具の性能等級等 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　日射熱取得性（等級　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット(5.4.2)

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

(5.4.4)

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　・　くつずりの仕上げ　　・　ＨＬ　　　・（　　　　　　）

　標準型鋼製建具(5.4.6)

　片開き

　親子開き

　両開き

形式 幅(㎜) 高さ(㎜)

　・　1800　　・　1900

　・　1200　　・　1250

　・　900　　 ・　950

　・　2100

　・　2000

(5.2.3)(1)

(5.6.3)(1)

(5.2.2)(2)

(5.5.4)

(5.5.3)

(5.5.5)

(5.5.2)

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　H>2400又はW>950の建具

　鋼製軽量建具の性能等級１０　鋼製軽量建具

　表面仕上げ

　・　簡易気密性ドアセット

　・　塗装　　・　ビニル被覆鋼板　　・　カラー鋼板　　・　ステンレス鋼板（　・ＨＬ　　・鏡面　）　・（  　　　）

１１　ステンレス製

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　建具

(5.6.3) 　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

(5.6.4) 　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

(5.6.5) 　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

１２　木製建具

(5.7.2)

　含水率　　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・フラッシュ戸　　表面材　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　・かまち戸　見込み寸法　　・　36㎜　　・（　　　　）

　　　　　　　かまち及び鏡板の樹種　　・　（　　　　　　　）

　・ふすま　見込み寸法　　・　19.5㎜　　　・（　　　　　　　　　）

　　　　　　種別　　・　Ⅰ種　　　・　Ⅱ種

　　　　　　ふすま紙の上張り種類　・　（　　　　　　　　　　）

　　　　　　縁の仕上げ　　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　表面材　　・（　　　　　　　　）

　　　　　　　厚み　・　改修標準仕様書表5.7.6　　　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　表面材の品質等　・　改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)～(c)　　・　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　・　МＤＦ　表裏面の状態による区分　・　（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲げ強さによる区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接着剤による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難燃性による区分　・　（　　　　　　　　）

　　　　　　　・　引戸の召合せかまちをいんろう付きとする

　　　　　　　上張りの種類　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　・紙張り障子　見込み寸法　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　　）

　　枠及びくつずりの材料　　・　（　　　　　　）

　金物の見え掛かり部等の材質等

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

１３　建具用金物

(5.8.2)

(5.8.4)

(4.4.5)

４　塗り仕上げ

　　建具

・　高圧水洗工法

・　水洗い工法（ ・　デッキブラシ　・　高圧ポンプ ）

・　ゆず肌状
・（　　　　　）

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・戸ぶすま　見込み寸法　　・　30㎜　　　・　（　　　　　　　）

１　一般事項 　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改修範囲

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

(6.1.3)(2)

(6.1.3)(3) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修(6.1.3)(5) 　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

    地補修

２　既存床撤去、下 　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

(6.2.2)(1)(ｱ)

　　・　行う　　・　行わない

(6.2.2)(1)(ｲ) 　合成樹脂塗床材の除去等 　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

    地補修

３　既存壁撤去、下 　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

(6.3.2)

　　・（　　　　　）

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　装置

１４　自動ドア開閉

(5.9.2)

　引き戸用検出装置の種類 　　・　図示（図面番号：　　　　　）(表5.9.4)(5.9.3)

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし(5.9.3)(9)

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

　　引戸装置

１５　自閉式上吊り

(5.10.3)

　種類重量シャッター 　　・　管理用シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　開閉機能

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　開閉形式軽量シャッター 　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　スラットの材質及び形状

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

１６　

１７　

(5.11.2)

(5.11.2)(3)

(表5.11.1)

(5.11.2)(6)

(5.11.3)

　管理用重量シャッターのシャッターケース

　　・　改修標準仕様書(表5.10.1)による　　・（　　　　　）

　駆動装置及び検出装置の性能値（　・　車椅子使用者用便房出入口用　）

(5.12.2)

(表5.12.1)

(5.12.3)

(5.12.4)

　セクション材料

　型式及び機構オーバーヘッドドア１８

(5.13.2) 　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　開閉方式 　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　収納形式 　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　ガイドレール(5.13.3) 　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

１９　板ガラス

(5.14.2)(1)(5.14.3)

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）２０　ガラス留め材

(5.14.2)(2)

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　法、形状等 　・　建具の製造所の仕様による

２１　ガラス溝の寸

(5.14.3)

　ガラスブロック

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　ク積み

２２　ガラスブロッ

(5.14.5)

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

・（  ）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

・　図示（図面番号： 　）

　・　図示（図面番号：　A-26,27 　）

５

６

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書３

A-03豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也



塗

装

改

修

工

事

抗菌2.0㎜

抗菌2.5㎜

ＦＳ

防滑性床材

プレーン

プレーン

ビニルクロス

玄関スロープ

玄関ポーチ

スロープ上端

磁器質

磁器質

磁器質

150角

150角

300角

無

有

有

標準色

標準色

特注色（既設同等）

　　※床材張替えに伴う下地調整程度とする

各室

４　木下地等

(6.5.2)(1)(ｲ)

　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部位 樹種 県産材

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｱ)

保存処理 材面の品質

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(2)(ｲ)

(6.5.2)(2)(ｳ)

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、含水率　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　図示

　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

部位

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用 ・　図示

　（図面番号：　　　　）造作用集成柱

(6.5.2)(3)(ｱ)

品名・樹種 厚さ見付け材面の寸法・品質・数

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

(表6.5.1) 

(表6.5.2)

(6.5.6)(1)

(6.5.7)(1)

(6.5.8)(1)

(6.5.9)(1)

・窓、出入口

・内部間仕切軸組、床組

・床板張り

・壁、天井下地

　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

　「集成材の日本農林規格」以外の製材

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

(6.5.2)(3)(ｲ）

(6.5.2)(4)(ｱ)

(6.5.2)(4)(ｲ)

　寸法、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名・寸法

(6.5.2)(5) 　「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板

樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等 厚さ

(6.5.2)(6) 　・　合板等

(6.5.3)(1) 　接合具等

　造作材化粧面の釘打ち　・　隠し釘打ち　　・　（　　　　　）

　品名、曲げ強度、種別、接着性能、樹種及び寸法　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.5.3)(2) 　諸金物

　形状、寸法及び材質　・　図示（図面番号：　　　　　）

品名（品目）

　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

　野縁等の種類

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

(6.5.5)(2)

　・　防腐、防蟻処理

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

(6.5.5)(1)

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　　　附属書Ａに基づく表面処理用木材保存剤　・　適用する（　・薬剤の種類（　　　　）　・　適用部材（　　　　））

　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3) 　形式及び寸法

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　既存埋込みインサート 　　・　使用する　　・　使用しない　（※使用する場合は、確認試験を行う）

　耐震性・耐風圧性を考慮した補強 　　・　図示（図面番号：　　　　　）

（6.6.4)

６　軽量鉄骨壁下地

(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

(6.8.2)

　材料

種類の記号 色柄 厚さ

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)(1)

(6.8.2)(2)

ＫＴ

色柄 厚さ 備考寸法

2.0㎜

　・　帯電防止床シート又は床タイル

種類 性能

(6.8.2)(3)(ｱ)(ｲ)

厚さ 備考寸法

　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

ビニル床タイル 300×300×7.0㎜

(6.8.2)(3)(ｳ)

　・　耐動荷重性床シート

種類

(6.8.2)(3)(ｴ)

備考厚さ

種類 厚さ 備考

(6.8.2)(3)(ｵ)(ｶ)

寸法

　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考寸法色柄

(6.8.2)(5)

　工法(6.8.3)(1)

　ビニル床シート張り(6.8.3)(2)(ｳ)

９　合成樹脂塗床

 (表6.10.4)

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類

(表6.10.8)

(表6.10.5)～

(6.10.3)(2)(a)

(6.10.3)(2)(b)
(6.10.3)(3) 　　・　薄膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

帯電性

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）　・　カット、ループ併用

８　カーペット敷き

(表6.9.1)

種別

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

糸の種類

　・　そ毛

　・　紡糸

　・（　　）

品質の程度 色柄

　・　無地

　・　柄物

(6.9.2)(1)

　・　釘留め工法

材料

１０　フローリング

(6.11.4)

(表6.11.2)

　　　張り

　・　フローリングボード（根太張用)

　・　複合フローリング（根太張用）

　・　複合フローリング（直張用）

　・　フローリングボード（直張用)

樹種

・　（　　　）

・　　なら　　

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

種別

(6.11.6)

　塗装

塗替え

　下地調整　　・　（　　　　　）

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種） 　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り 　　・（　　　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ

・　フローリングボード（直張用）　

(6.11.5)

・　なら　　

・（　　　）

(表6.11.5)

(表6.11.6)

・　複合フローリング（直張用）

・　フローリングブロック（直張用）

・ Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

幅・長さ

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.12.2)

(表6.12.1)

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種１１　畳敷き

　衝撃緩和型畳の畳表（ＪＩＳ Ａ 5902）　・　Ｃ１　　　・　Ｃ２

　　ド、その他ボ

(6.13.2)

(表6.13.1)

　　－ド及び合板

　　張り

１２　せっこうボー 材種 種別 厚さ(mm)

(6.14.2)

防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

１３　壁紙張り

(6.14.3) 素地ごしらえ

下　地 種　別

１４　モルタル塗り

(6.15.3)

(6.15.5)

(6.15.6)
　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　モルタル　・　現場調合材料　　・　既調合材料

　下地処理　　・　壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25㎜超　図示（図面番号：　　　　　）

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

１５　タイル張り

(6.16.2)

(6.16.3)

　タイルの種類

施工箇所 寸法 耐滑り性

(6.16.3)(2)

(6.16.3)(5)

１６　セルフレべリ

　　ング材塗り

(6.17.2) (6.17.3)

１７　断熱材

(9.5.2)

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１ ・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

厚さ[㎜]

・（　　　　　）・　Ａ種１Ｈ

・ （　　　）
・（　　　　　）

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　フェノールフォーム

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

施工箇所厚さ（㎜）種別種類

１　材料 　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

下地

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

(7.1.3)

・　モルタル、せっこうプラスター面

種別

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

(7.3.1～7.3.7)

(表7.3.1）～

（表7.3.7)

下地 種別

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

・　モルタル、せっこうプラスター面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種
　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　　・　Ｂ種

　錆止め塗料種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種 　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(7.4.3）(7.4.2)

(表7.4.3)～

(表7.4.5)

　種別

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

  イント塗り(SOP)

５　合成樹脂調合ペ

４　錆止め塗料塗り

(7.5.3～7.5.4)

(表7.5.3)

(表7.5.1)～

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

    塗り(CL) 　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.7.1)(7.7.2)

　　(DP)

　上塗り等級 　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

(7.8.2)～
(7.8.4)

(表7.8.3)

下地 種別

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種 　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

８　耐候性塗料塗り

７

６　クリヤラッカー

(7.6.2)(表7.6.1)

備考

　既存埋込みインサート、あと施工アンカーの確認試験

施工箇所 種類

・　木部

ひび割れ部の補修

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ≧3.0m　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防滑性床シート又は床タイル

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

(表6.9.2) パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

・　人体帯電圧

　　3KV以下

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル ・（　　　　）

(6.9.2)(2) 　・　タフテッドカーペット

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　ループパイル

(6.9.2)(3)

　・　カットパイル

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

(6.9.2)(4)

(6.9.2)(5)

(6.9.3)(3) 　織じゅうたんの接合方法

　　・　ヒートボンド工法　　・　（　　　　　　　）

　下敷き材　　　　　・　第２種第１号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

　タイルカーペットの敷き方(6.9.3)(5)

　・　織じゅうたん

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

　・　ニードルパンチカーペット

 ・　Ｄ種の畳床　ＫＴ－（　・ Ⅰ　 ・ Ⅱ 　・ Ⅲ 　 ・ Ｋ 　・ Ｎ　）

・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)壁

・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　けい酸カルシウム板

・　せっこうボード

・　強化せっこうボード ・　12.5

・　9(　　　)　・　(　　　)

・　9(　　　)　・　(　　　)

天井 ・　 9.5(準不燃) ・　12.5(不燃)

　合板類の張付け(6.13.3)(4)(ｳ) 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法(6.13.3)(7)(ｱ)

　　・　継目処理　・　突付け（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）　・　目透し（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）

・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)

・　5　　　　　・　6(化粧)

モルタル、せっこうプラスター面

コンクリート面

せっこうボード面

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

形状 標準・特注色の別 耐凍害性の有無

　伸縮調整目地

　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

　　・　ユニットタイル（　・　マスク張り　　・モザイクタイル張り　）

　既調合モルタル　・　使用できる　　・　使用できない

　壁タイル張りの工法

　　・　内装タイル（　・　密着張り　　・　改良圧着張り　）

　・　せっこう系　・　セメント系

　断熱材打込み工法

　・　Ａ種　　・　Ｂ種

・　せっこうボード、その他ボード面

・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）

３　素地ごしらえ

・　木部

アクリル樹脂系

非水分散形塗料(NAD)

・　不燃　・　準不燃

　　・　行う（　図示（図面番号：　　　　　））　　・　行わない

　　・　確認試験の箇所数（　　3　　箇所）　　・　確認強度（　　400N　　）

　　下地　　・　モルタル塗り　　・　セルフレベリング材塗り　　・　木下地　　・　その他（　 　）

　　・　図示（図面番号：　A-19,23　）

　　塗厚（　5～10　）㎜

　位置　　　　・　図示（図面番号：　 A-29 　）　

　種別（改修面）

　種別（新規面）

７

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書４

A-04豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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 　　除去工事

 １　石綿含有建材の

（9.1.1）

　施工調査

　　貸与資料　（　　　　　） 

　・　石綿含有建材の事前調査

　　　工事着手に先立ち、石綿含有建材の使用について、目視、設計図書及び貸与資料等により書面調査及び現地調査し、

　　監督職員に報告する。

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　石綿含有吹付け材の除去

　　　　　・　湿潤化　　・　固形化

　　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　・　石綿含有保温材等の除去

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　除去工法　　　・　改修標準仕様書9.1.3(2)(ｱ)による　　・（　　　　　　）

　　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　　除去方法　　　・　改修標準仕様書9.1.4(1)による　　・（　　　　　　）

　 　　石綿含有せっこうボードの処分

　　　 　　・　埋立処分（管理型最終処分場）

　 　　石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分

　　　 　　・　埋立処分（安定型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

防止対策徹底マニュアル(令和3年3月）」に基づき適切に処理すること。

　　　　※大気汚染防止法および石綿障害予防規則に加え、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

　　　　除去した石綿含有仕上塗材等の処分

　　・　石綿含有仕上塗材の除去

　　　　除去対象範囲　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　除去方法　　・　（　　　　　　　　　　　　）

　　　　汚泥としての処理　　・　必要　　　・　不要

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融又は無害化による）

　　除去等作業が終了したときは環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告すること。

　　・　除去等作業の結果報告

（9.1.4）

（9.1.3）

（9.1.5）　　　 ・　石綿含有成形板の除去

（9.1.6）

　　　　・　JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第３部:アスベスト含有率のＸ線回析定量分析方法)によ

　　　　・　JIS A 1481-1（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第１部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方

　　　　　る

　　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

　　　分析方法

　　　分析対象

　・　分析による石綿含有建材の調査

　　　　・　JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第４部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分

　　　　　析方法）による

　　　　　ための定性分析方法）による

　　　　　法）による

　　　　・　JIS A 1481-2（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第２部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定する

　　　採取箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・　（　　　　　）

　・　石綿粉じん濃度測定

適用 測定名称 測定時期 測定場所
測定点

（各施工箇所ごと）

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

処理作業後

(シート養生中)

処理作業後シー

以降

ト撤去後１週間

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内処理作業中

処理作業前

負圧・除じん装置の排出吹出

し口

処理作業室外（敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　　点

計　　点

計　　点

出口吹出し風速1m/s

        以下の位置

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

　測定方法

メンブレンフィルタ直径(㎜)

試料の吸引流量(L/min)

試料の吸引時間(min)

測定 3 測定 1,2,4,6,7,8 測定 5

25

・１　・（　　　）

・５　・（　　　）

25

・120 ・（　　　）

・５　・（　　　） ・10　・（　　　）

47

・240 ・（　　　）

　　　測定時期、場所及び測定点

材料名 定性分析 定量分析

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　※事前調査の結果は「石綿事前調査結果報告システム」を利用し、関係官庁への報告を行うこと。

　　調査範囲　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（含有の可能性のある建材）

　　　　除去対象範囲　　・　事前調査により除去範囲を決定する

　　エマルションペ

　　イント塗り

　　(EP-G)

(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～

(表7.9.4)

　種別

コンクリート、モルタル、

プラスター、せっこうボード、

その他ボード面

木部（屋内）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

下地 種別

　しみ止め（　　　　）

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　　ルションペイン

　　ト塗り(EP)

　種別

　しみ止め　・（　　　　　　　　　　　　）

(7.10.2)

（表7.10.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

９　つや有合成樹脂

１０　合成樹脂エマ

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　塗り(WP)

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１１　ウレタン樹脂

　　　ワニス塗り

　　　(UC)

１３　木材保護塗料

(7.11.2)

(表7.11.1)

　工程１の着色　　・　適用する　　・　適用しない

１２　ステイン塗り

(7.12.2)

(表7.12.1)
　オイルステイン塗りの工程、塗料　　・　（　　　　　　　　　　）

　種類　・　ピグメントステイン塗り　　・　オイルステイン塗り

(7.13.2)

(表7.13.1)

９

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

No Scale

工事特記仕様書５

A-05豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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資材置場

現場事務所

仮設
トイレ

仮設

仮設物入
(建物備品用)

Ｎ

Ｒ７,３ 図面名称

工事名称

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

Ａ３　：

原図：A3

1/200

配置図・仮設計画図（参考）

豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

倉庫ステージ

大会議室

倉庫

ホール

湯沸室女子便所

男子便所

ポーチ

事務室

玄関

倉庫

UP

戸
棚

掲示板

ガードフェンス
35.3ｍ

ガードフェンス
20.8ｍ

ジ
ャ
バ
ラ
ゲ
ー

トガ
ー

ド
フ

ェ
ン

ス
8
.
0
ｍ

ジャバラゲート

仮囲：ガードフェンス（目隠シ型）Ｈ＝１，８００

凡 例

工事車両進入口

工事車両搬出入経路

交通整理員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

大型資材搬出入の際、交通整理員配置

●特記事項

※工事車両は敷地内において最徐行すること

※仮設計画や作業員の駐車スペースは施設側と協議の上、決定とすること

※大型車両進入時（仮設材搬入時、資材搬入時、撤去搬出時等）に交通誘導警備員を配置する

※工事中においても、施設利用は行われるため、十分な配慮を行うこと

※本仮設計画図に記載した仮設計画は、発注者側の積算上の考え方を示したものであって、
※必要に応じて適切な路面等の養生・鉄板敷きを行うこと

　施工条件として示したものではないので、受注者の責任の下に十分検討すること

※仮設計画については、施工者の責任の下に十分検討すること
※設備工事、外構工事に伴い掘削工事が行われる箇所は、十分に立入禁止措置の区画を行うこと

既設物置　一時移設・再取付



改修後 磁器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去部新設　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】
玄関スロープ手摺【新設】、段差手摺【再取付】

床：タイル破損部【モルタル下地、磁器タイル 150角 補修】、軒天：アルミスパンドレル【既設】改修後

床：モルタル下地、磁器タイル　150角【既設】、スロープ手摺【新設】改修後

框：赤御影石 本磨 H=150【新設】 【下地調整の上、EP塗装】 撤去部：塩ビ【新設】 6640

改修後

改修後

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

【下地調整の上、CL塗装】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】

改修後

改修後

改修後

改修後

畳敷き（綿引 1等）【新設】】(床組【一部新設】)改修後

改修後

【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

塩ビ巾木 H=100【新設】

-

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ｼﾞｭﾗｸ調ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

-

-

-

【下地調整の上、EP塗装】

LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設 下地共】

掲示板等【再取付】

-

-

-

下駄箱【再取付】、ピクトサイン・室名札【再取付】
塩ビ巾木 H=100【新設】 撤去部：塩ビ【新設】 2700

2700

3300

3050

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】 掲示板等【再取付】、段差手摺【新設】【下地調整の上、EP塗装】 2750

塩ビ巾木 H=100【新設】 【下地調整の上、EP塗装】 塩ビ【新設】 ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】2500

2550

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【新設 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】 塩ビ巾木 H=100【新設】 ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】、面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設 下地共】 2350

改修後

改修後

改修後 塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替 下地補修共】 掲示板等【再取付】、調理台【再取付】、造り付流し台【再取付】
【下地調整の上、EP塗装】

2750

改修後

踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5【貼替 下地補修共】

- ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【新設】、面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設】 2400

既設部：【下地調整の上、EP塗装】

撤去部：PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ9【新設】

既設部：【下地調整の上、EP塗装】

撤去部：PBｔ9捨貼　岩綿吸音板貼ｔ9【新設】

【下地調整の上、EP塗装】

木製 H=100【下地調整の上、SOP塗装】 - 【下地調整の上、EP塗装】 3300
三方枠：ﾀﾓ柾練付【下地調整の上、CL塗装】
框：米松練付集成材【下地調整の上、CL塗装】

木製 H=100【下地調整の上、SOP塗装】

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

【下地調整の上、EP塗装】

木製 H=100【下地調整の上、SOP塗装】 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】 - -

塩ビ巾木 H=100【新設】ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替】 塩ビ【新設】 LGS下地組、化粧PBｔ9.5【新設 下地共】 -2700

既設壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ
       【下地調整の上、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6(接着貼)】
【新設】間仕切り壁：LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、

既設壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ【下地調整の上、EP塗装】
【新設】間仕切り壁：　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、
　　　　　　　 　　　 PBｔ12.5×2(両側)下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 多目的トイレ用ピクトサイン【新設】

塩ビ巾木 H=100【新設】 - 【下地調整の上、EP塗装】

塩ビ巾木 H=100【新設】 - 【下地調整の上、EP塗装】

床高上げ部：既存床仕上、ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｔ10程度、鋼製束H=55、
　　　　　　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞｔ20、構造用合板Ⅰ類ｔ12
　　　　　　防滑塩ビシートｔ2.5仕上【新設】

　　　　　　　　　　PBｔ12.5×2(両側)下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
　　　　　　　　　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 32K充填

【土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設部、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上】

和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃)【ﾎﾞｰﾄﾞ一部新設】

袖壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

吹抜 開閉式テント【新設】

スロープ

改修前
玄関

ホール

6640 段差手摺【一時取外し】磁器ﾀｲﾙ貼(100角)【一部撤去　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】

・右記の材料は新規に使用しない。①吹付け石綿　②吹付ロックウール８含有石綿0.1％超）
・内装材（天井裏等の措置も含む）は全てＦ☆☆☆☆とする。

・塗装塗替えはモルタル面、ボード面、木部、鉄部、各下地調整を行うものとする。
・手洗い、鏡、便所内手摺、厨房セット、流し、コンロ等の【撤去】、【新設】、【脱着】は設備工事とする。

・浮き部分は全面調査のもと、監督員と協議し、可能な範囲で張替えを行うこと。
・室名★は、環境測定対象室とする。

事務室

２階

１階

床：モルタル下地、磁器タイル　150角、軒天：アルミスパンドレル【既設のまま】改修前

床：モルタル下地、磁器タイル　150角【既設のまま】改修前

ポーチ

框：赤御影石 本磨 H=150【一部撤去】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 塩ビ【一部撤去】 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9【一部撤去　下地共】

改修前

改修前

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去、一部土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

木下地組、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙｔ12捨貼、松WPCえんこｔ15貼

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去】

改修前

改修前

改修前

改修前

ステージ

控室(ｽﾃｰｼﾞ)

ホール・廊下

湯沸室

畳敷き【撤去】(床組【一部撤去】)改修前

改修前

和室

(15帖・18帖)

女子・男子ﾄｲﾚ

ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張ｔ15 PU塗装

塩ビ巾木 H=100【撤去】

ﾀﾀﾐ寄せ【既設のまま】 PBｔ9.5下地、ｼﾞｭﾗｸ調ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

塩ビ【既設のまま】

木廻り縁【既設のまま】

PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9

LGS下地組、PBｔ9.5　VP塗装【撤去 下地共】

掲示板等【一時取外し】

ステージ幕【撤去】

-

-

下駄箱【一時取外し】、ピクトサイン・室名札【一時取外し】塩ビ製 H=100【撤去】 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 塩ビ【一部撤去】 2700

2700

PBｔ12.5下地(GL工法)、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

3300

3050

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】 掲示板等【一時取外し】ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ 2750

塩ビ製 H=100【撤去】 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、VP塗装 塩ビ【撤去】 ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】、食器戸棚【養生】2500

2550
木下地組、和風化粧PBｔ12.5　目透貼(不燃)【ﾎﾞｰﾄﾞ一部撤去】

出窓部：PBｔ9.5　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】
- ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】、面台【撤去】

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 50角【撤去　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共】
塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9　EP塗装【撤去 下地共】 2350・2400

大会議室
改修前

多目的ﾄｲﾚ

改修前

改修前
小会議室 ★

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】
掲示板等【一時取外し】、調理台【一時取外し】ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、内部用吹付ﾀｲﾙ

2750

調理室 ★

改修前

トイレ

踏込部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去 下地共】
- ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去 下地共】 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】、面台【撤去】

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 50角【撤去】
塩ビ【撤去】 LGS下地組、PBｔ9 目透貼　EP塗装【撤去】 2500・2400

PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9【一部撤去　下地共】

磁器ﾀｲﾙ 200×100【一部撤去】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

木製 H=100 OP塗装
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】
PBｔ9.5及びPBｔ12.5下地(GL工法)、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

塩ビ【既設のまま】 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10 3300 三方枠：ﾀﾓ柾練付 CL、框：米松練付集成材 CL

木製 H=100 OP塗装 塩ビ【既設のまま】 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10

倉庫(ｽﾃｰｼﾞ)

木製 H=100 OP塗装 PBｔ12.5下地(GL工法)、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】 塩ビ【既設のまま】 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10

-- - - - -2700

塩ビ製 H=100【撤去】 塩ビ【既設のまま】 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9【一部撤去　下地共】

塩ビ製 H=100【撤去】 塩ビ【既設のまま】 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9【一部撤去　下地共】
造り付流し台【一時取外し】

★

★

袖壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

出窓部：PBｔ9.5　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】　★　　★

外　部　仕　上　表

備考

内　部　仕　上　表

床階 室　名 巾　木 天井高 備　考天　井廻　縁壁
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１階 平面図（改修後）
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★：環境測定位置を示す
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断面詳細図(１)

A-12豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

190190

天井：PBｔ9下地、
　　　岩綿吸音板ｔ9

赤御影石本磨きW145t=30

床:磁器質100角タイル

甲板:ベニヤフラッシュt=25　OP

２１

トップライト

1FL

GL

2FL

水上

水下

ポーチ 玄関

吹抜

ホール

ホール

※【---】内に記した改修を行う。

下駄箱【撤去】

塩ビ製見切

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

熱線吸収線入ｶﾞﾗｽｔ6.8

SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

SUS角菅 □25×1.5 押ﾌﾞﾁ
SUS ｺ-12×12×1.5

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

框：赤御影石 本磨 H=150【一部撤去】

天井：PBｔ9下地、
　　　岩綿吸音板ｔ9

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角
【一部撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　長尺ｼｰﾄ仕上
　【長尺ｼｰﾄ撤去】

天井：PBｔ9.5下地、
　　　岩綿吸音板ｔ9

赤御影石本磨きW145t=30

床:磁器質100角タイル

甲板:ベニヤフラッシュt=25

２１

トップライト

1FL

GL

2FL

水上

水下

ポーチ 玄関

吹抜

ホール

ホール

塩ビ製見切【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

【縦桟取付】

SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

SUS角菅 □25×1.5 押ﾌﾞﾁ
SUS ｺ-12×12×1.5

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

框：赤御影石 本磨 H=150【一部新設】

天井：PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角
【一部新設】

　　　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、EP塗装】

【ｶﾞﾗｽ撤去】

【既設のまま】

【既設のまま】
【既設のまま】

　　【下地調整の上、SOP塗装】

間仕切り壁【新設】
　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)、

　内部用吹付ﾀｲﾙ
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

　【下地調整の上、EP塗装】

　　　【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、

開閉式テント【新設】
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三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(２)

A-13豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

水上

水下

1FL

2FL

GL

ポーチ

事務室

階段室

倉庫

２１

天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9

掲示板

建具枠：ﾀﾓ柾180×30 CL

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50 CL

塩ビ巾木 H=100【撤去】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

木製額縁 OP

水上

水下

1FL

2FL

GL

ポーチ

階段室

倉庫

２１

天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9

掲示板

建具枠：ﾀﾓ柾180×25【下地調整の上、CL塗装】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×30

塩ビ巾木 H=100【新設】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

木製額縁

　　　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

　　　【下地調整の上、EP塗装】

【一時取外し】 【再取付】

【下地調整の上、SOP塗装】

ｽﾛｰﾌﾟ床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器ﾀｲﾙ100角

立上壁：磁器ﾀｲﾙ100角

ｽﾛｰﾌﾟ床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器ﾀｲﾙ100角

立上壁：磁器ﾀｲﾙ100角

　　　　【既設のまま】

【破損部 ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

　【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
　 【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

事務室
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/50

断面詳細図(３)

A-14豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

1
75

1
75

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15 PU

和室15帖

ステージ

※【---】内に記した改修を行う。

1FL

GL

2FL

水上

水下

小会議室

大会議室

障子

ＤＣＡ

框：米松練付集成材 CL

巾木：木製H=100 OP

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺塩ビｼｰﾄ貼
塩ビ巾木 H=100【撤去】

塩ビ見切

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

掲示用ﾚｰﾙ【一時取外し】

床：松WPCえんこｔ15貼
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙｔ12捨貼

巾木：木製H=100 OP

壁：PBｔ12.5(GL工法)、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

天井：ﾍﾞﾆﾔ型枠打放下地
ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10

塩ビ見切
木製ｽｸﾘｰﾝBOX OP

畳敷き【撤去】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙｔ12【一部撤去】

根太 45×45【一部撤去】
大引 100×100【一部撤去】

柱：桧練付集成材 120角

甲板 脂松練付ﾊﾟﾈﾙｔ30 CL

壁：PBｔ12.5(GL工法)、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

壁：PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

目透貼(不燃)【ﾎﾞｰﾄﾞ一部撤去】
平ぶち 75×28(大面取)押え天井

出窓部天井：PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

出窓部壁：PBｔ9.5(GL工法)、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

柱：桧練付集成材 120角

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15

和室15帖

ステージ

1FL

GL

2FL

水上

水下

小会議室

大会議室

障子【障子貼替】

ＤＣＡ

框：米松練付集成材 CL

巾木：木製H=100【下地調整の上、SOP塗装】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【下地調整の上、SOP塗装】

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30【下地調整の上、CL塗装】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
塩ビ巾木 H=100【新設】

塩ビ見切【既設のまま】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【下地調整の上、SOP塗装】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

掲示用ﾚｰﾙ【再取付】

床：松WPCえんこｔ15貼

巾木：木製H=100

壁：PBｔ12.5(GL工法)、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

天井：ﾍﾞﾆﾔ型枠打放下地
ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10

塩ビ見切【既設のまま】

木製ｽｸﾘｰﾝBOX

畳敷き【新設】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙｔ12【一部新設】

根太 45×45【一部新設】
大引 100×100【一部新設】

柱：桧練付集成材 120角

甲板 脂松練付ﾊﾟﾈﾙｔ30

壁：PBｔ12.5(GL工法)、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

壁：PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

平ぶち 75×28(大面取)押え天井【既設のまま】

出窓部天井：PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

出窓部壁：PBｔ9.5(GL工法)、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】
柱：桧練付集成材 120角

【既設のまま】

【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、EP塗装】

　 【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】
【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

三方枠：ﾀﾓ柾練付
　　　 【下地調整の上、CL塗装】

三方枠：ﾀﾓ柾練付 CL

天井：PBｔ9.5下地、
　　　岩綿吸音板ｔ9

天井：PBｔ9.5下地、
　　　岩綿吸音板ｔ9
　　 【下地調整の上、EP塗装】

化粧木枠上部 下端突板【撤去】 化粧木枠上部 下端突板【新設】

　　【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

天井：木下地組、和風化粧PBｔ12.5
目透貼(不燃)【ﾎﾞｰﾄﾞ一部新設】

天井：木下地組、和風化粧PBｔ12.5
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(４)

A-15豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

※【---】内に記した改修を行う。

水上

水下

ホール

大会議室

調理室

1FL

GL

2FL

４３

天井：PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ9天井：PBt=9.5下地、岩綿吸音板t=9

壁：PBｔ12.5(GL工法)、内部用吹付ﾀｲﾙ

SUS曲げ加工ｔ0.8【撤去】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

造り付流し台【一時取外し】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100【撤去】

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：LGS下地、PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

天井：ﾍﾞﾆﾔ型枠打放下地
ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10

塩ビ見切

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15

巾木：木製H=100 OP

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】親子開き戸【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：LGS下地組、PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25 OP

掲示用ﾚｰﾙ【一時取外し】

SUS床見切【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上

　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

水上

水下

ホール

大会議室

調理室

1FL

GL

2FL

４３

天井：PBｔ9.5下地、岩綿吸音板ｔ9
　　 【下地調整の上、EP塗装】

天井：PBt=9.5下地、岩綿吸音板t=9

　　 【下地調整の上、EP塗装】

壁：PBｔ12.5(GL工法)、内部用吹付ﾀｲﾙ

面台：構造用合板Ⅰ類t=12 下地、

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

造り付流し台【再取付】

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：LGS下地、PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

天井：ﾍﾞﾆﾔ型枠打放下地、ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｺﾃ押えｔ10
【下地調整の上、EP塗装】

塩ビ見切【既設のまま】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15

巾木：木製H=100【下地調整の上、SOP塗装】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】
親子開き戸【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：LGS下地組、PBｔ9.5下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25【下地調整の上、SOP塗装】

掲示用ﾚｰﾙ【再取付】

SUS床見切【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

　【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

　 【貼替】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上

　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

　　 【下地調整の上、EP塗装】

　　 【下地調整の上、SOP塗装】

　　 【下地調整の上、SOP塗装】

　 【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS100【新設】

SUS曲げ加工ｔ0.8【新設】
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/50

断面詳細図(５)

A-16豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

甲板:ベニヤフラッシュt=25

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

甲板:メラミン化粧板練付 t=30

PS壁：CBｔ100下地、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

※【---】内に記した改修を行う。

玄関
男子ﾄｲﾚ

事務室

吹抜

1FL

GL

水上

水下

2FL

ＤＣＢＡ

天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9

塩ビ巾木 H=100【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

建具枠：ﾀﾓ柾180×30 CL

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50 CL

建具枠：ﾀﾓ柾50×40 CL

磁器ﾀｲﾙ 200×100【既設のまま】

磁器ﾀｲﾙ 200×100【撤去】

内部用吹付ﾀｲﾙ【撤去、CB共】

PS壁撤去廻り ｶｯﾀｰ切断

下駄箱【撤去】

框：赤御影石 本磨 H=150【一部撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角
【一部撤去】

天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
【撤去 下地共】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

SUS製目隠し 型板ｶﾞﾗｽ【撤去】

面台：大理石ｔ25【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去】

面台壁：CBｔ100下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去】

防湿ﾌｨﾙﾑｔ0.15【撤去】
再生砕石ｔ100

框：ｽﾃﾝﾚｽｔ2【撤去】
床：ﾓﾙﾀﾙ下地、
　　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去】

凡 例

　D10@250ｼﾝｸﾞﾙ　既存鉄筋定着
床仕上・土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120撤去

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【撤去】

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120【撤去】

PBｔ9 VP塗装【ﾎﾞｰﾄﾞ撤去】
LGS下地【撤去】

甲板:ベニヤフラッシュt=25

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

甲板:メラミン化粧板練付 t=30

玄関

男子ﾄｲﾚ
事務室

吹抜

1FL

GL

水上

水下

2FL

ＤＣＢＡ

天井：PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板ｔ9

塩ビ巾木 H=100【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ
　【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　 【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

建具枠：ﾀﾓ柾180×30

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50

建具枠：ﾀﾓ柾50×40

磁器ﾀｲﾙ 200×100

PS壁：LGS100、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5、

框：赤御影石 本磨

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角

玄関天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
【撤去部新設 下地共】

防湿ﾌｨﾙﾑｔ0.15【新設】
再生砕石ｔ100

凡 例

床仕上・土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120新設

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【新設 下地共】

化粧PBｔ9.5【新設】
LGS下地【新設】

　　【下地調整の上、SOP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

内部用吹付ﾀｲﾙ【新設 下地共】

D10＠250

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、
ﾎｰﾙ側：内部用吹付ﾀｲﾙ仕上

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

多目的ﾄｲﾚ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120【新設】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃｔ28【新設】

D10 @250ｼﾝｸﾞﾙ【新設】

【既存鉄筋はつり出し 40ｄ】

D10＠250 差筋ｱﾝｶｰ共

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、耐水合板ｔ12下地、

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

　　【下地調整の上、CL塗装】

　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

多目的側：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6仕上
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 32K充填

H=150【一部新設】

【既設のまま】

差筋ｱﾝｶｰ共

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ150【新設】
D10 @250ｼﾝｸﾞﾙ【新設】

開閉式テント【新設】
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工事名称
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/40

断面詳細図(６)

A-17豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

ホール

倉庫 トイレ

湯沸室

水上

水下

※【---】内に記した改修を行う。

2FL

1FL

GL

ＤＣ

※改修なし

下駄箱【撤去】

天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
【撤去 下地共】

【天井撤去範囲(下地共)】

面台：大理石ｔ25【撤去】

面台壁：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
　　　　陶器ﾀｲﾙ貼(100角)【撤去】

PBｔ9 VP塗装【ﾎﾞｰﾄﾞ撤去】

LGS下地【撤去】

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【既設のまま】
押えｺﾝｸﾘｰﾄｔ50
養生ﾓﾙﾀﾙｔ15
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
均しﾓﾙﾀﾙｔ15

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄｔ2仕上【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ VP

SUS曲げ加工ｔ0.8【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
長尺ｼｰﾄｔ2仕上【撤去】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】

塩ビ巾木 H=100【撤去】塩ビ巾木 H=100【撤去】

塩ビ見切【一部撤去】

PBｔ9 VP塗装【ﾎﾞｰﾄﾞ撤去】

LGS下地【撤去】

塩ビ見切【撤去】

ホール

倉庫

トイレ

湯沸室

水上

水下

2FL

1FL

GL

ＤＣ

※改修なし

天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
【新設 下地共】

【天井新設範囲】

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【既設】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ【下地調整の上、EP塗装】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
【下地補修の上、

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】

塩ビ巾木 H=100【新設】

塩ビ巾木 H=100【新設】

塩ビ見切【新設】

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地【新設】

塩ビ見切【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】

鋼製束H=55【新設】
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞｔ20【新設】
構造用合板Ⅰ類t=12【新設】

　【下地調整の上、EP塗装】

化粧PBｔ9.5【新設】

LGS下地【新設】

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】
壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｔ10程度【新設】

塩ビ巾木 H=100【新設】

塩ビ見切【撤去】

トイレブース【新設】

木製ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
【撤去】

（※洋式便座廻りは天井面まで立ち上げ）

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS100、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ2【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞCBｔ100【撤去】

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製
(多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)【新設】

塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】
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断面詳細図(７)

A-18豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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※【---】内に記した改修を行う。

階段下倉庫

1FL

GL

2FL

水上

水下

Ａ Ｂ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

立上壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺：SUSφ38×1.5

階段巾木：塩ビ製【撤去】
段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【撤去】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼
【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

※改修なし

階段下倉庫

1FL

GL

2FL

水上

水下

Ａ Ｂ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

立上壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段手摺：SUSφ38×1.5【既設のまま】

階段巾木：塩ビ製【新設】
段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ【新設】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
【下地補修の上、塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】

※改修なし

　【下地調整の上、EP塗装】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
　　　【下地調整の上、EP塗装】

天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9

赤御影石 本磨 赤御影石 本磨

【既設のまま】

　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

階段手摺：SUSφ38×1.5
　　　　　【既設のまま】

階段手摺：SUSφ38×1.5

踊り場：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　　【下地補修の上、

踊り場：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼
　　　　【長尺ｼｰﾄ貼 撤去】

天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9 天井：LGS、PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9
　【下地調整の上、EP塗装】

　　　　塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2 貼替】



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

凡　例

　※床仕上・土間撤去範囲廻り 　ｶｯﾀー 切断

框 【撤去範囲】 、玄関床磁器ﾀｲﾙ【撤去範囲】

土間ｺﾝｸﾘー ﾄ ｔ 120、床仕上・框【撤去範囲】

凡　例

框 撤去範囲：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ビｼー ﾄ ｔ 2仕上【新設】

土間ｺﾝｸﾘー ﾄ ｔ 120 D10@250ｼﾝｸﾞﾙ
　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2仕上・框【新設範囲】

土間ｺﾝｸﾘー ﾄ ｔ 120 D10@250ｼﾝｸﾞﾙ
　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5仕上【新設範囲】

※スロープ手摺改修
スロープ手摺詳細図 参照

段鼻ﾀｲﾙ
磁器ﾀｲﾙ100角 破損部

段鼻ﾀｲﾙ
磁器ﾀｲﾙ100角 破損部

掲示板【一時取外し】
1150×1240

予定黒板【一時取外し】
1800×1200

甲板:メラミン化粧板練付 t=30

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

框：赤御影石 本磨 H=150【一部撤去】

SUS床見切
【既設のまま】

床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角
　 【一部撤去】

踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼
　 　　　　　【長尺ｼｰﾄ撤去】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【一時取外し】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ【撤去】

ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ 100角

段鼻ﾀｲﾙ 破損部 
【ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ100角】 掲示板【再取付】

1150×1240

予定黒板【再取付】
1800×1200

甲板:メラミン化粧板練付 t=30

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

框：赤御影石 本磨 H=150【新設】

SUS床見切
【既設のまま】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角
　 【既設のまま】

踏面･蹴上面：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
   【貼替 下地補修共】

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ【再取付】

ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ 100角
　　　　　【既設のまま】

段鼻ﾀｲﾙ 破損部 
【ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ100角】

PS壁：CBｔ100下地、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
内部用吹付ﾀｲﾙ【撤去、CB共】

PS壁：LGS90、ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地、
内部用吹付ﾀｲﾙ【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25
【新設】

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

PS床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120【撤去】

PS床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120 D10@250ｼﾝｸﾞﾙ【新設】【撤去】

【撤去】

【新設】 【新設】

段差手摺
【一時取外し】

壁手摺
【一時取外し】

壁手摺【再取付】

段差手摺【再取付】

※スロープ手摺改修
スロープ手摺詳細図 参照

   【貼替 下地補修共】

   【貼替 下地補修共】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

１階　事務室・玄関・ホール（改修前） １階　事務室・玄関・ホール（改修後）
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設計担当者
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設計代表者

一級建築士
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考
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平面詳細図　１階 事務室・玄関・ホール

A-19豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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展開図
方向
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展開図
方向

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15 PU

床：松WPCえんこｔ15貼

框：米松練付集成材 CL

框：米松練付集成材 CL

框：米松練付集成材 CL

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

木製見切枠 OP 木製見切枠 OP

三方枠：ﾀﾓ柾練付 CL

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材 柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

床：ﾅﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15

床：松WPCえんこｔ15貼

框：米松練付集成材

框：米松練付集成材

框：米松練付集成材

SUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
   【貼替 下地補修共】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
   【貼替 下地補修共】

木製見切枠 木製見切枠

三方枠：ﾀﾓ柾練付 CLSUS床見切
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材 柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

【既設のまま】 【既設のまま】

　 【ｻﾝﾀﾞｰ掛け、PU塗装】

【既設のまま】

　　　 【下地調整の上、CL塗装】

　 【下地調整の上、CL塗装】

　 【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

　 【下地調整の上、CL塗装】　 【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

ｽﾃｰｼﾞ幕【撤去】
(※三方共)

１階 大会議室・ステージ（改修前） １階 大会議室・ステージ（改修後）
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平面詳細図　１階 大会議室・ステージ

A-20豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士
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床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

踊り場・踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼
【長尺ｼｰﾄ撤去】

赤御影石 本磨 100×25

SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5
熱線吸収線入ｶﾞﾗｽｔ6.8

【ｶﾞﾗｽ撤去】

甲板:ベニヤフラッシュt=25　OP

階段手摺：SUSφ38×1.5

SUS床見切
【既設のまま】

埋込レール
【既設のまま】

踊り場・踏面･蹴上面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、長尺ｼｰﾄ貼
【長尺ｼｰﾄ撤去】

赤御影石 本磨 100×25

SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5
【縦桟 取付】

甲板:ベニヤフラッシュt=25

階段手摺：SUSφ38×1.5

SUS床見切
【既設のまま】

埋込レール
【既設のまま】

【既設のまま】

　　【下地調整の上、SOP塗装】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

　　　　 【既設のまま】

立上壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ
　　　 【下地調整の上、EP塗装】

立上壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

掲示板【再取付】
2000×1200

掲示板【一時取外し】
2000×1200

【撤去】

【新設】

開閉式テント【新設】

開閉式テント用レール【新設】

開閉式テント用レール【新設】

　 【貼替 下地補修共】

２階　ホール（改修前） ２階　ホール（改修後）
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平面詳細図　２階 ホール

A-21豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

1
2
0

1,625

3,360

2
6
5

3
,
7
6
0

3,650

980

1
,
8
80

1,625

2
,
8
35

1
,
7
10

3,360

1,625

1,625

1
2
0

1,625

3,360

2
6
5

3
,
7
6
0

3,650

980

1
,
8
80

1,625

2
,
8
35

1
,
7
10

3,360

1,625

1,625

押入

押入

押入

物入

AC

ホール

倉庫

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１ ２ ３

吹抜

※改修なし

※トイレ平面詳細
別図参照

トイレ

押入

押入

押入

物入

AC

ホール

倉庫

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１ ２ ３

吹抜

※改修なし

※トイレ平面詳細
別図参照

トイレ

TB
3

Ｗ
5-2

Ｗ
7

TB
3

Ｗ
5-2

Ｗ
7



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

凡　例

床：木下地組、畳敷き 【撤去 下地共】
※設備配管改修に合わせて下地組等を撤去する。

凡　例

床：木下地組、畳敷き 【新設 下地共】

予定黒板【撤去】
2700×1200

埋込レール
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

式台：松練付集成材ｔ30 CL

床：ﾍﾘ付畳敷き【撤去】 床：ﾍﾘ付畳敷き【撤去】

床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

床：長尺ｼｰﾄ仕上
　 【長尺ｼｰﾄ撤去】

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

造り付流し台【一時取外し】

琵琶台：松練付集成材ｔ30【既設のまま】

床：ﾍﾘ付畳敷き【撤去】

床框：角材ｶｼｭｰ塗【既設のまま】

床：木下地組、ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6

琵琶台壁：木下地組、PBｔ9.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ﾊｯﾁﾝｸﾞ範囲撤去 下地共】

【撤去 下地共】

床：木下地組、ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6
   【撤去 下地共】 窓台：松練付集成材ｔ30

掲示板【一時取外し】
1800×1200

掲示板【一時取外し】
2700×1200

木製棚【撤去】

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ【既設のまま】 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ【新設】
2700×1200

埋込レール
【既設のまま】

SUS床見切
【既設のまま】

式台：松練付集成材ｔ30

床：ﾍﾘ付畳敷き【新設】 床：ﾍﾘ付畳敷き【新設】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

造り付流し台【再取付】

琵琶台：松練付集成材ｔ30【既設のまま】

床：床：ﾍﾘ付畳敷き【新設】

床框：角材ｶｼｭｰ塗【既設のまま】

床：木下地組、ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6

琵琶台壁：木下地組、PBｔ9.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ﾊｯﾁﾝｸﾞ範囲新設 下地共】

【新設 下地共】

床：木下地組、ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6
   【新設 下地共】 窓台：松練付集成材ｔ30

※改修なし
※改修なし

※改修なし

※改修なし

掲示板【再取付】
1800×1200

掲示板【再取付】
2700×1200

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ【既設のまま】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　 【下地調整の上、CL塗装】

面台：構造用合板Ⅰ類t=12 下地、
SUS曲げ加工ｔ0.6【新設】

柱100角桧練付集成材
【既設のまま】

柱100角桧練付集成材

調理台【一時取外し】

調理台【一時取外し】

調理台【再取付】

調理台【再取付】

段差手摺【新設】

　 【貼替 下地補修共】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上
　 【貼替 下地補修共】

床：長尺ｼｰﾄ仕上【長尺ｼｰﾄ撤去】

袖壁：【ｸﾛｽ貼替】袖壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

　　 【下地調整の上、CL塗装】　　 【下地調整の上、CL塗装】

２階 和室・小会議室・調理室（改修前） ２階 和室・小会議室・調理室（改修後）
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
展開図
方向

凡　例

PS壁：CB壁+ﾓﾙﾀﾙ下地+仕上【撤去】

土間コンクリート ｔ 120【撤去】

　※RC壁 ｶｯﾀー 切断・鉄筋切除、
　 　  また、鉄筋切除面:錆止め塗装、

　※土間撤去範囲廻り　ｶｯﾀー 切断、

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ ：CB ｔ 100+陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

面台：大理石 ｔ 25 【撤去】

　 　  既存鉄筋　はつり出し 400mm程度

　 　  壁撤去面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ補修

凡　例

PS壁：LGS90、ｼー ｼﾞﾝｸﾞPB ｔ 12.5、

D10 @250ｼﾝｸﾞﾙ、土間コンクリート ｔ 120【新設】  

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90、耐水合板 ｔ 12下地、

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫー ﾑ ｔ 25【新設】

 ※既設はつり出し鉄筋・D10＠250 差筋ｱﾝｶー に定着

注 記

・多目的トイレの間仕切り壁は2階ｽﾗﾌﾞまで立ち上げる。

　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ ｔ 30下地、防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5 【新設】   

　 　 　 　 　 　 　 　化粧ｹｲｶﾙ ｔ 6仕上【新設】

　 　 　 　 　内部吹付ﾀｲﾙ仕上【新設】

凡　例

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ ：CB ｔ 100+陶器ﾀｲﾙ貼【撤去】

面台：大理石 ｔ 25 【撤去】

凡　例

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｔ 10程度、鋼製束H=55、

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90、耐水合板 ｔ 12下地、

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫー ﾑ ｔ 25【新設】

　ﾊﾟ ﾃーｨｸﾙﾎﾞ ﾄーﾞ ｔ 20、構造用合板Ⅰ類t=12、
　 　防滑塩ﾋﾞｼー ﾄ ｔ 2.5 【新設】

　 　 　 　 　 　 　 　化粧ｹｲｶﾙ ｔ 6仕上【新設】

SUS床見切

【既設のまま】

SUS床見切【既設のまま】

床：ﾓﾙﾀﾙ金下地、
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽt2【撤去】

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金下地、
　　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【撤去】

床：ﾓﾙﾀﾙ金下地、
　　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ貼【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽ【撤去】

【撤去】

【撤去】

床：長尺シート【撤去】
PS壁：CBｔ100下地、

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
内部用吹付ﾀｲﾙ【撤去、CB共】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、
　　ﾎｰﾙ側：内部用吹付ﾀｲﾙ仕上

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

【新設】

SUS床見切 W40
      【新設】

有
効

開
口

引
残
し

床：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5仕上【貼替】

ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5、
　　　　　内部吹付ﾀｲﾙ仕上【新設】

PS壁：LGS90、

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
汚垂石 W600

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5仕上

【新設 下地共】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地
　　防滑塩ビｼｰﾄｔ2.5仕上【新設 下地共】

【新設 下地共】

【新設】

【新設】

【撤去】

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ【撤去】

框：ｽﾃﾝﾚｽt2【撤去】

【既設のまま】
床：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

和式便座【撤去】
【既設のまま】

　　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ長尺ｼｰﾄ仕上【撤去 下地共】

SUS床見切
【既設のまま】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設 下地共】

【新設】

　　多目的側：化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6仕上
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 32K充填

１階　トイレ（改修後）１階　トイレ（改修前）

２階　トイレ（改修後）２階　トイレ（改修前）
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１階天井伏図　改修前

：天井点検口450角
　天井撤去範囲(LGS下地 撤去)部分　撤去

※展示用レールは一時取外し・再取付

：天井撤去範囲（LGS下地 既設のまま）

：天井撤去範囲（LGS下地共撤去）

天井仕上

1 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ9

2 PBｔ9.5　VP塗装

3 PBｔ9.5　EP塗装

4 和風化粧石膏ボードｔ12.5(不燃)

5 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　EP塗装

6 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｔ10

8 杉柾ﾍﾞﾆﾔ　竿縁天井
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凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号
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-

-
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ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

木

木

１階天井伏図　改修後
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ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25 OP

掲示用ﾚｰﾙ【一時取外し】

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25 OP

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25 OP

掲示用ﾚｰﾙ【一時取外し】

平縁 75×28(大面取)押え天井
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

木
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掲示用ﾚｰﾙ【再取付】

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25【下地調整の上、SOP塗装】

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25【下地調整の上、SOP塗装】

掲示用ﾚｰﾙ【再取付】
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7 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　吹付ﾀｲﾙ

7

7

7

15 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

外装小口ﾀｲﾙ貼 -

13

13

13

11

1 5

掲示用ﾚｰﾙ【一時取外し】

天井仕上

1 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ9

2 PBｔ9.5　VP塗装

3 PBｔ9.5　EP塗装

4 和風化粧石膏ボードｔ12.5(不燃)

5 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　EP塗装

6 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｔ10

8 杉柾ﾍﾞﾆﾔ　竿縁天井

9

10

11
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凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS

LGS

LGS

木

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ

13

14

PBｔ9.5

PBｔ9.5　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

木

木

平縁 75×28(大面取)押え天井

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

木

ｺﾝｸﾘｰﾄﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

7 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　吹付ﾀｲﾙ 15 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

外装小口ﾀｲﾙ貼 -

：天井点検口450角
　天井新設範囲　新設

：天井新設範囲（LGS下地 既設のまま）

：天井新設範囲（LGS下地 新設）

※天井改修について、天井新設範囲については、既存仕様(下記 凡例参照)の通り復旧を行う。
　既存天井仕上から仕様変更する部分については＜---＞内に記した仕上に変更する
　また、天井撤去・新設範囲以外の部分については既存仕上に【---】内に記した改修を行う。
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＜化粧PBｔ9.5仕上＞
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【既設のまま】

【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

【既設のまま】

【ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替】

【既設のまま】

【既設のまま】

【下地調整の上、EP塗装】

12

12

12

12

掲示用ﾚｰﾙ【再取付】

【ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替】

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

14
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15

15
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15

15

15
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1515

15

：天井点検口450角（新設 開口補強共）※天井撤去・新設範囲外

　・天井撤去・新設でない部分の点検口を新設する部分については天井仕上・下地は最小減の範囲で撤去・新設を行う
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２階 天井伏図

A-25豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551
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２階天井伏図　改修前

２階天井伏図　改修後
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トイレ

：天井点検口450角
　天井撤去範囲(LGS下地 撤去)部分　撤去

※展示用レールは一時取外し・再取付

：天井撤去範囲（LGS・木下地 既設のまま）

：天井撤去範囲（LGS下地共撤去）

天井仕上

1 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ9

2 PBｔ9.5　VP塗装

3 PBｔ9.5　EP塗装

4 和風化粧石膏ボードｔ12.5(不燃)

5 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　EP塗装

6 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｔ10

8 杉柾ﾍﾞﾆﾔ　竿縁天井
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12

凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS
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LGS

木

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ

13

14

PBｔ9.5

PBｔ9.5　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上
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木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

木

木

平縁 75×28(大面取)押え天井
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

木

ｺﾝｸﾘｰﾄﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

7 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　吹付ﾀｲﾙ

15 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

外装小口ﾀｲﾙ貼 -
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トップライト

7

7

7

7

7

調理室小会議室

和室
15帖

和室
18帖

床の間

琵琶台

押入

押入

押入

押入

物入 物入

ホール

倉庫

廊下

１ ２ ３ ４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

トイレ

1

1 1

1

4 4

8

3

10 10

トップライト

7

7

7

7

7

天井仕上

1 PBｔ9.5捨貼　岩綿吸音板貼ｔ9

2 PBｔ9.5　VP塗装

3 PBｔ9.5　EP塗装

4 和風化粧石膏ボードｔ12.5(不燃)

5 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　EP塗装

6 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　ﾈｵﾊﾟｰﾙｽｷﾝ吹付ｔ10

8 杉柾ﾍﾞﾆﾔ　竿縁天井
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凡　例

下地記号 天井仕上 下地記号

LGS

LGS

LGS

木

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ

13

14

PBｔ9.5

PBｔ9.5　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、内部用吹付ﾀｲﾙ

木製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

木

木

平縁 75×28(大面取)押え天井

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

木

ｺﾝｸﾘｰﾄﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

7 ﾍﾞﾆﾔ型枠打放し　吹付ﾀｲﾙ 15 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ　OP塗装

外装小口ﾀｲﾙ貼 -

：天井点検口450角

：天井新設範囲（LGS・木下地 既設のまま）

：天井新設範囲（LGS下地 新設）

※天井改修について、天井新設範囲については、既存仕様(下記 凡例参照)の通り復旧を行う。
　既存天井仕上から仕様変更する部分については＜---＞内に記した仕上に変更する
　また、天井撤去・新設範囲以外の部分については既存仕上に【---】内に記した改修を行う。

【下地調整の上、EP塗装】

　天井新設範囲　新設

9
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＜化粧PBｔ9.5仕上＞
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【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替】

【既設のまま】

【既設のまま】

【下地調整の上、EP塗装】

【ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】
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室内機天井部
PBｔ9.5【撤去】

室内機天井部
PBｔ9.5【新設】

化粧木枠上部
下端突板【撤去】

化粧木枠上部
下端突板【新設】

：天井点検口450角（新設 開口補強共）※天井撤去・新設範囲外

　・天井撤去・新設でない部分の点検口を新設する部分については天井仕上・下地は最小減の範囲で撤去・新設を行う

【既設のまま】
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Ｗ
1

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

Ｗ
2

Ｗ
31ヶ所 1ヶ所 2ヶ所

Ｗ
4

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

Ｗ
7

-

2階　物入

片引き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ、引手、ｼﾘﾝﾀﾞｰ鎌錠

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

-

1階　事務室

木製フラッシュ

扉：40片開き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

戸当り、丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

ガラリ：へ型

1階　倉庫（階段下）

木製フラッシュ

扉：40片開き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

押棒：ユニオンT590程度、ガラリ：へ型

1階　事務室

木製フラッシュ

扉：40片開き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾌﾗﾝｽ落とし

FL±0

扉：ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ
枠：木額縁 OP塗装

ビニールレザーフトン貼

建入れ調整

扉：下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

枠：下地調整の上、ＣＬ塗装

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

ガラリ：へ型

1階　湯沸室

木製フラッシュ

扉：40片開き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

戸当り、丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、押板(ユニオンＴ7262程度)

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

1ヶ所
Ｗ
5

Ｗ
各 1ヶ所

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

ガラリ：へ型

1階　トイレ

木製フラッシュ

扉：40片開き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

戸当り、丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、押板(ユニオンT5111程度)

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

Ｗ
5

Ｗ
5-1

袖部 FIX窓

建入れ調整

扉：ビニルクロス貼替

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

-

1階　大会議室

木製フラッシュ

扉：40片開き戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

FL±0

扉：ビニルクロス仕上
枠：木額縁 OP塗装

2ヶ所
Ｗ
6

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

Ｗ
5-2

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

ガラリ：へ型

2階　トイレ

木製フラッシュ

扉：40片開き戸　ﾗﾝﾏFIX窓付

型板ｶﾞﾗｽｔ4、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

戸当り、丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、押板(ユニオンT5111程度)

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

袖部 FIX窓

ﾗﾝﾏ FIX窓

5-1 1ヶ所

1ヶ所
Ｗ
8

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

-

2階　小会議室

木製フラッシュ

扉：40親子開き戸　ﾗﾝﾏ内倒し窓

型板ｶﾞﾗｽｔ4、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾌﾗﾝｽ落とし、押倒し金物、ｷｬｯﾁ錠、回転金物

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾌｯｸ枠

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

Ｗ
9

建入れ調整

扉：既設のまま

改修内容：

枠：下地調整の上、ＳＯＰ塗装

-

2階　小会議室

木製フラッシュ

扉：40引違い戸　ﾗﾝﾏ 2連内倒し窓

型板ｶﾞﾗｽｔ4、ﾗﾝﾏ：ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽｔ5

ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ、引手、ｼﾘﾝﾀﾞｰ栓錠、内倒し金物、ｷｬｯﾁ錠、回転金物、ﾌｯｸ棒

FL±0

扉：ポリ合板
枠：木額縁 OP塗装

既存の鍵は撤去し、ﾏｽﾀｰｷｰに取替

Ｗ
10

建入れ調整

扉：下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

枠：下地調整の上、ＣＬ塗装

-

2階　廊下

木製フラッシュ

扉：30両開き戸

-

取手、丁番、ﾛｰﾗｰｷｬｯﾁ

FL+180

扉：ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔ CL塗装
枠：木額縁 CL塗装

化粧柱【既設のまま】

Ｗ
11

建入れ調整

扉：下地調整の上、ＣＬ塗装

改修内容：

-

2階　廊下

木製フラッシュ

扉：30片開き戸

-

取手、丁番、ﾛｰﾗｰｷｬｯﾁ

FL+190

扉：ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔ CL塗装

1ヶ所

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所
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Ｗ
12

-

2階　和室15帖

戸：30引違フスマ戸

-

ナイロン戸車、引手、敷居すべり

FL±0

新鳥の子貼、枠 カシュー塗 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（新鳥の子）

改修内容：

Ｗ
13

-

2階　和室18帖

戸：30引違フスマ戸

-

ナイロン戸車、引手、敷居すべり

FL±0

新鳥の子貼、枠 カシュー塗 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（新鳥の子）

改修内容：

Ｗ
14

-

2階　和室15・18帖

戸：30引違フスマ戸

-

ナイロン戸車、引手、敷居すべり

FL±0

新鳥の子貼、枠 カシュー塗 フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（新鳥の子）

改修内容：

Ｗ
15

-

2階　和室15帖

戸：30引違フスマ戸

-

ナイロン戸車、引手、敷居すべり

FL±0

表面：新鳥の子貼　裏面：雲花紙貼、
フスマ

建入れ調整

フスマ両面貼替（表面：新鳥の子、裏面：雲花紙）

改修内容：

1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

2ヶ所
Ｗ
16

-

2階　和室15・18帖（押入）

戸：30両開きフスマ戸

-

取手、丁番、ﾛｰﾗｰｷｬｯﾁ

FL±0

フスマ

各 1ヶ所

【和室15帖（押入）】 【和室18帖（押入）】

枠 カシュー塗
表面：新鳥の子貼　裏面：雲花紙貼、
枠 カシュー塗

建入れ調整

フスマ両面貼替（表面：新鳥の子、裏面：雲花紙）

改修内容：

Ｗ
17

建入れ調整

障子：強化障子紙 貼替

改修内容：

1ヶ所

-

2階　和室15帖

戸：30引違障子戸

-

引手、敷居すべり

FL±0

フスマスプルス素地、強化障子紙貼

Ｗ
17

建入れ調整

障子：強化障子紙 貼替

改修内容：

1ヶ所

-

2階　和室18帖

戸：30引違障子戸

-

引手、敷居すべり

FL±0

フスマスプルス素地、強化障子紙貼

TB
1

-

1階　男子トイレ

40トイレブース

-

支持金物、表示月ﾗｯﾁ、帽子掛け戸当り

-

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ -

ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾋﾝｼﾞ、ﾗﾊﾞﾄﾘｰｽﾄﾀｲｸ、ﾘﾑﾎﾞﾙﾄ、取手、ｽﾃﾝﾚｽ頭ﾂﾅｷﾞ(コ-40×20)

平面図

展開図

新設撤去

Ａ
Ｂ

Ｃ
展開図

扉：常時開き（ＳＫ以外）、ＳＫ内：掃除用具掛けフック(5本程度)

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

TB
2

撤去

平面図

平面図

新設

展開図

-

1階　女子トイレ

40トイレブース

-

支持金物、表示月ﾗｯﾁ、帽子掛け戸当り

-

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ -

ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾋﾝｼﾞ、ﾗﾊﾞﾄﾘｰｽﾄﾀｲｸ、ﾘﾑﾎﾞﾙﾄ、取手、ｽﾃﾝﾚｽ頭ﾂﾅｷﾞ(コ-40×20)

平面図

Ａ

展開図

扉：常時開き

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、

±0

メラミン樹脂化粧板 -

1ヶ所

1ヶ所

平面図
展開図

新設撤去

TB
3

平面図

展開図

扉：常時開き（ＳＫ以外）、ドア上部パネル取付、建具部分隙間 目隠し板(トイレブース同材)、ＳＫ内：掃除用具掛けフック(5本程度)

40ペーパーコア

-

グラビティヒンジ(中心吊り)、戸当帽子掛け、ステンレス巾木、表示スライド錠、アルミ笠木

±0

メラミン樹脂化粧板 -

表示スライド錠、アルミ笠木

-

2階　女子トイレ

40トイレブース

-

支持金物、表示月ﾗｯﾁ、帽子掛け戸当り

-

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ、人研石 -

ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾋﾝｼﾞ、ﾗﾊﾞﾄﾘｰｽﾄﾀｲｸ、ﾘﾑﾎﾞﾙﾄ、取手、ｽﾃﾝﾚｽ頭ﾂﾅｷﾞ(コ-40×20)

建具部分隙間
目隠し板

1ヶ所
LSD
1

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製(多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)

1階　多目的トイレ

戸：40軽量片引き折戸

型板ｶﾞﾗｽｔ4

引手棒、引戸錠、大型ｻﾑﾀｰﾝ錠、付属金物一式

FL±0

ｽﾁｰﾙ

有効開口

戸：化粧鋼板
枠：ｽﾁｰﾙｔ1.6　錆止塗装 SOP塗装

新設

枠：ｽﾁｰﾙｔ1.6

ｶﾞﾗﾘ：ｽﾁｰﾙ山型

人研石

ピクトサイン

　　錆止塗装 SOP塗装
SK

SK
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考
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原図：A3
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展開図 玄関・ホール（改修前）

A-28豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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玄関・ホール（改修前）

下駄箱【一時取外し】

掲示板
【一時取外し】

※改修なし

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｂ方向展開図

巾木：塩ビ製 H=100【撤去】

巾木：塩ビ製 H=100【撤去】

PS壁：CBｔ100下地、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
　　　内部用吹付ﾀｲﾙ【撤去、CB共】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁付手摺【一時取外し】

玄関 ホール

ホール

吹抜

磁器ﾀｲﾙ 200×100【撤去】
框：赤御影石 本磨 H=150【一部撤去】

玄関

吹抜壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺：SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

熱線吸収線入ｶﾞﾗｽｔ6.8
【ｶﾞﾗｽ撤去】

折り上げ天井：PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=100【撤去】
框：赤御影石 本磨 H=150【一部撤去】

巾木：塩ビ製 H=100【撤去】

巾木：塩ビ製【撤去】

階段手摺：SUSφ38×1.5
　　　　　【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段下倉庫

巾木：塩ビ製 H=100【撤去】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

トップライト

トップライト壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

玄関

ホール

吹抜

ホール

吹抜

玄関

トップライト

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

磁器ﾀｲﾙ 200×100【撤去】
PS壁：CBｔ100下地、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

内部用吹付ﾀｲﾙ【撤去、CB共】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製【撤去】
階段手摺：SUSφ38×1.5
　　　　　【既設のまま】

※改修なし

階段下倉庫

Ｃ方向展開図

ホール

ホール

Ｄ方向展開図 Ｄ方向展開図

磁器ﾀｲﾙ 200×100【既設のまま】巾木：塩ビ製 H=100【撤去】

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】 室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】

2FL

1FL

2FL

1FL

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】
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№352551

田端進也
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展開図 玄関・ホール（改修後）

A-29豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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玄関・ホール（改修後）

掲示板
【再取付】

※改修なし

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｂ方向展開図

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

PS壁：LGS90下地、ｼｰｼﾞﾝｸﾞｔ12.5下地、
　　　内部用吹付ﾀｲﾙ【新設下地共】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

玄関

ホール

ホール

吹抜

框：赤御影石 本磨 H=150【撤去部新設】

玄関

吹抜壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

手摺：SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

縦桟：ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ5×ｗ25(SUS)@100
【縦桟 取付】

折り上げ天井：PBｔ9下地、岩綿吸音板ｔ9

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=100【新設】
框：赤御影石 本磨 H=150【撤去部新設】

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

巾木：塩ビ製【新設】

階段手摺：SUSφ38×1.5
　　　　　【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

階段下倉庫

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

トップライト

トップライト

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

玄関

ホール

吹抜

ホール

吹抜

玄関

トップライト

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

巾木：塩ビ製【新設】
階段手摺：SUSφ38×1.5
　　　　　【既設のまま】

※改修なし

階段下倉庫

Ｃ方向展開図

ホール

ホール

Ｄ方向展開図 Ｄ方向展開図

磁器ﾀｲﾙ 200×100【既設のまま】巾木：塩ビ製 H=100【新設】

　　【下地調整の上、EP塗装】

室名札【再取付】

室名札【再取付】 室名札【再取付】

室名札【再取付】

　　【下地調整の上、EP塗装】巾木：塩ビ製 H=100【新設】

多目的
トイレ

【既設のまま】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

PS壁：LGS90下地、
　　　ｼｰｼﾞﾝｸﾞｔ12.5下地、
　　　内部用吹付ﾀｲﾙ
　　　【新設下地共】

　　【下地調整の上、EP塗装】 　　【下地調整の上、EP塗装】

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

2FL

1FL

2FL

1FL
多目的
トイレ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 150×150 ｱﾙﾐ製
(多目的ﾃﾞｻﾞｲﾝ)【新設】

巾木：塩ビ製 H=100【新設】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、EP塗装
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24K充填

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

壁付手摺【再取付】

室名札【再取付】

室名札【再取付】

開閉式テント【新設】

開閉式テント【新設】 開閉式テント【新設】
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展開図 １階 大会議室

A-30豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

269 10,732 284

2
,8
7
8
.
2
5

5,990.71

884

2
,
03
5

884

2
,
03
5

1
,
6
2
0

10,800

1,995

1
,6
7
5

3,740

1
,6
7
5

3,740

284

1,
6
2
0

10,732

3,
0
5
2

10,340

269

2
,
5
1
0

10,800

500

3,
0
5
2

1,370

2
,
0
35

1,370

2
,
0
35

2
,
50
0

2
,
8
50

5,920

290

10
0

300

8
5

11,020

11,340

170 450

11,340

1,3701,370

269 10,732 284

2
,8
7
8
.
2
5

5,990.71

884

2
,
03
5

884

2
,
03
5

1
,
6
2
0

10,800

1,995

1
,6
7
5

3,740

1
,6
7
5

3,740

284

1,
6
2
0

10,732

3,
0
5
2

10,340

269

2
,
5
1
0

10,800

500

3,
0
5
2

1,370

2
,
0
35

1,370

2
,
0
35

2
,
50
0

2
,
8
50

5,920

290

10
0

300

8
5

11,020

11,340

170 450

11,340

1,3701,370

１階　大会議室（改修前）

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

三方枠：ﾀﾓ柾練付 CL

框：米松練付集成材 CL

巾木：木製H=100 OP

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：木製H=100 OP

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25 OP

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】
柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材

【既設のまま】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

三方枠：ﾀﾓ柾練付 CL

框：米松練付集成材 CL

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】
ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25 OP

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：木製H=100 OP

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

三方枠：ﾀﾓ柾練付

框：米松練付集成材

巾木：木製H=100

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：木製H=100

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】
柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材

【既設のまま】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

三方枠：ﾀﾓ柾練付

框：米松練付集成材

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙｔ25

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：木製H=100

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】
柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材

【既設のまま】

１階　大会議室（改修後）

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

木製額縁【下地調整の上、SOP塗装】

木製額縁 OP
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設計代表者

一級建築士
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田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図 １階 ステージ

A-31豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

1,865 6,610 2,125 190

3
,
0
5
0

695

3
,
0
5
0

695

3
,
20

0

3
,
0
3
0

2,005

3,
3
0
0

190

3
,
0
3
0

2,125 6,190 1,865

2
,
0
35

884

5,570.71

2
,
5
2
8
.
2
53,
0
5
0

882

2
,
0
35

3,
0
5
0

695
2,005

3
,3

0
0

3
,3

0
0

695

1,555
10,340

210

3
,
0
5
0

1,765

2
5
0

6,810

2
5
0 2,215

680

2,015 2,000

448 883

3
5
0

309.64
309.64

3
5
0

883

685 2,000
2,015

1,865 6,610 2,125 190

3
,
0
5
0

695

3
,
0
5
0

695

3
,
20

0

3
,
0
3
0

2,005

3,
3
0
0

190

3
,
0
3
0

2,125 6,190 1,865

2
,
0
35

884

5,570.71

2
,
5
2
8
.
2
53,
0
5
0

882

2
,
0
35

3,
0
5
0

695
2,005

3
,3

0
0

3
,3

0
0

695

1,555
10,340

210

3
,
0
5
0

1,765

2
5
0

6,810

2
5
0 2,215

680

2,015 2,000

448 883

3
5
0

309.64
309.64

3
5
0

883

685 2,000
2,015

１階　ステージ（改修前）

１階　ステージ（改修後）

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図Ｂ方向展開図 Ｂ方向展開図

ステージ 倉庫控室

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：木製H=100 OP

框：米松練付集成材 CL框：米松練付集成材 CL

柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材
【既設のまま】

倉庫ステージ 控室

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

巾木：木製H=100 OP

縦枠：木製ｔ25 OP 

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

縦枠：木製ｔ25 OP 

巾木：木製H=100 OP

框：米松練付集成材 CL

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材
【既設のまま】

巾木：木製H=100 OP

ステージ

倉庫 控室

ステージ
控室 倉庫

縦枠：木製ｔ25 OP 壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】 壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図 Ｄ方向展開図

巾木：木製H=100 OP 巾木：木製H=100 OP

三方枠：ﾀﾓ柾練付 CL

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上

巾木：木製H=100 OP

【ｸﾛｽ撤去】
壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上

【ｸﾛｽ撤去】
壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上

【ｸﾛｽ撤去】

縦枠：木製ｔ25 OP 

巾木：木製H=100 OP

框：米松練付集成材 CL

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図Ｂ方向展開図 Ｂ方向展開図

ステージ 倉庫控室

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：木製H=100

框：米松練付集成材框：米松練付集成材

柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材
【既設のまま】

倉庫ステージ 控室

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

巾木：木製H=100

縦枠：木製ｔ25

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

縦枠：木製ｔ25

巾木：木製H=100

框：米松練付集成材

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

柱角部 ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰ材
【既設のまま】

ステージ

倉庫 控室

ステージ
控室 倉庫

縦枠：木製ｔ25

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図 Ｄ方向展開図

巾木：木製H=100

三方枠：ﾀﾓ柾練付

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上
【ｸﾛｽ貼替】

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上
【ｸﾛｽ貼替】

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ仕上
【ｸﾛｽ貼替】

縦枠：木製ｔ25

框：米松練付集成材

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】 【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】 【下地調整の上、SOP塗装】

巾木：木製H=100
【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】
巾木：木製H=100

【下地調整の上、SOP塗装】
巾木：木製H=100

【下地調整の上、SOP塗装】
巾木：木製H=100

【下地調整の上、SOP塗装】

　　【下地調整の上、CL塗装】
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設計代表者

一級建築士
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田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図 １階 事務室・湯沸室

A-32豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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１階　事務室（改修前）

１階　湯沸室（改修前）

１階　事務室（改修後）

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50 CL

塩ビ巾木 H=100【撤去】

予定黒板
【一時取外し】

掲示板
【一時取外し】

木製額縁 OP
建具枠：ﾀﾓ柾180×30

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50

建具枠：ﾀﾓ柾50×40

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50

塩ビ巾木 H=100【新設】

予定黒板
【再取付】

掲示板
【再取付】

木製額縁 建具枠：ﾀﾓ柾180×30

ｶｳﾝﾀｰ：ﾀﾓ積層材 300×50

建具枠：ﾀﾓ柾50×40

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

　　　 【下地調整の上、CL塗装　枠共】

【下地調整の上、SOP塗装】

　　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　 【下地調整の上、CL塗装】

　　　 【下地調整の上、CL塗装】

設備盤 非常通報設備

塩ビ巾木 H=100【撤去】

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

塩ビ巾木 H=100【新設】

設備盤【既設のまま】 非常通報設備【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

　【下地調整の上、EP塗装】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
【下地調整の上、SOP塗装】

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
【下地調整の上、SOP塗装】

１階　湯沸室（改修後）

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ
【一時取外し】

食器棚

【既設のまま】

食器棚
【既設のまま】

化粧板
【既設のまま】

食器棚
【既設のまま】

食器棚

【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、VP塗装

面台・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
SUS曲げ加工ｔ0.8【下地共撤去】

面台・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
SUS曲げ加工ｔ0.8【下地共撤去】

SUS板ｔ0.8【撤去】

SUS板ｔ0.8【撤去】

設備盤 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、VP塗装

塩ビ巾木 H=100【新設】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

ｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄ
【再取付】

食器棚
【既設のまま】

食器棚
【既設のまま】

化粧板
【既設のまま】

食器棚
【既設のまま】

食器棚
【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、耐水合板ｔ12下地、
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3【新設 下地共】

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3【新設】
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3【新設】

設備盤【既設のまま】 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、

塩ビ巾木 H=100【新設】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

　【下地調整の上、EP塗装】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、VP塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、
【下地調整の上、EP塗装】 【下地調整の上、EP塗装】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25

ｸﾗｯｸ 0.5m程度
【Ｕカットシール材充填工法　シール用材充填（PU-2）】

ｸﾗｯｸ 0.5m程度

シーリング（SR-1）

凡 例

ｱﾙﾐ額縁
【既設のまま】

ｱﾙﾐ額縁
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工事名称
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設計代表者

一級建築士
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田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図 ２階 廊下

A-33豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階　廊下（改修前）

家具
【撤去】

家具
【撤去】

家具
【撤去】

２階　廊下（改修前）

桧練付集成柱桧練付集成柱 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ戸　CL

枠:ﾀﾓ柾　CL

ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ戸　CL

枠:ﾀﾓ柾　CL

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

式台：松練付集成材ｔ30 CL

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

塩ビ巾木 H=100【撤去】

桧練付集成柱

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

桧練付集成柱桧練付集成柱 壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ戸

枠:ﾀﾓ柾　CL

ﾀﾓ柾ﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭ戸

枠:ﾀﾓ柾

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

式台：松練付集成材ｔ30 CL

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

塩ビ巾木 H=100【新設】

桧練付集成柱

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【既設のまま】 【既設のまま】 　　【下地調整の上、EP塗装】

　【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

【下地調整の上、CL塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】

【既設のまま】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

室名札【既設のまま】

室名札【既設のまま】

室名札【再取付】 室名札【再取付】

室名札【一時取外し】

室名札【一時取外し】
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設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図 ２階 小会議室・調理室

A-34豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階　小会議室・調理室（改修前）

掲示板
【一時取外し】

掲示板
【一時取外し】

造り付流し台
【一時取外し】

黒板
【撤去】

２階　小会議室・調理室（改修後）

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OP

塩ビ巾木 H=100【撤去】

塩ビ巾木 H=100【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

面台・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
SUS曲げ加工ｔ0.8【下地共撤去】

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ【既設のまま】

木製額縁 OP
木製額縁 OP

縦枠：木製 OP

掲示板
【再取付】

掲示板
【再取付】

造り付流し台
【再取付】

2700×1200
【新設】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図

Ｄ方向展開図Ｃ方向展開図

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

塩ビ巾木 H=100【新設】

塩ビ巾木 H=100【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

甲板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板練付ｔ30

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ

面台・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90下地、構造用合板Ⅰ類t=12 下地、
SUS曲げ加工ｔ0.6【新設 下地共】

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ【既設のまま】

木製額縁
木製額縁

縦枠：木製

面台：構造用合板Ⅰ類t=12 下地、
SUS曲げ加工ｔ0.6【新設 下地共】

　　【下地調整の上、EP塗装】

　　【下地調整の上、EP塗装】【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、CL塗装】
ホワイトボード

　　【下地調整の上、EP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

【下地調整の上、SOP塗装】

袖壁 両面：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ貼替】

袖壁 両面：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上【ｸﾛｽ撤去】

シーリング（SR-1）

凡 例
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展開図 ２階 和室

A-35豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階　和室（改修前）

２階　和室（改修後）

AC置場

AC置場

Ａ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ｂ方向展開図

和室 18帖和室 15帖

壁：PBｔ9.5(GL工法)、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【既設のまま】

木廻り縁【既設のまま】
さび竹φ30【既設のまま】

琵琶台壁：木下地組、PBｔ9.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

琵琶台：松練付集成材ｔ30

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、PBｔ9.5下地、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

壁：PBｔ9.5下地(GL工法)、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

壁：PBｔ9.5下地、

床柱 ｶﾘﾝ銘木【既設のまま】

　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

和室 18帖

木廻り縁【既設のまま】

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【既設のまま】

床の間押入

押入 押入

長押【既設のまま】 柱 桧練付集成材
【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、PBｔ9.5下地、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

Ｂ方向展開図

和室 15帖

和室 18帖

壁：PBｔ9.5下地、
　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

【既設のまま】

床框 角材ｶｼｭｰ塗【既設のまま】
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ範囲撤去 下地組共】

壁：PBｔ9.5下地、
　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

壁：PBｔ9.5下地、
　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ撤去】

和室 15帖和室 18帖 和室 15帖

AC置場

AC置場

Ａ方向展開図

Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ｂ方向展開図

和室 18帖和室 15帖

壁：PBｔ9.5(GL工法)、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【既設のまま】

木廻り縁【既設のまま】
さび竹φ30【既設のまま】

琵琶台壁：木下地組、PBｔ9.5下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上

琵琶台：松練付集成材ｔ30

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、PBｔ9.5下地、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

壁：PBｔ9.5下地(GL工法)、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

壁：PBｔ9.5下地、

床柱 ｶﾘﾝ銘木【既設のまま】

　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

和室 18帖

木廻り縁【既設のまま】

壁：ｼﾅﾍﾞﾆﾔｔ6【既設のまま】

床の間押入

押入 押入

長押【既設のまま】 柱 桧練付集成材
【既設のまま】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、PBｔ9.5下地、
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

Ｂ方向展開図

和室 15帖

和室 18帖

壁：PBｔ9.5下地、
　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

【既設のまま】

床框 角材ｶｼｭｰ塗【既設のまま】
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ範囲新設 下地組共】

壁：PBｔ9.5下地、
　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

壁：PBｔ9.5下地、
　　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ仕上(不燃)【ｸﾛｽ貼替】

和室 15帖和室 18帖 和室 15帖

Ｄ方向展開図

※和室内　壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽはジュラク調
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展開図 １階　男子・女子トイレ

A-36豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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１階　男子トイレ（改修前）

１階　女子トイレ（改修前）

Ａ-１方向展開図 Ａ-２方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ-１方向展開図 Ｃ-２方向展開図 Ｄ方向展開図

１階　男子トイレ（改修後）

Ａ-１方向展開図 Ａ-２方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ-１方向展開図 Ｃ-２方向展開図 Ｄ方向展開図

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
            陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

鏡【撤去】

SUS製目隠し【撤去】
SUS □-50×50

網入り型板ｶﾞﾗｽｔ6.8

框：ｽﾃﾝﾚｽｔ2【撤去】

木板 掃除用具掛け【撤去】

木製棚【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
            陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】
壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)

【撤去 下地共】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】 面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、耐水合板ｔ12下地、
　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】塩ビ製巾木 H=100【新設】 塩ビ製巾木 H=100【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

トイレブース【新設】

鏡【新設】(設備工事)

１階　女子トイレ（改修後）

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
            陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

框：ｽﾃﾝﾚｽｔ2【撤去】

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

鏡【撤去】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、耐水合板ｔ12下地、
　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

鏡【新設】(設備工事)

ｱﾙﾐ額縁

ｱﾙﾐ額縁
【既設のまま】

ｱﾙﾐ額縁

ｱﾙﾐ額縁
【既設のまま】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

トイレブース【新設】

シーリング（SR-1）

凡 例

シーリング（SR-1）

凡 例

(設備工事)

(設備工事)



Ｒ７,３

2,
70

0

2
,2

0
0

20
0
3
00

7
7
0

2,485 1,320 2,485 1,320

2
,5

00

10
0

2,
40

0

2,
5
00

1
00

2
,4

00

3,550 3,000 3,0003,550

3,550 3,000 3,0003,550

1
,0

00

2,
70

0

2
,2

0
0

20
0
3
00

7
7
0

2,485 1,320 2,485 1,320

2
,5

00

10
0

2,
40

0

2,
5
00

1
00

2
,4

00

3,550 3,000 3,0003,550

3,550 3,000 3,0003,550

1
,0

00

図面名称

工事名称

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/80

展開図 １階　多目的トイレ・２階　トイレ

A-37豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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２階 トイレ（改修前）

１階 多目的トイレ

２階 トイレ（改修後）

既設壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ
　【下地調整の上、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6(接着貼)】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 32K充填

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

2階スラブ

Ａ方向展開図

塩ビ製巾木 H=100【新設】

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

框：ｽﾃﾝﾚｽｔ2【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100下地、
            陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 下地共】

Ａ方向展開図

面台：大理石 本磨t30【撤去】

鏡【撤去】

ｱﾙﾐ額縁 SUS製目隠し【撤去】
SUS □-50×50
網入り型板ｶﾞﾗｽｔ6.8

Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ【撤去】 木製棚【撤去】

木板 掃除用具掛け【撤去】

Ａ方向展開図 Ｂ方向展開図 Ｃ方向展開図 Ｄ方向展開図

ｱﾙﾐ額縁
【既設のまま】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25【新設】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS90、耐水合板ｔ12下地、
　　　　　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

トイレブース【新設】

鏡【新設】(設備工事)
壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、

　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】
壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

塩ビ製巾木 H=100【新設】

(※洋式便座のﾄｲﾚﾌﾞｰｽは天井面まで立ち上げる)

シーリング（SR-1）

凡 例

シーリング（SR-1）

凡 例

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄｲﾚ(設備工事)

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

天井：化粧PBｔ9.5仕上
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24Kｔ50 敷込み

既設壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地、内部用吹付ﾀｲﾙ
　【下地調整の上、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6(接着貼)】

間仕切り壁【新設】

　PBｔ12.5×2(両側)下地、化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 32K充填

　LGS90下地(千鳥配置 10mmずらし)

(設備工事)
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設計担当者

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

設計代表者

一級建築士

№352551

田端進也

備　

考

Ａ３　：

原図：A3

1/30

スロープ手摺詳細図

A-38豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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ポーチ

事務室

UP

ｽﾛｰﾌﾟ立上壁
ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ100角【新設】

床：塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2仕上【貼替】

植栽

玄関

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

FL-150

ｽﾛｰﾌﾟ手摺【新設】

UP

床：ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器ﾀｲﾙ 100角

框：赤御影石 本磨 H=150

ｽﾛｰﾌﾟ床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼

1FL

GL

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)【新設】

支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ差込

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ35

 支柱 ｽﾃﾝﾚｽφ45(ﾍｱﾗｲﾝ仕上)

ｺﾝｸﾘｰﾄ固定　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｶﾊﾞｰあり)
ｵｰﾙｱﾝｶｰM8 全長90

玄関スロープ　断面詳細図

FL-150

FL±0

ホール

FL±0

屋外スロープ　平面詳細図

▽ｽﾛｰﾌﾟ面

GL

1FL

FL-480

ポーチ

UP

ポーチ床：磁器ﾀｲﾙ 100角

植栽

ｽﾛｰﾌﾟ床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼

FL-150

FL-480

1FL

GL

立上壁：立上面・天端面

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

【撤去下地共】
磁器質ﾀｲﾙ100角

　玄関スロープ手摺は㈱シロクマ 支柱:ABR-706、手摺:ABR-35SA 同等品以上

　屋外スロープ手摺は㈱シロクマ 支柱:ABR-707、手摺:ABR-35SA 同等品以上

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ100角
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去】

立上壁：立上面・天端面

改修前 改修後

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧

玄関スロープ手摺　改修図

玄関スロープ　平面詳細図

屋外スロープ手摺　改修図

A A

UP

　　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ100角

屋外スロープ　断面詳細図A

B B

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ100角
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去】

階段:蹴上・踏面

ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ100角
【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部新設】

立上壁：立上面・天端面

改修前 改修後

ﾓﾙﾀﾙ埋め

D10＠200 差筋ｱﾝｶｰ

D10＠200（ﾀﾃﾖｺ共）

頭金D13

改修前

改修後

屋外スロープ　断面詳細図B

　　　　【ﾊｯﾁﾝｸﾞ部撤去 下地共】

階段：蹴上・踏面
　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ100角【一部撤去 下地共】

立上壁：ｺﾝｸﾘｰﾄｔ150
　　　　ﾓﾙﾀﾙ下地、磁器質ﾀｲﾙ100角
　　　　【新設】

立上壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、

磁器質ﾀｲﾙ100角【新設】
立上壁：ｺﾝｸﾘｰﾄｔ150、ﾓﾙﾀﾙ下地、

ｶｯﾀｰ切断

ｶｯﾀｰ切断
ｶｯﾀｰ切断

ｶｯﾀｰ切断

UP

再生砕石ｔ100
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※和便器 最小寸法で解体

取付間隔 900mm以下
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※和便器 最小寸法で解体

取付間隔 900mm以下
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原図：A3

1/5・20

雑詳細図(１)

A-39豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

手摺 SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

SUS角菅 □25×1.5

２階 ホール　吹抜け手摺　改修図　S=1/20

改修前 改修後

手摺 SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

SUS角菅 □25×1.5

押ﾌﾞﾁ
SUS ｺ-12×12×1.5

熱線吸収線入ｶﾞﾗｽｔ6.8
【ｶﾞﾗｽ撤去】

押ﾌﾞﾁ
SUS ｺ-25×12×1.5

【SUS等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×35×35】

【ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め】
(上段 3ヶ所)

熱線吸収線入ｶﾞﾗｽｔ6.8【撤去】

【※吹抜け手摺：4スパン　熱線吸収線入ｶﾞﾗｽ 撤去】

正面図 断面図

手摺 SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

【※吹抜け手摺：4スパン　縦桟取付】

正面図

手摺 SUSﾊﾟｲﾌﾟφ38×1.5

【縦桟：ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ5×ｗ25】
   （※縦桟と等辺ｱﾝｸﾞﾙは工場溶接する）

縦桟：ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ ｔ5×ｗ25(SUS)@100

ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め(下段 3ヶ所)

【ｽﾃﾝﾚｽ M6ﾅｯﾄ止め】
(下段 3ヶ所)

【SUS等辺ｱﾝｸﾞﾙ 5×35×35】

押ﾌﾞﾁ
SUS ｺ-12×12×1.5

押ﾌﾞﾁ
SUS ｺ-12×12×1.5

断面図

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【既設】

防滑塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.5【新設】

鋼製束H=55【新設】
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞｔ20【新設】
構造用合板Ⅰ類t=12【新設】

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｔ10程度【新設】

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 50角【既設のまま】
押えｺﾝｸﾘｰﾄｔ50
養生ﾓﾙﾀﾙｔ15
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
均しﾓﾙﾀﾙｔ15

ｻｻｴﾌﾞﾛｯｸ【撤去】

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｔ230（Fc21）【新設】
D10＠200（ﾀﾃﾖｺ共）差筋アンカー共

2F：和便器【撤去】（設備工事）

2FL 2FL

２階 便器改修詳細図　改修図　S=1/20

改修前

改修後

2FL

2FL

吹抜 開閉式テント詳細図　S=1/5

レール

（開閉式テント金物：岡田装飾金物株式会社　ＯＳマルキーゼ＜パーゴラ用部材 紐引きタイプ＞ 同等品以上）
※取付位置の寸法等は監督職員に承認を得ること。

壁取付ブラケット

壁取付ブラケット

レール

テント幕
メッシュ生地

（テント生地：帝人フロンティア株式会社　テイジンテント　クッキー 同等品以上）

正面図

側面図

レール

壁面

ランナー

壁面取付ビス

テント取付バー

テント取付バー

ランナー
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原図：A3

1/10

雑詳細図(２)

A-40豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也

トイレ壁・配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁断面詳細図　改修図

改修前 改修後

壁：ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBｔ12.5下地(GL工法)、
　　化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6【新設】

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ25

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6 LGS90

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地、陶器ﾀｲﾙ貼(100角)
【撤去 下地共】

面台：大理石 本磨t30【撤去】

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CBｔ100、ﾓﾙﾀﾙ下地、
陶器ﾀｲﾙ貼【撤去 CB下地共】

シーリング（SR-1）

凡 例

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(H型)

出隅部分

ｱﾙﾐ製出隅見切(R3)

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

   (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

シーリング（SR-1）

凡 例 入隅部分

平目地部分

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

トイレブース

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取合い部分

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
             化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6
             (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6
(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

トイレ 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 目地 詳細図

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ・RC壁 取合い部分

壁:ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5(GL工法)
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(H型)

配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁:構造用合板1類t=12、
             化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6

             (ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法)

（マツ六株式会社　フリーＲレール　ベースプレート式　ｇ型スタンド 同等品以上）

手摺棒 芯材：スチールパイプ
       中層・上層：半硬質樹脂

2階廊下　段差手摺【新設】　詳細図

※手摺取付位置・手摺高の寸法等は監督職員に承認を得ること。

式台



公園

道
路
境
界
線

物置

隣地境界線

隣
地
境
界
線

防災倉庫

9.6㎡

倉庫

2.38㎡

消防車庫

物置

3.96㎡

道
路
境
界

線

隣地境界線

隣地境界線

倉庫ステージ

大会議室

倉庫

ホール

湯沸室女子便所

男子便所

ポーチ

事務室

玄関

倉庫

UP

戸
棚

掲示板

13
,6

50
3,

30
7.

72
4,

75
6.

42

2,70519,45013,510

図面名称

工事名称

三重県知事登録第１－８６１　　一級建築士　№３５２５５１　田端　進也

一級建築士

№352551

田端進也

備
　
考

Ａ３　：

原図：A3Ｒ７,１

1/200

外構図

豊田一色公民館 長寿命化改修工事一級建築士

№352551

田端進也
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凡 例

　路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）（建物外周部勾配調整）
密粒度アスファルト舗装【撤去】【新設】範囲

舗装断面詳細

密粒度アスファルト舗装

Ｎ

道路

道路

（路床）

15
0
50

路盤材料（再生クラッシャラン RC-40）

密粒度アスファルト混合物

既設物置　一時移設・再取付

※注記
・舗装撤去範囲廻りはカッター切断を行う。
・舗装改修範囲は設備工事の現状に合わせ行う事。
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